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Nouveau CHU Caen
Investigations complémentaires sur les réseaux
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Nouveau CHU Caen
Investigations complémentaires sur les réseaux

1 INTRODUCTION

1.1 Préambule

Les prestations demandées sont prévues au préalable de la réalisation du nouveau CHU de Caen
Normandie (14).

1.2 Objet du marché

La mission a pour objet de réaliser les investigations complémentaires (IC).
1.3 Intervenants
La maitrise d’ouvrage du projet est assurée par :
= CHU Caen Normandie
Guillaume LEDEBT — Avenue de |la Cote de Nacre — 14033 Caen — Tél: 02.31.06.49.33

2 OBJET DE L'ETUDE

2.1 Contexte général

Le projet consiste en la réalisation du nouveau CHU de Caen sur une surface de 15,8 Ha comprenant
la réalisation de nouveaux réseaux durs (EP et EU), souples (électricité, télécom, gaz, fibre optique,
fluides médicaux), de bassins enterrés de type SAUL, de terrassements des voiries et batiments
jusqu’a environ 5.50 m de profondeur

2.2 Objet de la prestation

L'étude consiste a localiser les réseaux, par des mesures directes et indirectes de géolocalisation,
avant les chantiers afin de déterminer la faisabilité technique de la pose de canalisations, la
réalisation de bassins enterrés de type SAUL, la réalisation des terrassements généraux et en vue
de limiter les incidents lors de I'exécution des travaux.

Les prestations comprennent :

- Les investigations complémentaires dans le cadre d’un projet pour la localisation et le
repérage des réseaux de toute nature,

- Le marquage-piquetage des ouvrages détectés et localisés,

- Les opérations topographiques annexes de géo référencement,

- La mise en place de personnel qualifié nécessaire a la réalisation de la prestation,
- Les moyens mis en ceuvre pour réaliser les investigations,

- La mise en place de la signalisation et sécurisation de la zone d’intervention,

- Laremise d’un rapport final.

La localisation des ouvrages est réalisée par des procédés de détection par mesures indirectes (non
destructifs).

La réalisation du projet se décompose en deux phases (voir plan de zone ci-annexé) :

e Opération anticipée (zone bleue) : 76 500 m?
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e Opération principale (zone rose) : 58 000 m?

Les études de géo détection des réseaux sur les zones bordeaux et oranges ont déja étaient
réalisées.

3 DEROULEMENT DE L’'ETUDE

3.1 Intervention

La procédure sera proposée par |'entreprise. Celui-ci devra I'exprimer dans une note technique
incluant le phasage.
Les principales prestations objet du marché comprennent :

- Lanalyse documentaire (réponses des exploitants de réseaux aux DT, plans des réseaux
existants des concessionnaires, etc.),

- L'obtention des arrétés de voirie nécessaires a la réalisation de la prestation sur le terrain,

- La consignation éventuelle des réseaux électriques,

- L’amenée et le repli du matériel,

- L'implantation de stations de référence a la demande et sur les indications du Maitre d’ouvrage,
- Lerepérage, I'ouverture des ouvrages, l'identification et la numérotation des ouvrages,

- La géo détection avec un matériel performant et adapté, la collecte et I'enregistrement des
données, I'interprétation des résultats, le repérage et l'identification du tracé des canalisations
par les moyens appropriés,

- La prise de contact avec les particuliers pour le relevé des réseaux en domaine privé le cas
échéant,

- La prise de contact pour le repérage des réseaux sensibles
- La mise en évidence sur les plans des réseaux n'ayant pu étre détectée,
- Le géoréférencement en X, Y, Z de tous les ouvrages détectés et localisés,

- Le cas échéant, l'identification des ouvrages ou troncons d’ouvrages n’ayant pas pu étre
localisés en classe A ;

- La restitution numérique du plan des réseaux par la réalisation d'un plan de synthese des
ouvrages détectés, localisés ou classés en A sur la base du plan topographique réalisé par la
société QUARTA,

- L'établissement d’un rapport d’intervention,
- Latransmission des fichiers de plans et du rapport au Maitre d’ouvrage,

- Les opérations de marquage-piquetage des ouvrages détectés et localisés.

Altimétrie : tous les ouvrages détectés ou repérés seront rattachés au systéme d’altitude NGF IGN69
(altitudes normales) depuis les repéres de nivellement du réseau 1.G.N. les plus proches.

Planimétrie : tous les ouvrages détectés ou repérés seront rattachés au systeme de référence légal
RGF93 et sa projection associée Lambert 93 — CC49, zone 8.

Exigences de précision des ouvrages détectés : les classes de précision retenues sont :

- 10 cm en planimétrie
- 10 cm en altimétrie
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3.2 Déroulement des investigations

L'organisme chargée de réaliser les investigations complémentaires devra prévenir le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre avant son intervention. Une visite d’inspection commune et un plan
de prévention seront réalisés entre le maitre d’ouvrage et I'entreprise préalablement a toute
intervention.

L'organisme devra s'assurer de la sécurité du chantier. Il prendra notamment a sa charge la
signalisation temporaire, y compris la mise en place de circulation alternée le cas échéant. Pour cela,
il devra se rapprocher du gestionnaire de la voirie afin de régler les conditions de signalisation et de
circulation pour la durée de l'intervention.

4 RENDU DE ’ETUDE

Tous les documents sont a fournir en format numérique (PDF, DWG ou DXF) en deux exemplaires sur
CD, accompagnés d’une édition sur support papier :

- Le fichier DAO en 2D du plan de synthése au format DWG ou DXF (compatible Autocad 2010
ou antérieur)

- Accompagné d’une édition sur support papier au 1/500 ;

- Lerapport d’intervention : un compte rendu d’exécution des investigations et des opérations
de géo référencement.

5 DELAI

Le maitre d’ouvrage devra étre prévenu de la phase terrain une semaine auparavant afin d’en informer
les différents intervenants et propriétaires des zones. Un rendez-vous préliminaire sur le terrain ou en
début de mission pourra étre réalisé en cas de besoin.

Le rendu du plan final est fixé au 31 décembre 2020 pour la phase Opération Anticipée (OA) soit un
temps de réalisation d’études de 3 mois et au 01 mars 2021 pour la phase Opération Principale (OP)
soit un temps de réalisation d’études de 2 mois.
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