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1 INTRODUCTION 

 

1.1 Préambule 

Les prestations demandées sont prévues au préalable de la réalisation du nouveau CHU de Caen 
Normandie (14). 

1.2 Objet du marché 

La mission a pour objet de réaliser les investigations complémentaires (IC). 

1.3 Intervenants 

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par : 

 CHU Caen Normandie 

Guillaume LEDEBT – Avenue de la Côte de Nacre – 14033 Caen – Tél: 02.31.06.49.33 

 

2 OBJET DE L’ETUDE 

2.1 Contexte général  

Le projet consiste en la réalisation du nouveau CHU de Caen sur une surface de 15,8 Ha comprenant 
la réalisation de nouveaux réseaux durs (EP et EU), souples (électricité, télécom, gaz, fibre optique, 
fluides médicaux), de bassins enterrés de type SAUL, de terrassements des voiries et bâtiments 
jusqu’à environ 5.50 m de profondeur 

 

2.2 Objet de la prestation 

L'étude consiste à localiser les réseaux, par des mesures directes et indirectes de géolocalisation, 
avant les chantiers afin de déterminer la faisabilité technique de la pose de canalisations, la 
réalisation de bassins enterrés de type SAUL, la réalisation des terrassements généraux et en vue 
de limiter les incidents lors de l’exécution des travaux. 

Les prestations comprennent : 

- Les investigations complémentaires dans le cadre d’un projet pour la localisation et le 
repérage des réseaux de toute nature, 

- Le marquage-piquetage des ouvrages détectés et localisés,  

- Les opérations topographiques annexes de géo référencement, 

- La mise en place de personnel qualifié nécessaire à la réalisation de la prestation, 

- Les moyens mis en œuvre pour réaliser les investigations, 

- La mise en place de la signalisation et sécurisation de la zone d’intervention, 

- La remise d’un rapport final. 

La localisation des ouvrages est réalisée par des procédés de détection par mesures indirectes (non 
destructifs). 

La réalisation du projet se décompose en deux phases (voir plan de zone ci-annexé) : 

 Opération anticipée (zone bleue) : 76 500 m² 
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 Opération principale (zone rose) : 58 000 m² 

Les études de géo détection des réseaux sur les zones bordeaux et oranges ont déjà étaient 
réalisées. 

 

3 DEROULEMENT DE L’ETUDE 

3.1 Intervention 

La procédure sera proposée par l’entreprise. Celui-ci devra l'exprimer dans une note technique 
incluant le phasage.  

Les principales prestations objet du marché comprennent :  

- L’analyse documentaire (réponses des exploitants de réseaux aux DT, plans des réseaux 
existants des concessionnaires, etc.), 

- L’obtention des arrêtés de voirie nécessaires à la réalisation de la prestation sur le terrain, 

- La consignation éventuelle des réseaux électriques, 

- L’amenée et le repli du matériel, 

- L'implantation de stations de référence à la demande et sur les indications du Maître d’ouvrage, 

- Le repérage, l'ouverture des ouvrages, l'identification et la numérotation des ouvrages, 

- La géo détection avec un matériel performant et adapté, la collecte et l’enregistrement des 
données, l’interprétation des résultats, le repérage et l'identification du tracé des canalisations 
par les moyens appropriés, 

- La prise de contact avec les particuliers pour le relevé des réseaux en domaine privé le cas 
échéant, 

- La prise de contact pour le repérage des réseaux sensibles  

- La mise en évidence sur les plans des réseaux n'ayant pu être détectée, 

- Le géo référencement en X, Y, Z de tous les ouvrages détectés et localisés,  

- Le cas échéant, l’identification des ouvrages ou tronçons d’ouvrages n’ayant pas pu être 
localisés en classe A ;  

- La restitution numérique du plan des réseaux par la réalisation d'un plan de synthèse des 
ouvrages détectés, localisés ou classés en A sur la base du plan topographique réalisé par la 
société QUARTA, 

- L’établissement d’un rapport d’intervention, 

- La transmission des fichiers de plans et du rapport au Maître d’ouvrage, 

- Les opérations de marquage-piquetage des ouvrages détectés et localisés. 

Altimétrie : tous les ouvrages détectés ou repérés seront rattachés au système d’altitude NGF IGN69 
(altitudes normales) depuis les repères de nivellement du réseau I.G.N. les plus proches.  

Planimétrie : tous les ouvrages détectés ou repérés seront rattachés au système de référence légal 
RGF93 et sa projection associée Lambert 93 – CC49, zone 8.  

Exigences de précision des ouvrages détectés : les classes de précision retenues sont :  

- 10 cm en planimétrie  

- 10 cm en altimétrie  
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3.2 Déroulement des investigations 

L’organisme chargée de réaliser les investigations complémentaires devra prévenir le maitre 
d’ouvrage et le maitre d’œuvre avant son intervention. Une visite d’inspection commune et un plan 
de prévention seront réalisés entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise préalablement à toute 
intervention.  

L’organisme devra s'assurer de la sécurité du chantier. Il prendra notamment à sa charge la 
signalisation temporaire, y compris la mise en place de circulation alternée le cas échéant. Pour cela, 
il devra se rapprocher du gestionnaire de la voirie afin de régler les conditions de signalisation et de 
circulation pour la durée de l’intervention. 

4 RENDU DE L’ÉTUDE  

Tous les documents sont à fournir en format numérique (PDF, DWG ou DXF) en deux exemplaires sur 
CD, accompagnés d’une édition sur support papier : 

- Le fichier DAO en 2D du plan de synthèse au format DWG ou DXF (compatible Autocad 2010 
ou antérieur)  

- Accompagné d’une édition sur support papier au 1/500 ; 

- Le rapport d’intervention : un compte rendu d’exécution des investigations et des opérations 
de géo référencement. 

 

5 DÉLAI  

Le maitre d’ouvrage devra être prévenu de la phase terrain une semaine auparavant afin d’en informer 
les différents intervenants et propriétaires des zones. Un rendez-vous préliminaire sur le terrain ou en 
début de mission pourra être réalisé en cas de besoin. 

Le rendu du plan final est fixé au 31 décembre 2020 pour la phase Opération Anticipée (OA) soit un 
temps de réalisation d’études de 3 mois et au 01 mars 2021 pour la phase Opération Principale (OP) 
soit un temps de réalisation d’études de 2 mois. 


