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ARTICLE | — Objet et durée du marché

Généralités

La description du matériel en place dans la chaufferie centrale, et locaux techniques est donnée a titre
indicatif, la liste exacte est celle mise a jour lors de la mise au point du marché. L'offre remise s’entend
donc pour I'ensemble des installations de chauffage suivant les limites définies dans le présent document.

La signature du présent marché suppose que le titulaire connait parfaitement le patrimoine qui lui est

confié et entraine une obligation, sans restriction, de toutes les clauses prévues dans les documents
contractuels. Le titulaire ne pourra faire état d’aucune erreur ou omission pour s’y soustraire.

1.1 Objet du marché

Le présent marché concerne la mise en place d’un contrat de fourniture et de service. Il est composé, de
la fourniture de chaleur, nécessaire au chauffage, et a la production de I’'eau chaude sanitaire, de
prestations de conduite et d’entretien, et de prestations de garantie totale.

Les installations techniques a prendre en compte sont I'ensemble des équipements techniques présents
en chaufferie, et local technique, pour I'’ensemble des batiments repris présent sur le site principal du
Centre Hospitalier de Somain.

Le marché de fourniture et de service comprendra pour le marché :

1 - La prestation forfaitaire de fourniture de chaleur nécessaire au chauffage, avec un intéressement sur
les économies d’énergie (prestation P1 MClI).

2 - La prestation unitaire de fourniture de chaleur nécessaire au chauffage et a la production ECS
(Prestation P1/2).

3 — La prestation unitaire de fourniture de gaz nécessaire aux utilités autres que celles définies dans les
prestations P1/1 chauffage et P1/2 production d’eau chaude sanitaire (Prestation P1/3 gaz service)

4 - La prestation forfaitaire de conduite et d’entretien des installations de distribution de chaleur, des
installations de distribution ECS, des installations de traitement d’eau et des installations de traitement
d’air (Prestation P2).

5 - Les prestations forfaitaires de surveillance et de contrdle nécessaires au suivi des installations de
production, de distribution ECS (Prestation P2).

6 - Les prestations forfaitaires de garantie totale des installations avec répartition (Prestation P3/2 GTR)

composée des prestations P3/1 : réparation et remise en état et P3/2 renouvellement de matériel.
Les deux postes composant la prestation P3/2 sont de type GTR.

1.2 Durée du marché

La date prévisionnelle de début des prestations est prévue le 1¢" novembre 2020 pour une durée
de 8 ans.

La prise d’effet du présent contrat est a compter de la notification de ce dernier au Titulaire.
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ARTICLE Il - Installations prises en charge

2.1 - Lieu d’exécution :

Les différentes interventions auront lieu dans les batiments composant le site principal du CH Somain

2.2 — Périmétre contractuel :

Le Titulaire prend en charge les installations situées dans les batiments du site du CH Somain, dans I'état
existants, en service, ou a I'arrét, permettant d’assurer :
- La production de chaleur nécessaire au chauffage et a I’eau chaude sanitaire des installations.
- La distribution, et I'émission de chaleur nécessaire au chauffage, au traitement et a distribution
de I'’eau chaude sanitaire des installations.
- La production de froid nécessaire a la climatisation de certains batiments.

Au titre du présent marché, le Titulaire ne peut pas modifier les installations sans en avertir
préalablement le Pouvoir Adjudicateur. Par contre, le Pouvoir Adjudicateur peut a tout moment
renouveler ou transformer ses installations, le Titulaire ne pourra pas s'opposer a cette décision, ni a
I'évolution de son contrat.

Plus précisément, est compris dans le périmétre contractuel :

La production thermique depuis les différents compteurs gaz (compteurs compris), la chaudiére, bruleur,
et automatismes permettant le fonctionnement des unités thermiques.

Le tubage de cheminée dans le cadre du renouvellement des chaudiéres. Le Titulaires doit dans le cadre
du renouvellement de la chaudiére intégrer le tubage nécessaire a son fonctionnement.

La production ECS depuis les dessertes EF situées dans les locaux techniques, comprenant les ballons de
stockage, et les échangeurs a plaques,

La production ECS solaire depuis les panneaux solaires situés en toiture, comprenant les ballons de
stockage, les échangeurs a plaques et les stations solaires.

L'ensemble des installations électriques a partir de la desserte dans les locaux techniques jusqu’aux
différents organes techniques. Les différentes armoires électriques et coffrets électriques associés a ces
équipements y compris les coffrets de coupure force (hors vandalisme).

Les unités de climatisation, comprenant les unités extérieures, les unités intérieures,

L'ensemble des organes de régulation, régulateurs vannes trois voies, etc...

Tous les organes périphériques de ces installations : pompes, maintien de pression, suppresseurs, vannes
de réglages, les équipements de comptage,

Les vannes d’isolation, d’équilibrage, et de pied de colonnes situées sur les réseaux de chauffage.

Les réseaux de distribution de chauffage jusqu’aux émetteurs (radiateurs dans la limite de 15%), les
vannes de radiateurs, y compris les réseaux de distribution enterrés, ainsi que ceux en galerie technique.
Nota : Les travaux de génie civil issus des différentes opérations de réfections partielles des réseaux de
chauffage seront a la charge du Titulaire.
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L'ensemble des installations électriques a partir de la desserte dans le local technique jusqu’aux
différents organes émetteurs. Les différentes armoires électriques et coffrets électriques associés a ces
équipements y compris les coffrets de coupure force (hors vandalisme).

Production ECS

La distribution ECS depuis I'arrivé d’eau en local technique située en amont les ballons de stockage, ou
échangeurs a plaques, organes de régulation, pompes de distribution et de bouclage, ainsi que le réseau
de bouclage ECS, les panneaux solaires (Toutes les canalisations et organes de coupure, de réglage et
d'équilibrage).

Traitement d’eau

Les installations de traitement d’eau adoucisseur, (y compris la fourniture des produits nécessaires : sels,
chlore (lors des éventuels chocs chlorés, etc...)

Les installations éventuelles de désembouage des installations (y compris la fourniture des produits
nécessaires : dispersant, anti oxygéne)

Traitement d’air

Les centrales de traitement d’air

Les centrales de WMC double flux

Les bouches de VMC, les VMC (hors réseaux aéraulique)
Les unités de climatisation

Les climatiseurs

Divers

Le surpresseur
Les disconnecteurs
L’éclairage situé en chaufferie, et locaux techniques.

Sont exclus du périmétre contractuel :

Le réseau d’alimentation d’eau de ville, et d’électricité en amont des dessertes en chaufferies. La limite
physique pour I'eau de ville est apres la vanne de desserte, et la limite physique pour I'électricité est le
cable d’arrivée au sectionneur général.

L'arrivée électrique en amont des armoires électriques situées en chaufferies et locaux techniques.
Les extincteurs, et autres matériels concernant la sécurité incendie

Les réseaux aérauliques.

Tout frais consécutifs a la négligence d’un tiers, ou suite a une avarie générée par ce tiers

Tout frais consécutifs a un acte de malveillance.

Tout frais consécutifs a un cas de force majeure.

Tout matériel ne faisant pas I'objet d’une exclusion particuliére du périmeétre contractuel est inclus de
fait dans I’ensemble des prestations au titre du présent contrat.

ARTICLE lll — Gestion de I'Energie

| AMO : 20-003 Page : 5/49
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3.1 — Gestion des consommations d’énergie

Le Pouvoir Adjudicateur prend également a sa charge la fourniture de I'eau pour le remplissage des
installations de chauffage (éclairage et force motrice).

La fourniture de chaleur, nécessaire au chauffage est assurée en quantité convenable par le Titulaire.
Cette prestation sera facturée selon les batiments sous la forme d’une prestation comptage avec
intéressement (M.C.1).

3.2 — Gestion des températures

Il est rappelé la nécessité de respecter la réglementation relative a la limitation de la température de
chauffage.

En vue de maitriser les consommations énergétiques, les articlesR. 131-19, R. 131-20, R.

131-21, R. 131-22 et R. 131-23 du code de la construction et de I'habitation définissent les limites
supérieures de température de chauffage autorisées pendant les périodes d'occupation et
d’inoccupation des locaux.

Les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne a :

21°C pour les locaux occupés a usage médical, et 18°C en période de ralenti

22°C pour I’'hébergement et 19°C en période de ralenti

20°C pour les locaux occupés a usage tertiaire, et 17°C en période de ralenti

20°C pour les locaux occupés a usage de logement, (logements infirmiéres) et 17°C en période de
ralenti

18°C pour les ateliers et 15°C en période de ralenti

Pendant les périodes d'inoccupation de vingt-quatre heures ou plus, les limites de températures
moyennes sont fixées a 16°C pour une durée d'inoccupation comprise entre vingt-quatre et quarante-huit
heures, et a 5°C pour une durée d'inoccupation de quarante-huit heures ou plus.

Ces températures constituent des températures moyennes pour I'ensemble d'un batiment, ce qui

n'exclut pas que certaines piéces puissent enregistrer des températures supérieures telles que les salles de
bains, et salle de soins.

3.3 — Période contractuelle de fonctionnement

La période de fourniture de chaleur nécessaire au chauffage des locaux, et a la production ECS doit étre
assurée toute I'année, concernant les batiments 4 saisons, MS40, et V10. Le Titulaire pourra faire
fonctionner les installations en mode dégradé du 1° juillet au 31 ao(t, lui permettant ainsi que réaliser les
différentes opérations de maintenance, tout en assurant ses prestations de fourniture.

Les opérations nécessitant un arrét complet d’installations devront étre programmées impérativement au
cours de la période juillet et ao(t, et réalisée dans des délais limités.

Concernant les autres batiments, la saison de chauffage peut s’étendre du 1°" septembre au 30 juin. Le
Titulaire veillera a garder en état de fonctionnement I'ensemble des installations durant cette période.
Concernant la production d’eau chaude sanitaire de ces batiments, celle-ci est assurée toute I'année.

A la demande du Maitre d’Ouvrage, le Titulaire procédera a I'arrét ou au démarrage des installations de
chauffage. Les ordres seront envoyés par la Direction Techniques du CH Somain, par fax ou par mail.

Le Titulaire disposera de 24Heures pour réaliser I'ordre émis.
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3.4 — Périodes contractuelles d’intéressement

La période contractuelle de chauffage s’étend du 1° octobre au 30 avril soit 212 jours et 2350 DJU
(Degrés Jours Unifiés) base 2001/2010 pour la station météorologique de Lille Lesquin pour les ateliers.

La période contractuelle de chauffage s’étend du 15 septembre au 15 mai soit 242 jours et 2568 DJU
(Degrés Jours Unifiés) base 2001/2010 pour la station météorologique de Lille Lesquin pour les
logements, ainsi que les locaux administratifs.

La période contractuelle de chauffage s’étend toute I'année soit 365 jours et 2791 DJU (Degrés Jours
Unifiés) base 2001/2010 pour la station météorologique de Lille Lesquin pour les locaux hébergeant, ou
accueillant les patients, ainsi que les locaux de soins et d’examens.

3.5 — Suivi des consommations

Dans un délai d’'un mois suivant la notification, le Titulaire devra émettre un document mentionnant
I’ensemble des n°PCE des compteurs gaz, ainsi que la vérification des transferts au nom du Titulaire. Cette
démarche vise a éviter la double facturation des contrats de fourniture de combustible.

Le Titulaire s’engage a fournir, lors de la réunion de mi saison I'ensemble des consommations de
combustible (chauffage et ECS) issues des relevés mensuels.
La non fourniture de ces documents est assujettie a des pénalités (cf CCAP article 8)

Titulaire s'engage a fournir en fin de saison lors de I'établissement du DGA annuel, les quantités de
combustible réellement consommeées pour assurer les températures contractuelles définies aux chapitres
3.2. La non fourniture de ces documents est assujettie a des pénalités (cf CCAP article 8)

Le suivi des consommations a mettre en ceuvre par le Titulaire sera de la forme suivante :

Etat des consommations mensuelles

Suivi mensuel des consommations avec la corrélation des DJU correspondants.

Calcul du ratio MWh PCS/DJU mensuel et total.

Comparatif avec les saisons antérieures

Le Titulaire effectuera obligatoirement un relevé mensuel du compteur gaz ainsi qu'un relevé d'index au
démarrage et a I'arrét du chauffage.

Le Titulaire effectuera un relevé d'index semestriel de I'appoint d'eau de chauffage en chaufferies.

3.16 — Calcul de l'intéressement — marché selon la variante prestations MCI

La durée effective de chauffage relative a une saison déterminée est la somme des durées des périodes
pendant lesquelles le titulaire a effectivement assuré le chauffage des locaux.

Elle ne comprend ni les délais dits « de-mise en température » nécessaires au passage du régime de repos
des installations au régime normal, ni les délais de mise a I'arrét.

Le Titulaire doit, suite a I'ordre de mis en service, ou d’arrét des installations de chauffage, émettre un
acquittement (fax ou mail) précisant que les installations sont en fonctionnement.

Pour tout défaut d’acquittement, il sera défalqué 24H00 de fonctionnement au niveau du calcul des DJU
par rapport aux dates des ordres de services.

La durée effective de chauffage résulte des clauses contractuelles et des ordres de service de la
Pouvoir Adjudicateur. Elle est constatée sur la période réelle a la fin de la saison de chauffage.

3.16.1 - Déduction de la part ECS des consommations
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La fourniture de chaleur du réseau primaire assure le chauffage des batiments, mais aussi la production
ECS. Les deux entités étant mesurées a partir du méme compteur de chaleur, il y a nécessité de déduire la
part ECS de la quantité de chaleur totale pour ainsi déterminer les consommations réelles de chauffage.

La quantité de chaleur nécessaire a la production ECS est le produit du nombre de meétres cubes d’eau
chaude sanitaires fournis (M) par la quantité de chaleur (q) théoriquement nécessaire pour le chauffage
d’un métre cube d’eau froide (y compris, s’il y a lieu les pertes du réseau de distribution).

NC1 = [ (quantité totale de chaleur consommée) NC- M x q ] ‘

3.16.2 - Ajustement des consommations en fonction des températures.

On entend par degrés-jours de base X (DJX) la valeur moyenne sur la journée considérée de I'écart
positif entre la température extérieure et la valeur X exprimée en degrés Celsius.

Les degrés-jours unifiés (DJU) sont définis comme étant les degrés-jours calculés pour la base X = 18 °C.

On désigne par NDJX le nombre total de degrés-jours de base X relatifs a la station météorologique
de Lille Lesquin.

A défaut de calculs réalisés spécifiquement pour la base contractuelle X, le nombre de degrés-jours de base
X est déduit du nombre de degrés-jours unifiés calculés pendant la méme période par la formule :

Npjx = Nmu-n(lg-X) ‘

La quantité N'B est déterminée a partir de la consommation moyenne NB suivant la formule :

Npju constaté
Npy, contractuel

N'B = NB X

Avec :

Le DJU ( 18° C) est préconisé pour ce marché

Npsu contractuel : le nombre contractuel de degrés-jours de base 18

N'B : quantité de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage pendant la durée effective de
chauffage.

NB : engagement du Titulaire sur les quantités de chaleur nécessaires pour le chauffage des locaux, dans
les conditions climatiques contractuelles, définies a I'article 3.17.

3.16.3 - Calcul du montant de l'intéressement

La valeur « K » correspond au prix moyen de la fourniture de chaleur pour la période contractuelle de
chauffage. Cette valeur est définie a partir de la moyenne des co(its mensuels au prorata des
consommations.

Si la quantité d’énergie réellement utilisée pour le chauffage NC1 est inférieure a la quantité théorique
N’B, le Titulaire bénéficie d’un intéressement « | » d’'un montant égal au tiers de la valeur de I'’économie
réalisée selon la formule suivante :

1=1/4(N’B—-NC1)x K
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La valeur de I'intéressement est plafonnée par batiment a 15 % du montant annuel de la prestation P1
révisée au terme de la saison considérée. Au-dela de ce seuil, le Pouvoir Adjudicateur récupere
I'intégralité des gains.

Si la quantité de chaleur réellement utilisée pour le chauffage NC1 est supérieure a la quantité théorique
N’B, il est retenu au Titulaire au titre de la pénalité P équivalente au les trois quart de I'excés constaté.

P=3/4(NC1-NB)xK

Le montant de la pénalité est plafonné par batiment a 25 % du montant annuel de la prestation P1
révisée au terme de la saison considérée. Au-dela de ce seuil, le Titulaire assume I'intégralité des pertes.

3.7 - Ajustement des engagements de consommations

Le Pouvoir Adjudicateur peut prétendre a ajuster les engagements de consommations suivant les valeurs
constatées a I'année n+1 consécutivement a la réalisation d’opérations d’isolations sur le bati, ou dans le
cadre d’améliorations techniques, quelques soit I'écart constaté.

Si aucun défaut notoire de conduite des installations n’a été relevé au cours de la premiere saison,
I'ajustement de I'engagement de consommations peut étre réalisé selon les conditions ci-dessous :

L’engagement de consommation « NB1 » sera comparé aux consommations effectives de chauffage
observées durant la saison (NC) de chaque batiment.

Si le NC1 (consommation réelle de chauffage) de la premiere saison se situe dans une fourchette
de + ou - 5% du N’B, alors le NB contractuel reste identique, et I'intéressement sera appliqué.

Si le NC1 (consommation réelle de chauffage) de la premiére saison se situe au-dela de la
fourchette de + 15% du N’B, alors le NB contractuel peut étre ajusté suivant la regle établie ci-
dessous.

Si le NC1 (consommation réelle de chauffage) de la premiere saison se situe en dessous de la

fourchette de - 15% du N’B, alors le NB contractuel peut étre ajusté sur la valeur constatée.

Regle d’ajustement sur le volume total des engagements de consommations

Le Pouvoir Adjudicateur peut prétendre a ajuster les engagements de consommations suivant les valeurs
constatées en cas de réalisation de travaux d’économies d’énergie sur un ou plusieurs batiments.

Le Titulaire peut prétendre a ajuster les engagements de consommations suivant les valeurs constatées
en considérant la limite suivante :

L’ajustement des engagements de consommations des différentes chaufferies d’un lot considéré (en plus)
ne pourra dépasser au total 105% du total proposé pour un lot dans I'acte d’engagement.

Tous ces ajustements seront actés par une modification de marché public.

Dans le cas ou un défaut notoire a été constaté, I'ajustement est remis a I'année suivante pour le
batiment considéré.

AMO : 20-003 Page : 9/49




MARCHE D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE CONCERNANT LE SITE PRINCIPAL DU CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN

En cas de constats de récidives ultérieures sur la saison suivante, les valeurs contractuelles seraient
conservées, et I'intéressement appliqué de fait.

Le Pouvoir Adjudicateur peut prétendre a ajuster les engagements de consommations suivant les valeurs
constatées a I'annexe 3.1 de 'acte d’engagement de chaque lot suivant les années contractuelles.

3.8 — Températures de consigne

3.8.1 - Le chauffage des locaux

La mise en route et I'arrét du chauffage seront notifiés et transmis par le Pouvoir Adjudicateur au
Titulaire, avec un préavis de 24 heures.

La station météorologique de référence est Lille Lesquin. Les degrés-jours pris en considération sont ceux,
publiés par « Météoclim », de base X =18°C (D.J.U.).

Le Titulaire doit maintenir les conditions de confort dans les locaux jusqu’aux conditions climatiques
extérieures de base qui sont en hiver, température minimale de - 9°C

Tout écart de plus d’un degré (en plus ou en moins) par rapport a la température de consigne définie ci-
dessus suivant le régime de fonctionnement établi générera des pénalités suivant I’article 8 du C.C.A.P.

Tout écart de plus de trois degrés (en plus ou en moins) sera considéré comme une interruption de
services.

Horaires de fonctionnement des logements :

Lundi 6HO00 —22HO00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00.
Mardi 6HO00 —22HO00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00.
Mercredi  6HO0 —22HO00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00.
Jeudi 6HO00 —22HO00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00.

Vendredi  6HO00 —22HO00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00.
Samedi 6HO00 —22HO00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00.
Dimanche 6HO00—22HO00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00.

Horaires de fonctionnement de I’"hébergement et salles de soins dédiées :

Lundi :22°C 24/24 heures
Mardi :22°C 24/24 heures
Mercredi  :22°C 24/24 heures
Jeudi :22°C 24/24 heures
Vendredi  :22°C24/24 heures
Samedi :22°C 24/24 heures

Dimanche :22°C24/24 heures

Horaires de fonctionnement des salles de soins et d’examens :
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Lundi 8HO0 — 20HO00 : 22°C et 19°C de 20H00 -8HOO.
Mardi 8HO0 — 20HO00 : 22°C et 19°C de 20H00 -8HOO.
Mercredi  8HOO —20HO00 : 22°C et 19°C de 20H00 -8H0O.
Jeudi 8HO0 — 20HO00 : 22°C et 19°C de 20H00 -8HOO.

Vendredi 8HO00 - 20HO00 :
Samedi 8HOO0 — 20H00 :
Dimanche 8HO0O0 - 20HO00 :

22°C et 19°C de 20HOO0 -8HO0O.
22°C
22°C

Horaires de fonctionnement de locaux tertiaires :

Lundi 8HOO — 18HO0O0 :
:20°C et 17°C de 18HO0O0 -8HOO.
Mercredi  8HOO — 18HO0O0 :
Jeudi 8HOO0 — 18HO00 :
Vendredi  8HOO — 18HO0O :

Mardi 8HOO — 18H00

Samedi
Dimanche

Les locaux des urgences fonctionnent a I'inverse des locaux de soins pour assurer un services 24H/24.

20°C et 17°C de 18H00 -8HOO.

20°C et 17°C de 18H00 -8HOO.
20°C et 17°C de 18H00 -8HOO.
20°C et 17°C de 18H00 -8HOO.

Horaires de fonctionnement des ateliers :

Lundi 8HO0 — 18H0O0 : 18° C et 15°C de 18HO00 -8HOO.
Mardi 8HO0 — 18H00 : 18°C et 15°C de 18HO0O0 -8HOO.
Mercredi  8HOO — 18HO0O0 : 18°C et 15°C de 18H00 -8HOO.
Jeudi 8HO0 — 18H00 : 18°C et 15°C de 18HO0O0 -8HOO0.
Vendredi 8HOO — 18HO0O0 : 18°C et 15°C de 18H00 -8HOO.
Samedi

Dimanche

Dans le cas d'un gel des installations, la responsabilité du Titulaire est engagée. il fera son affaire des
travaux de réparation et des remises en état des installations dans un délai de dix jours avec la mise en
place de mesures compensatoires.

Lorsqu'un batiment, ou une partie de batiment est inoccupé temporairement, le Titulaire doit, y

maintenir un régime d'entretien au cours duquel les températures intérieures correspondent a la
sécurité contre le gel des installations et (ou) au maintien en bon état des locaux.

3.9 — Gaz service

La prestation P1/3 est une prestation unitaire de fourniture de gaz nécessaire aux utilités autres que
celles définies dans les prestations P1 chauffage et P1/2 production d’eau chaude sanitaire. C'est une
prestation unitaire mesurée au compteur ou décompteur gaz dépendant cette fourniture.

Certains équipements utilisant du gaz sont raccordées au réseau de distribution des chaufferies. De ce fait
ces consommations sont imputées au compteur gaz pris en charge par le Titulaire sans étre valorisées ni
dans les prestations chauffage, ni dans les prestations ECS.

En cas d’absence de comptage gaz nécessaire a valoriser la prestation gaz service, le Titulaire disposera
d’un délai de 3 mois, pour équiper les installations. Si ce point de comptage n’a pas été prévu dans les
prestations P3/2, il sera imputé de fait dans la prestation P3/1.

Tout retard pourra faire I'objet de pénalité suivant I'article 8 du CCAP.
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ARTICLE IV - La prestation P2 (Conduite et Entretien)

La conduite des installations et les visites de controles ont pour but d'assurer la mise en service, la
surveillance et I'entretien courant des équipements qui doivent rester en bon état de conservation et de
fonctionnement et répondre aux critéres d'hygiéne, de sécurité, de confort et d'optimisation de I'énergie.
Le Titulaire veille également a I’état de propreté des locaux mis a la disposition du titulaire.

Les visites de controle hebdomadaires permettent de prendre en compte « de visu » les défauts de
fonctionnement ou d'aspect des équipements dont la maintenance est du ressort du Titulaire.
Chaque semaine, pendant la saison de chauffage, le Technicien référent, ou le chef de secteur
rencontrera le responsable techniques du site afin de balayer les différents faits marquants, et
problémes rencontrés.

Ces rencontres hebdomadaires font parties intégrantes de la prestation P2, tout manquement sera
entrainera des pénalités suivant I’article 8 du C.C.A.P.

4.1 — Les prestations de résultats

Le Titulaire accepte de prendre en charge la distribution de chaleur, ainsi que la production d’eau chaude,
dans les conditions d’usage définies dans le présent document.

La prise en charge des prestations définies dans le présent document constitue un contrat de résultats
tant dans les grandeurs physiques a garantir, que dans la continuité de service a assurer, selon les
prérogatives ci-dessous :

- Garantir les températures intérieures selon les valeurs souhaitées, durant les périodes de chauffage
indiquées,

- Conduire, entretenir, et garantir la continuité de service sur les installations de distribution thermiques,
de productions ECS, et de traitement ECS.

- Garantir I'accessibilité des équipements,
- Garantir le niveau de qualité de I'eau suivant les normes des services sanitaires de la R.S.

Ces prestations de résultats se décomposent en thémes de la maniére suivante :

4.1.1 -Prestation de contrdle

Cette prestation assure la fiabilité des installations. Elle intégre la surveillance, ainsi que les différents
relevés des différentes grandeurs physiques nécessaires a la conduite et a la programmation des
installations.

De maniere mensuelle et suivant les besoins :
- Contréle de températures dans les locaux
- Controle des automatismes (régulations et autres), et vérification de I'adéquation des parametres
par rapport aux conditions extérieures, et les besoins.
- Controle de tous les appareillages assurant la continuité de service.
- Contréle de la qualité d’eau
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Les techniciens porteront sur les livrets de prestations toutes les indications des appareils de mesure
gu'ils releveront a chacun des passages hebdomadaires obligatoires, ainsi que la mention de toutes les
observations utiles.

Le Titulaire assure la gestion de I'énergie. Elle comprend en plus des prestations de conduite des
installations

- |'établissement du budget prévisionnel annuel des consommations au 31 décembre

- lerelevé mensuel des compteurs ECS, énergie et Gaz.

4.1.2 -Prestation de conduite

Cette prestation integre I'ensemble des actions de conduites d’installations pour respecter les différentes
valeurs de consigne, mais également réaliser les réglages afin d’optimiser les consommations d’énergie.

Les systemes de régulation sont considérés comme faisant partie intégrante des installations de
conduite. Le Titulaire doit étre parfaitement formé a ces systémes. En cas de défaillance des
équipements régulation, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de revenir a
un niveau normal d'exploitation.

4.1.3 -La continuité de service

Cette prestation integre les dépannages nécessaires pour assurer la continuité de service.

le Titulaire assure un service d'astreinte 365 jours/an et 24h/24 |ui permettant de prendre en
compte les appels du Pouvoir Adjudicateur ou d'un représentant et de pouvoir intervenir pour
effectuer des opérations correctives dans les délais impartis, (2 heures) ou mettre si nécessaire
I'installation en sécurité et, le cas échéant, faire commencer les travaux en moins de 24 heures.

Le Titulaire dépéche pour ces interventions un agent d'astreinte qualifié, connaissant les batiments
du site et les installations sous :

- deux heures maximum, en cas de panne.

- etimmédiatement lors d’une sécurisation des biens et des personnes.
En aucun cas, le TITULAIRE ne fera intervenir une personne étrangere a sa société pour remédier aux
problémes techniques (gardien, personnel technique, etc...).
Toutes les prestations de dépannage sont incluses forfaitairement dans le P2.

Le délai d’intervention est considéré démarrer des réception de I'appel téléphonique, d’'un mail, ou d’un
fax, émanant du Pouvoir Adjudicateur, ou de I'un des représentants.

Suite a une demande d’intervention, le Titulaire devra avertir en retour le Pouvoir Adjudicateur, dés
I'intervention réalisée (sous 4 heures maximum), par fax, téléphone, ou mail, ou a partir d’'un accés
informatique dédié.

La procédure sera définie avec le Titulaire retenu.

Dans le cas ol une intervention aboutirait a un arrét de I'installation et que la durée de I'opération de
dépannage (remplacement de matériel important) soit supérieure a 16 heures, il sera demandé au
Titulaire de trouver une solution palliative pour atteindre les conditions techniques d’exploitation
compatible avec les températures de consigne. Cette solution devra, en fonction du dysfonctionnement
généré, étre validée par le Pouvoir Adjudicateur, dans la journée.
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Procédure d’appels

La procédure ci-dessous sera éventuellement ajustée au démarrage des prestations.

Les acquittements d’interventions devront impérativement étre faits dans les quatre heures suivant la
demande d’intervention.

Le Titulaire a la possibilité de substituer cette procédure par un systeme informatisé consultable a
distance par le Pouvoir Adjudicateur, ou I'un de ses représentants (module a faire valider par le Pouvoir
Adjudicateur)

Toute défaillance de la part du Titulaire sera susceptible d’entrainer des pénalités.

L'ensemble de la procédure de tracabilité des interventions peut étre secondé par une base informatique
interrogeable a distance par les services du Pouvoir Adjudicateur.

L'analyse des demandes d'intervention, du respect des délais est intégrée dans le rapport d'activités. Le suivi
des demandes d'intervention fait partie intégrante de la prestation. Il comprend :
e |'enregistrement de chaque demande d'intervention (nature, objet, date et heure, durée de
I'intervention, opérations effectuées, matériels remplacés),
e |e suivi du nombre d'interventions par nature,
¢ |'analyse des délais d'intervention par rapport aux exigences prévues au CCTP.

4.2 — Les prestations de moyen

Elles intégrent les prestations de maintenance nécessaires a I'entretien courant des installations.
Les prestations P2 comprennent les opérations de maintenance préventives systématiques et
conditionnelles de niveaux 1, 2, 3 et 4 selon la terminologie définie par la norme FD X60.000.

Les techniciens procéderont, a chaque passage a tous les controéles, vérifications, manceuvres et réglages,
qui sont portés dans la notice "instructions sur la conduite de I'installation" affichée dans le local
technique et qui aura été établie par le Titulaire sous sa responsabilité, a partir des données techniques
de l'installation, ceci sera fait en tenant compte des prestations minimales imposées par I'annexe 2 du
G.E.M. : Nomenclature des prestations d’exploitation.

L'entretien courant s'entend fournitures comprises, Le TITULAIRE fait son affaire de la fourniture des
ingrédients et consommables courants dans le cadre de ses prestations (colt unitaire inférieur a
200€ HT), et notamment :

* Les produits de traitement d'eau de réseau chauffage

* tous les filtres et pré-filtres a air, de toutes les centrales (sans limitation de prix)

* tous types d'ampoules d'éclairage et de tubes fluos (pour les locaux techniques),

* chiffons, pinceaux, balais, serpillieres, joints, peinture,

* dégrippants, silicones, agents protecteurs, white spirit, pétrole, produits de nettoyage
des sols, et des appareillages,

* baguettes de soudure, brasure, filasse, Téflon, etc....,

* joints de plomberie toriques, circlips, visserie, boulonnerie et accessoires de fixation

courants,

* raccords de plomberie jusqu'au D> 26/34 inclus, presse-étoupe,

» fusibles thermiques des clapets coupe-feu,

» fusibles, ampoules et voyants lumineux équipant les armoires et tableaux,

* peintures d'anticorrosion et de finition,

* des pieces a usure rapide ou a renouvellement périodique : électrodes, courroies...
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* cabhiers, registres et autres documents définis au CCTP.
Le Titulaire assurera des prestations d’entretien pour assurer le fonctionnement optimum des
installations confiées :

L'entretien général et la vérification de tous les appareils, en particulier : le nettoyage, le contrble des
pressions et du bon fonctionnement des équipements de sécurité, la lubrification des parties mécaniques
en mouvement, ainsi que toutes les interventions recommandées par les constructeurs,

- La vérification des brileurs et les contréles de combustions (3 min /an/brlleur)

- Le ramonage de la chaudiere, et conduit de cheminée.

la recherche des fuites éventuelles,

- le nettoyage complet des locaux techniques,

Le Titulaire assurera le contrdle des appareils de sécurité, notamment :

- seuil d'ouverture des soupapes.

- vérification des points d'enclenchement et le déclenchement des thermostats, pressostats

le contréle des disconnecteurs annuellement (par les experts ou organismes de controles agréés)

I'entretien de tout le matériel, selon les instructions du constructeur.

- intensité des moteurs des principaux matériels

- les manceuvres et mises en fonction de toutes les vannes et robinets pour éviter leur grippage, leur
graissage éventuel,

- les chasses énergétiques des points bas des gros collecteurs et des bouteilles,

- les travaux de pompage, de nettoyage des fosses de relevage, a raison d'au minimum une intervention
par an, I'entretien et la vérification des fosses, y compris de leur étanchéité.

- Le Titulaire doit le dépoussiérage des armoires et coffrets électriques lors des interventions de
vérification. Cette opération est complétée par les reprises de peinture et de protection anticorrosion
des parties métalliques. Les systémes de fermeture des armoires et coffrets doivent étre également
repris.

- Le Titulaire doit au minimum réaliser un entretien annuel complet des armoires et coffrets
électriques alimentant ses installations (nettoyage complet, resserrage des connexions...).

Le maintien de I'équilibrage thermo-hydraulique des réseaux chauffage et des réseaux de bouclage
sanitaire est d0 par I'exploitant. En cas de dérive constatée, il exploitera tous les moyens et les organes
existants pour améliorer I'équilibrage hydraulique par les méthodes habituelles.

Outre la maintenance préventive, le Titulaire assure les vérifications techniques des installations de
gaz définies dans l'article GZ 30 du reglement de sécurité des ERP.

Enfin, I'entretien courant intégre les matériels nécessaires a la réalisation des prestations comme les
nacelles et autres matériels de levage.

4.2.1 - Les climatiseurs et groupes glycolés

Le titulaire doit intégrer dans son offre les prestations nécessaires afin d’entretenir les différents
climatiseurs, et groupes froids.

Le titulaire réalisera les opérations de maintenance suivant les préconisations “constructeurs’ selon la
typologie des matériels a entretenir.

Le titulaire réalisera au minimum un controle d’étanchéité des fluides frigorigéne une fois par an.

Les installations spécifiques telles que les climatiseurs nécessitent un entretien régulier et obligatoire
suivant les préconisations du constructeur.

Les gammes de maintenance ci-dessous reprennent |'ensemble des prestations a réaliser sur ces
matériels.

Légende :

J:Jour

H : Hebdomadaire
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M : Mensuel

BM : Bi-mensuel
T : Trimestriel

S : Semestriel

SB : Selon besoins

NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES OPERATIONS J H M [BM| T S SB

Climatiseurs / PAC

Contrdles

- visuel du fonctionnement et du calorifugeage
- circulation d’air

- températures d’échange des batteries

- vanne pressostatique (condenseur a eau)

- ventilateur condenseur (a air)

- fonctionnement résistance de carter

- électriques

Nettoyage

- batteries d’échange X
- filtres a air, remplacement si nécessaire X
- bac de récupération des condensats X
- détartrage condenseur a eau X
- complet X
Essais
- de fonctionnement des régulations, organes de commande et de sécurité X
Retouches de peinture
- caisson extérieur si nécessaire X

XX X X X X X

4.2.2 — Réseau Aéraulique

Le Titulaire, devra assurer, la maintenance (partie aérauligue) des Centrales de Traitement d’Air, la
maintenance de la filtration, des grilles d’aspiration, nettoyage intérieur des centrales;

Par ailleurs, le Pouvoir Adjudicateur impose des actions de maintenance systématique : nettoyage annuel
des CTA, contréle trimestriel des bacs de condensats, maintenance des centrales spécifiques (acces
réglementés) dont les dates seront planifiées en concertation avec le Pouvoir Adjudicateur.

Les prestations forfaitaires portent sur I'ensemble des centrales de traitement d’air présent dans les
batiments.

Mensuellement

Le titulaire réalisera une visite compléte de I'ensemble des CTA. Au cours de cette visite il procédera,

- au relevé de la perte de charge de la filtration (soufflage et extraction), et remplacement des filtres si
nécessaire.

- a la vérification de I'état générale de la centrale,

- au controle de I'étanchéité des différents circuits aérauliques,

- au controle de I'encrassement des prises d’air.

Trimestriellement

Les visites trimestrielles porteront sur la vérification de I'état intérieur des bacs de récupérations des
condensats des batteries d’eau glacée des CTA .

Compte tenu que ce type d’intervention nécessite I'arrét de la centrale, les contrbéles seront en regle
générale effectués en période d’inoccupation.
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La vérification des bacs de condensats s’inscrit dans le cadre de la circulaire DOS 98/77 1 du 31 décembre
1998 concernant les mesures a prendre contre la légionnellose. Au cours de cette visite, le nettoyage du bac
sera réalisé a I'aide d’une solution javellisée, le bon fonctionnement de son évacuation sera controlé, il
appartiendra au titulaire de maintenir en bon état le réseau d’évacuation des CTA.

- Un reportage photo sera réalisé pour chaque CTA avant et aprées nettoyage.
Annuellement

Les visites annuelles porteront sur le nettoyage;
- De l'intérieur de la CTA (panneaux, ventilateur, batterie, moteur...)
- Piege a son (soit installés dans la centrale, soit installés en sortie de CTA sur le réseau de gaine,

- Les grilles d’aspiration d’air

A l'issue de cette maintenance, un contréle des débits sera réalisé pour chaque centrale.
Un reportage photo sera réalisé pour chaque CTA avant et aprés nettoyage.

4.3 - Prévention en matiére d’hygiéne sur les productions ECS

Les ERP (Etablissements Recevant du Public) doivent maintenant contréler les légionelles au sein de leurs
réseaux ECS, et garantir des taux de légionella pneumophila inférieurs a 1 000 UFC/L en permanence en
tout point d’usage a risque.

Nécessité de contrOler les légionelles au sein des réseaux ECS, et garantir des taux de légionella
pneumophila inférieurs a 1000 UFC/L en permanence en tout point d'usage a risque.

Le Titulaire se conformera également aux exigences de l'arrété du 30 novembre 2005 relatif aux
installations fixes destinées a I'alimentation en eau chaude sanitaire, pour déterminer les températures
de stockage.

Est considéré « a risque » : tout point d’eau accessible pouvant générer des aérosols d’ECS (exemple :
douches, o)

Les points disponibles aux usagers a risques sont soumis a des critéres plus drastiques : taux de légionella
pneumophila inférieurs au seuil de détection.

Le Titulaire devra mettre en place un plan de surveillance basé sur le controle des températures et les
controles bactériologiques. Il devra s’assurer que les seuils sont respectés en permanence au niveau des
productions ECS, et des bouclages ECS pris en charge.

Les analyses légionnelles sont réalisées par le service hygiene du CH Somain, Le Titulaire devra cependant
coordonnées des actions préventives avant que soit réalisé les prélévements.

Préalablement a chaque analyse, le Titulaire devra avoir réalisé dans le mois précédent le nettoyage et la
désinfection des unités de production ECS, suivi d’une chloration préventive de trois semaines. A ce titre il
integrera au poste P2 les différentes locations nécessaires a la réalisation de ses prestations.

Pour cela, Le Titulaire pourra déléguera les prestations suivantes, sous la responsabilité.

Le Titulaire procédera a des relevés de température de la production ECS (production, départ, retour de
boucle),
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Le Titulaire procédera a des chocs thermiques réguliers (1/ 2 mois) sur les unités de production ECS
équipées.

Les réservoirs de stockage d'eau chaude sanitaire doivent étre vidangés, détartrés, nettoyés et
désinfectés chimiquement a l'aide de produits agréés une fois par an, soit un mois avant la prise
d’échantillon pour les analyses.

Cette prestation spécifique sera validée par la remise du certificat de réalisation au Pouvoir Adjudicateur
lors de la réunion de fin de saison.

En cas de contamination, le Titulaire sera amené a réaliser des chocs thermiques ou chocs chlorés selon
les nécessités. Ces prestations sont comprises dans le forfait P2 sans limitation.

En cas de contamination et ce malgré les chocs réalisés, Le Titulaire pourra avoir recours a l'installation de
matériel curatif. La mise en service de ce matériel spécifique est comprise dans le forfait P2 sans
limitation.

En cas de non contamination :

En fonction des résultats et des préconisations, le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire conviendra
d’actions préventives

- Les prestations et actions a mener sont a consigner dans le cahier sanitaire.

- LeTitulaire remettra lors du rapport annuel, I'ensemble de la tracabilité.

En cas de contamination :

Le Pouvoir Adjudicateur prévient le Titulaire des résultats d’analyse et conviennent ensemble d’une
méthodologie d’intervention en fonction des seuils atteints et de la localisation du foyer infectieux.

- Le Titulaire se met en rapport avec la R.S pour convenir des actions a mener en vue de la remise
en fonctionnement des installations.

- Le Titulaire réalisera I'ensemble des actions préconisées.

- LaTitulaire assistera le Pouvoir Adjudicateur pour la remise en fonctionnement des installations

4.4 -Controle des températures

Le Titulaire procédera a des controles de température ambiante soit, de fagcon ponctuelle, lors de ses
visites de contréle, par des thermometres électroniques instantanés, soit de facon continue, par des
enregistreurs.

Deux contrdles obligatoires seront réalisés au cours de chaque saison de chauffe afin de valider les
températures intérieures contractuelles.
Le Titulaire remettra les résultats au Pouvoir Adjudicateur lors des réunions de suivi.

Le Titulaire mettra a disposition des services du Pouvoir Adjudicateur, au titre de ses prestations, deux
thermometres d’ambiance, ainsi que deux enregistreurs de températures. Ce matériel est destiné aux
contrdles contradictoires des grandeurs physiques. Il sera étalonné et entretenu par ses soins. Le Titulaire
fournira également les différents softwares nécessaires a leur exploitation.
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4.5 - Assistance technique ponctuelle

Le Titulaire procédera a la mise a disposition des locaux chaufferies et sous stations a la demande du
Pouvoir Adjudicateurs lors de visite d’organismes de contrdéle de matériel de sécurité.

Le titulaire réalisera I'accompagnement technique de tout intervenant dépéché par le Pouvoir

Adjudicateurs lors d’intervention de coupure momentané de circuit, il vérifiera au terme de l'intervention
que les installations ont été correctement remises en service.

4.6 -Dégradations

Le Titulaire est responsable de toute dégradation occasionnée, d'une fagon quelconque, par ses
employés, sous-traitants ou fournisseurs a I'ensemble immobilier.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'exécuter par ses soins, aux frais du Titulaire, la réparation
des dégats commis.

4.7 - U'enregistrement de la prestation

L'enregistrement de la prestation est nécessaire pour les deux prestations P2. Elle correspond aux
exigences réglementaires et au besoin de tracabilité.

Le titulaire met en place et instruit tous les documents d'enregistrement imposés par la
réglementation et applicables aux équipements visés par le présent contrat. Sans étre exhaustif les
documents concernés sont les suivants:

. livret de prestation, par chaufferie et sous stations

) Cahier sanitaire par sous stations ECS et locaux techniques

Le cahier de prestations

Le Titulaire tiendra a jour un livret qu'il aura fourni et qui sera laissé en permanence en chaufferie.
Chaque technicien actera obligatoirement son passage avec le motif de son intervention.
(Indications des valeurs relevées, et actions correctives entreprises)

De méme, tout renouvellement de matériel devra étre acté sur ce document.

Enfin, il sera fait un état annuel de tous les contréles réglementaires incombant au Titulaire au titre de ses
prestations.
Le cahier Sanitaire

Le Titulaire tiendra a jour un cahier sanitaire qu'il aura fourni et qui sera laissé en permanence dans le
local technique concerné.

Il indiquera sur ce livret, la typologie de la production ECS, ainsi que la configuration du réseau de
bouclage. Il fournira a ce titre un schéma unifilaire.

Il procédera lors de chaque passage aux relevés de températures a la production ECS, au départ bouclage
et au retour. Au besoin il installera a ses frais un enregistreur permanent, et dans ce cas, il indiquera les
résultats dans le cahier sanitaire.

Enfin, il notera les résultats des différentes analyses d’eau concernant la lutte contre la prolifération de la
légionella.
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4.7.1 - Gestion de la documentation technique

Dans le cadre de sa mission le Titulaire assure la gestion de la documentation technique pour les deux
prestations P2 qui comprend :

- uninventaire exhaustif de la documentation technique,

- une analyse qualitative de la documentation et le recensement des manquements pouvant avoir
une incidence sur la qualité de la prestation ; la liste des documents manquants est transmise au
Pouvoir Adjudicateur,

- la mise a jour des plans, schémas et documents concernés aprées toute modification des
installations réalisées par le Titulaire. Cette mise a jour respecte le fond et la forme de la
documentation technique d'origine.

4.7.2 — Tragabilité — relation titulaire Pouvoir Adjudicateur

Chaque semaine, a l'issue des visites de contréle des installations, le Titulaire pourra réaliser un rapport
succinct présentant les problémes rencontrés ou les éventuels dérapages.

L’organisation des réunions de suivi

Deux réunions fixes sont organisées par an. Une a mi saison en mars, et l'autre au terme de la saison en
octobre. Elle concerne les deux prestations.

En fonction des différents travaux P3 engagés, une réunion en juin peut étre intercalée afin de valider les
devis avant exécution.

L’organisation des réunions est a l'initiative du Titulaire. Tout manquement entrainera des pénalités.
Le Titulaire doit pour valider toute réunion, fournir 15 jours avant la date prévue le rapport de suivi. Tout
manquement entrainera des pénalités.

Contenu des documents a fournir pour la réunion de mars

(au plus tard le 15 mars)

Etat des dépannages réalisés :
e Lieu d’intervention
e Matériel en cause
e Durée du dysfonctionnement
e Risque de nouvelle défaillance

Bilan des consommations de chauffage constaté sur la période.
e Mise en exergue de ratios MWh /DJU
e Analyse des consommations en fonction des états antérieurs
e Calcul des gains ou des pertes en fonction des engagements
e Relevés de températures réalisés

Etat du compte P3
e Renouvellement de matériel réalisé depuis le début de la saison de chauffage
e Balance du compte (dépense/ recette) projection en fin de marché
e Programmation des travaux P3/2 et fourniture des devis

Documents annexes
e Analyse d’eau légionellose,
e Analyse d’eau circuits de chauffage
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Contenu des documents a fournir pour la réunion de juin (réunion organisée lors d’importants travaux

P3)

Transmission du compte P3/2

Projection du compte en fin de marché
Etat des opérations en cours

Devis pour les opérations de fin de saison

Contenu des documents a fournir pour la réunion d’octobre

(au plus tard le 15 septembre)

Bilan des dépannages réalisés sur la saison :
e Lieux d’intervention
e Matériel en cause
e Durée du dysfonctionnement
e Risque de nouvelle défaillance
e Comparatif avec les années antérieures

Bilan des consommations de chauffages constatées sur la saison.
e Mise en exergue de ratio MWh /DJU.
e Analyse des consommations en fonction des résultats antérieurs
e (Calcul de I'intéressement en fonction des engagements contractuels
e Relevés de températures réalisés

Etat du compte P3
e Renouvellement de matériel réalisé depuis le début de la saison de chauffage
e Balance du compte (dépense/ recette) projection en fin de marché
e Arrété du compte en fin de saison, et calculs des intéréts

Rapport de sécurité
e Certificat de contréle des soupapes de sécurité
e Certificat de service fait
o Certificat de ramonage
Certificat d’étanchéité gaz
Certificat de nettoyage désinfection des deux productions ECS
Certificat de vérification des disconnecteurs
Analyse d’eau des circuits de chauffage

4.8 — Le traitement d’eau

Dans le cadre des prestations de conduite et d’entretien, le Titulaire a la responsabilité du maintien des
caractéristiques physico-chimiques de I'eau des différents circuits techniques permettant de préserver
les matériels contre le risque de corrosion et d'entartrage.

La liste des prestations minimum a réaliser pour assurer le fonctionnement optimum des installations
confiées.

e Vérification annuel par le constructeur

e Analyse d’eau sur les départs des différents circuits,

e Controle des électrovannes et des automatismes.

e Appoint sel
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Le Titulaire fera procéder semestriellement, a une analyse des PH, TH, TA, TAC a une analyse physico-
chimique complete et annuellement a une analyse de potabilité pour laquelle il fournira un certificat.

Par application des circulaires, relatives a la surveillance et a la prévention du risque liées aux
légionnelles, le Titulaire assurera annuellement les opérations de maintenance particulieres liées a la
prévention des risques en matiere d'hygiene, notamment dans le but de réduire les risques de
développement des bactéries de type Légionnella dans les réseaux d'eau chaude sanitaire.

Point spécifique : 'adoucissement d’eau nécessaire a 'endoscopie au lave-vaisselle et aux lave-mains WC
sont intégrés forfaitairement dans les prestations P2.

4.9 — Le désembouage

Le Titulaire doit intégrer dans son offre les prestations nécessaires a protéger les installations.

La prestation est forfaitaire annuellement est intégrée en P2.

Cette prestation ne rentrant pas nécessairement dans son cceur de métier, elle peut étre sous-traitée a un
professionnel, qui saura assurer la continuité de service

Le Titulaire s’acquittera des prestations suivantes sur les sites équipés de désemboueurs ou qui seront
équipés avec le matériel prévu au titre du P3/2:

- Mise a disposition d’un module de désembouage a intégrer au P3/2.

- Mesure de qualité d’eau du circuit de chauffage semestriellement (analyse physico chimique
compléte)

- Injection de produit dans les réseaux de chauffage suivant besoins (selon résultats d’analyse)

- Nettoyage et entretien mensuel des désemboueurs.

- Chasses mensuelles au bas du désemboueur.

- Inscription dans le cahier de prestations de tous les controles, mesures, et actions réalisées.

Tout manquement générera des pénalités prévues a I'article 8 du C.C.A.P.

4.10 — Filtres

Il assure donc la surveillance du niveau d’encrassement des filtres. |l devra déclencher le remplacement
de ces derniers lorsque le niveau d’encrassement limite préconisé par le fabricant est atteint.
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ARTICLE V — Prestation P3 Garantie Totale

5.1 — Principe de la garantie totale

La Garantie totale des installations primaires permet d'assurer et de garantir la qualité et la continuité du
service des installations, dans le cadre de |'obligation de résultat.

La Garantie totale est I'obligation pour le Titulaire de réparer ou de remplacer tout matériel déficient,
quelle que soit l'origine de cette déficience, par un matériel de méme fonction. Elle comprend les
prestations et les fournitures nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement et le
suivi des garanties des matériels.

5.2 — Définition

Par cette prestation, le Titulaire s'engage a assumer le maintien en constant et bon état de marche des
installations confiées pendant la durée contractuelle. Pour cela il assume le renouvellement de tout
matériel défaillant, ainsi que la main d’ceuvre, et la sous-traitance nécessaires a I'opération

Les obligations du Titulaire (renouvellement de matériel), sont indépendantes de I'état du compte de la
prestation. Il s’engage a disposer a tout moment des fonds nécessaires a I'exécution des travaux de
Garantie Totale rendus nécessaires.

Le Titulaire reconnait que les prix énoncés dans I'acte d’engagement comportent des redevances
suffisantes pour lui permettre d'assumer la Garantie Totale. Il s'engage a prendre les dispositions pour
pouvoir disposer a tout moment des fonds nécessaires a I'exécution des travaux.

La redevance de garantie totale P3 décomposée en quatre termes :

- Laredevance P3/1 est de type GT. Elle est |la provision nécessaire pour le remplacement partiel du
matériel, ainsi que tout matériel non prévue dans les prestations P3/2 au titre la gestion du risque
(GT).

- Laredevance P3/2 travaux prévisionnels est de type GTR. Elle est constituée des différentes
opérations de renouvellements de matériel proposés par chaque Titulaire. Les montants sont

définis forfaitairement et linéarisé sur la durée contractuelle.

L’ensemble de ces termes constitue la redevance P3 garantie totale.

Le désamiantage

La présence d’amiante dans les matériels a renouveler ne dispense nullement le Titulaire au niveau de
ses engagements contractuels (P1, P2 et P3).

Pour se faire, Le Titulaire réalisera I'enlévement de ces déchets amiantés avant toutes opérations P3/2,
s’il a des équipes intervenant habilitée, ou choisira la société spécialisée pour I'opération de retrait de ces
matériaux amiantés avant de réaliser 'opération de renouvellement.

Le Pouvoir Adjudicateur demeure entierement responsable de I'opération de désamiantage et reste
propriétaire des déchets d’amiante jusqu’a leur élimination. A ce titre le Pouvoir Adjudicateur signera le
plan de prévention ainsi que le bordereau de mise en décharge spécialisée
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Dans le cas de recours a une société de désamiantage :

Le Titulaire s’engage a financer I'opération de désamiantage au titre de la redevance P3/2, et linéarisée
sur la durée du marché pour le compte du Pouvoir Adjudicateur.

Le Titulaire s’engage a se plier aux directives du référent amiante du Pouvoir Adjudicateur, lors de toutes
opérations de désamiantage en chaufferie.

Le Titulaire est uniquement tiers payeur de cette opération et se dégage de toute responsabilité au titre
de 'opération de désamiantage durant laquelle il ne jouera aucun role.

Le Titulaire fera réaliser par un organisme agrée pour le compte du Pouvoir Adjudicateur, les analyses
nécessaires a la validation de I'opération de désamiantage avant la réalisation du renouvellement.

Le Titulaire intégrera dans son offre lors de tous remplacements d’unités thermiques le remplacement du
tubage complet de cheminée dans son co(t forfaitaire, ainsi que le désamiantage éventuelles des unités
thermiques. De ce fait tous les techniciens intervenants doivent étre habilités a intervenir en sous-section
4,

Cas spécifigues :

Au titre du poste P3/2 les opérations réalisées peuvent générer des C.E.E. (Certificat d’économies
d’Energie) qui pourront étre valorisées dans le compte P3/2 directement par le Titulaire.

Au titre du poste P3/2 il est demandé d’optimiser les installations lors de chaque renouvellement.
Ces opérations peuvent générer des C.E.E. qui pourront étre valorisées directement dans le compte P3/2.
Le Titulaire proposera donc un programme indicatif en début de contrat pour le P3/2,

Les C.E.E

Le titulaire devra lorsque les renouvellements de matériels le permettent (pompe a débit variable,
régulation, etc...) proposer la valorisation des CEE pour chaque opération. Le Titulaire prendra en charge
le montage complet des dossiers, ainsi que la valorisation des C.E.E, la valorisation des CEE sera reversée
dans le compte d’exécution correspondant au titre des recettes. Le Titulaire soldera I'ensemble des
opérations valorisables 2 ans avant le terme du marché afin que toutes les opérations montées soient
valorisées dans le compte d’exécution.

5.3 - Les compteurs de chaleur

Le Titulaires installera dans les trois mois suivant la prise d’effet du marché, I'ensemble des compteurs de
chaleur manquant nécessaires a la mise en place des prestations P1 MCI définies dans chaque acte
d’engagement.

Ces compteurs devront étre relevés ou télé-relevés et fournis a chaque facturation.

En cas de télé-releve, le Titulaire donnera accés a I'historique des releves au référent du Pouvoir
Adjudicateur.

Le Titulaire réalisera la facturation a partir du compteur général, mais fournira impérativement en annexe
de la facture la répartition suivant les sous compteurs.

L'installation et la mise en ceuvre de ces compteurs de chaleur sera réalisée au titre du poste P3/2.
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Pour tout oubli, I'installation et la mise en ceuvre de ces compteurs de chaleur sera réalisée au titre du
poste P3/1.

La fourniture des compteurs et intégrateurs, Les V.C.l, I'entretien et la réparation, ainsi que les
remplacements cycliques seront intégrés au poste P3/2.

Tout oubli du Titulaire dans la prise en considération du ce matériel pour les sites concernés sera réputé
intégré aux prestations forfaitaire P3/1.

5.3 — Contrdle
Le contréle financier sur les prestations GTR est réalisé de la maniére suivante :

Toute opération P3/2 réalisée suivant I'échéancier sera imputée suivant les valeurs arrétées dans
I'acte d’engagement.

Toute opération P3/2 imprévues fera I'objet d’un devis détaillé.

(Les opérations P3/2 seront justifiées dans des tableaux de synthése des dépenses P3 distincts lors des
réunions de suivi) les prestations P3/1 et P3/2 ne seront pas mutualisés pour le solde des comptes
d’exécution.

Le Titulaire doit présenter I'ensemble des devis P3/2 concernant les opérations non prévues, ou
dépassant de 10% les montants définis dans le plan de renouvellement.

Ces devis doivent présenter clairement : le matériel a remplacer, le matériel de substitution, le montant
de 'opération, ainsi que le détail concernant la main d’ceuvre, et le colt du matériel. La sous-traitance
devra également étre définie, en cas de recours.

Les devis incomplets ne seront pas acceptés par le Pouvoir Adjudicateur.

Le Pouvoir Adjudicateur peut a tout moment faire procéder, par un expert indépendant, a des contréles
sur les installations, ainsi que sur les travaux réalisés au titre du P3.
Ces contrdles ne dégagent en rien la responsabilité du Titulaire.

5.4 — Subrogation

Le Pouvoir Adjudicateur s'engage a confirmer cette subrogation a l'occasion de toute prise en charge
directe par le Titulaire de dommages aux installations faisant I'objet de la Garantie Totale.

Le Pouvoir Adjudicateur s'engage également a lui faire bénéficier des indemnités recues de ses assureurs

pour les dommages ayant atteint les installations et que le Titulaire aurait réparé a ses frais, au titre de la
Garantie Totale.

5.5 — Arrété de compte annuel

Le Titulaire adressera tous les ans, (au 15 juillet), le détail des dépenses qui a été engagé au titre du P3/2
et P3/4 en deux comptes distinctifs, qui seront ensuite cumulés par lot pour définir le solde P3 GTR.

Ces arrétés de compte seront réalisés de maniere indépendante, et accompagnés des col(ts réels pour la
prestation P3/2 suivant I'acte d’engagement du lot concerné.

Chaque Titulaire fournira un arrété annuel selon la formule ci-dessous pour chaque prestation P3/2 :
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Au terme de chaque année contractuel soit au 15 juillet, le solde des prestations P3/2 sera
déterminé par la formule suivante:

$1=[(R1=D1) +Sn-1 X (1+tmoy x Sn-1)]
dans laquelle :

S1 est le solde annuel P3/2 de I'année.
tmoy © est le taux moyen d’emprunt annuel défini au prorata temporis du taux directeur des opérations

sur appel d'offres a taux multiples de la Banque Centrale Européenne de la saison considérée.
Rq1 est la somme annuelle des redevances P3/2 percues par le Titulaire

D1 est la somme annuelle des dépenses P3/2 validées de la saison considérée.
Sn-1 est le solde de I'arrété de I'année précédente venant en cumul de chaque arrété annuel.

5.6 — Répartition du solde

Le poste P3/2 étant défini sur des montants d’opérations forfaitaires, il ne peut pas présenter de solde
négatif. Les arrétés de compteP3/2 permettent de valider la bonne exécution des prérogatives
contractuelles.
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ARTICLE VI — Dérogations aux documents généraux

Les dérogations du C.C.T.P. explicitées ci-apres sont apportées aux articles suivants :
G.E.M.:

* Calcul de I'intéressement pour le marché M.T.I

* Garantie totale : répartition du solde de la redevance P3 GTR en fin de contrat

ANNEXE N°1 — Les Numéro PCE

Concierge CH SOMAIN 01317366078079

Chaufferie CH Somain Gl 146765

ANNEXE N°2 — Les Consommations

La synthése des consommations issues des calculs d’intéressements

Nota :

Les consommations sont issues d’un contréle rigoureux réalisé par le CH Somain depuis 8
années. |l est donc inutile d’intégrer un coefficient de gains sur la conduite des installations qui
ne peut en aucun cas étre justifié, et pénalisera I'offre au niveau du SCT2.

Mise en garde : La résidence Orélie est en activité depuis fin d’année 2018. Elle n’a pas de
comptage propre, elle est reprise avec le compteur général chaufferie. Il est nécessaire de tenir
compte de ces éléments pour la détermination des consommations.
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Nom Compteur date Index Consommation| Année
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 05/07/2017 9210,000 MWH 39,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 28/07/2017 9242,000 MWH 32,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/08/2017 9284,000 MWH 42,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 11/09/2017 9300,000 MWH 16,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 27/09/2017 9355,000 MWH 55,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 18/10/2017 9413,000 MWH 58,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 06/11/2017 9490,000 MWH 77,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 17/11/2017 9556,000 MWH 66,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 30/11/2017 9633,000 MWH 77,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 18/12/2017 9785,000 MWH 152,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 03/01/2018 9892,000 MWH 107,000 2017
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 17/01/2018 9992,000 MWH 100,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 02/02/2018| 10100,000 MWH 108,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 28/02/2018( 10350,000 MWH 250,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 19/03/2018| 10498,000 MWH 148,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 30/03/2018 10578,000 MWH 80,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 16/04/2018| 10657,000 MWH 79,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 07/05/2018| 10723,000 MWH 66,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 31/05/2018( 10780,000 MWH 57,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 28/06/2018 10818,000 MWH 38,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 30/07/2018( 10863,000 MWH 45,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 28/08/2018 10901,000 MWH 38,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 25/09/2018( 10942,000 MWH 41,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/10/2018( 11074,000 MWH 132,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 12/11/2018| 11160,000 MWH 86,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 03/12/2018| 11295,000 MWH 135,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 27/12/2018 11458,000 MWH 163,000 2018
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 01/02/2019| 11754,000 MWH 296,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 26/03/2019( 12079,000 MWH 325,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 30/04/2019( 12221,000 MWH 142,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 03/06/2019| 12325,000 MWH 104,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 25/06/2019( 12363,000 MWH 38,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/07/2019( 12410,000 MWH 47,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/08/2019( 12448,000 MWH 38,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 11/09/2019| 12470,000 MWH 22,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 01/10/2019| 12508,000 MWH 38,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/10/2019( 12596,000 MWH 88,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 28/11/2019( 12766,000 MWH 170,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 26/12/2019( 12950,000 MWH 184,000 2019
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 30/01/2020( 13174,000 MWH 224,000 2020
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 03/03/2020| 13359,000 MWH 185,000 2020
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 26/03/2020( 13489,000 MWH 130,000 2020
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 21/04/2020( 13589,000 MWH 100,000 2020
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/05/2020( 13687,000 MWH 98,000 2020
MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 26/06/2020( 13732,000 MWH 45,000 2020
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MWH BAT.B 05/07/2017 1449,000 MWH 7,000 2017
MWH BAT.B 28/07/2017 1455,000 MWH 6,000 2017
MWH BAT.B 29/08/2017 1463,000 MWH 8,000 2017
MWH BAT.B 11/09/2017 1466,000 MWH 3,000 2017
MWH BAT.B 27/09/2017 1477,000 MWH 11,000 2017
MWH BAT.B 18/10/2017 1487,000 MWH 10,000 2017
MWH BAT.B 06/11/2017 1502,000 MWH 15,000 2017
MWH BAT.B 17/11/2017 1514,000 MWH 12,000 2017
MWH BAT.B 30/11/2017 1528,000 MWH 14,000 2017
MWH BAT.B 18/12/2017 1555,000 MWH 27,000 2017
MWH BAT.B 03/01/2018 1573,000 MWH 18,000 2017
MWH BAT.B 17/01/2018 1591,000 MWH 18,000 2018
MWH BAT.B 02/02/2018 1610,000 MWH 19,000 2018
MWH BAT.B 28/02/2018 1660,000 MWH 50,000 2018
MWH BAT.B 19/03/2018 1686,000 MWH 26,000 2018
MWH BAT.B 30/03/2018 1700,000 MWH 14,000 2018
MWH BAT.B 16/04/2018 1712,000 MWH 12,000 2018
MWH BAT.B 07/05/2018 1725,000 MWH 13,000 2018
MWH BAT.B 31/05/2018 1735,000 MWH 10,000 2018
MWH BAT.B 28/06/2018 1742,000 MWH 7,000 2018
MWH BAT.B 30/07/2018 1750,000 MWH 8,000 2018
MWH BAT.B 28/08/2018 1756,000 MWH 6,000 2018
MWH BAT.B 25/09/2018 1764,000 MWH 8,000 2018
MWH BAT.B 29/10/2018 1789,000 MWH 25,000 2018
MWH BAT.B 12/11/2018 1805,000 MWH 16,000 2018
MWH BAT.B 03/12/2018 1831,000 MWH 26,000 2018
MWH BAT.B 27/12/2018 1862,000 MWH 31,000 2018
MWH BAT.B 01/02/2019 1914,000 MWH 52,000 2019
MWH BAT.B 26/03/2019 1964,000 MWH 50,000 2019
MWH BAT.B 30/04/2019 1987,000 MWH 23,000 2019
MWH BAT.B 03/06/2019 2003,000 MWH 16,000 2019
MWH BAT.B 25/06/2019 2008,000 MWH 5,000 2019
MWH BAT.B 29/07/2019 2017,000 MWH 9,000 2019
MWH BAT.B 29/08/2019 2024,000 MWH 7,000 2019
MWH BAT.B 11/09/2019 2027,000 MWH 3,000 2019
MWH BAT.B 01/10/2019 2034,000 MWH 7,000 2019
MWH BAT.B 29/10/2019 2048,000 MWH 14,000 2019
MWH BAT.B 28/11/2019 2076,000 MWH 28,000 2019
MWH BAT.B 26/12/2019 2106,000 MWH 30,000 2019
MWH BAT.B 30/01/2020 2142,000 MWH 36,000 2020
MWH BAT.B 03/03/2020 2173,000 MWH 31,000 2020
MWH BAT.B 26/03/2020 2194,500 MWH 21,500 2020
MWH BAT.B 21/04/2020 2211,500 MWH 17,000 2020
MWH BAT.B 29/05/2020 2228,500 MWH 17,000 2020
MWH BAT.B 26/06/2020 2237,000 MWH 8,500 2020
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MWH MS 40 A2 05/07/2017 1822,000 MWH 8,000 2017
MWH MS 40 A2 28/07/2017 1830,000 MWH 8,000 2017
MWH MS 40 A2 29/08/2017 1839,000 MWH 9,000 2017
MWH MS 40 A2 11/09/2017 1843,000 MWH 4,000 2017
MWH MS 40 A2 27/09/2017 1855,000 MWH 12,000 2017
MWH MS 40 A2 18/10/2017 1868,000 MWH 13,000 2017
MWH MS 40 A2 06/11/2017 1885,000 MWH 17,000 2017
MWH MS 40 A2 17/11/2017 1900,000 MWH 15,000 2017
MWH MS 40 A2 30/11/2017 1917,000 MWH 17,000 2017
MWH MS 40 A2 18/12/2017 1952,000 MWH 35,000 2017
MWH MS 40 A2 03/01/2018 1977,000 MWH 25,000 2017
MWH MS 40 A2 17/01/2018 2000,000 MWH 23,000 2018
MWH MS 40 A2 02/02/2018 2024,000 MWH 24,000 2018
MWH MS 40 A2 28/02/2018 2078,000 MWH 54,000 2018
MWH MS 40 A2 19/03/2018 2113,000 MWH 35,000 2018
MWH MS 40 A2 30/03/2018 2132,000 MWH 19,000 2018
MWH MS 40 A2 16/04/2018 2150,000 MWH 18,000 2018
MWH MS 40 A2 07/05/2018 2164,000 MWH 14,000 2018
MWH MS 40 A2 31/05/2018 2177,000 MWH 13,000 2018
MWH MS 40 A2 28/06/2018 2196,000 MWH 19,000 2018
MWH MS 40 A2 30/07/2018 2196,000 MWH 0,000 2018
MWH MS 40 A2 28/08/2018 2205,000 MWH 9,000 2018
MWH MS 40 A2 25/09/2018 2213,000 MWH 8,000 2018
MWH MS 40 A2 29/10/2018 2243,000 MWH 30,000 2018
MWH MS 40 A2 12/11/2018 2262,500 MWH 19,500 2018
MWH MS 40 A2 03/12/2018 2292,000 MWH 29,500 2018
MWH MS 40 A2 27/12/2018 2329,000 MWH 37,000 2018
MWH MS 40 A2 01/02/2019 2397,000 MWH 68,000 2019
MWH MS 40 A2 26/03/2019 2472,000 MWH 75,000 2019
MWH MS 40 A2 30/04/2019 2506,000 MWH 34,000 2019
MWH MS 40 A2 03/06/2019 2530,500 MWH 24,500 2019
MWH MS 40 A2 25/06/2019 2538,000 MWH 7,500 2019
MWH MS 40 A2 29/07/2019 2547,000 MWH 9,000 2019
MWH MS 40 A2 29/08/2019 2555,000 MWH 8,000 2019
MWH MS 40 A2 11/09/2019 2559,000 MWH 4,000 2019
MWH MS 40 A2 01/10/2019 2567,000 MWH 8,000 2019
MWH MS 40 A2 29/10/2019 2589,000 MWH 22,000 2019
MWH MS 40 A2 28/11/2019 2629,000 MWH 40,000 2019
MWH MS 40 A2 26/12/2019 2672,000 MWH 43,000 2019
MWH MS 40 A2 30/01/2020 2724,000 MWH 52,000 2020
MWH MS 40 A2 03/03/2020 2767,500 MWH 43,500 2020
MWH MS 40 A2 26/03/2020 2797,000 MWH 29,500 2020
MWH MS 40 A2 21/04/2020 2818,000 MWH 21,000 2020
MWH MS 40 A2 29/05/2020 2839,000 MWH 21,000 2020
MWH MS 40 A2 26/06/2020 2846,000 MWH 7,000 2020
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MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 05/07/2017 274,000 MWH 0,000 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 28/07/2017 274,000 MWH 0,000 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 29/08/2017 274,000 MWH 0,000 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 11/09/2017 274,000 MWH 0,000 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 27/09/2017 276,000 MWH 2,000 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 18/10/2017 278,000 MWH 2,000 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 06/11/2017 281,000 MWH 3,000 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 17/11/2017 284,000 MWH 3,000 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 30/11/2017 288,500 MWH 4,500 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 18/12/2017 297,500 MWH 9,000 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 03/01/2018 303,000 MWH 5,500 2017
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 17/01/2018 309,000 MWH 6,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 02/02/2018 315,000 MWH 6,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 28/02/2018 325,000 MWH 10,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 19/03/2018 334,000 MWH 9,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 30/03/2018 340,000 MWH 6,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 16/04/2018 343,500 MWH 3,500 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 07/05/2018 345,000 MWH 1,500 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 31/05/2018 347,000 MWH 2,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 28/06/2018 347,000 MWH 0,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 30/07/2018 347,000 MWH 0,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 28/08/2018 347,000 MWH 0,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 25/09/2018 347,000 MWH 0,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 29/10/2018 351,000 MWH 4,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 12/11/2018 355,500 MWH 4,500 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 03/12/2018 361,000 MWH 5,500 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 27/12/2018 367,000 MWH 6,000 2018
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 01/02/2019 382,000 MWH 15,000 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 26/03/2019 395,000 MWH 13,000 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 30/04/2019 400,000 MWH 5,000 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 03/06/2019 403,000 MWH 3,000 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 25/06/2019 403,000 MWH 0,000 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 29/07/2019 403,000 MWH 0,000 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 29/08/2019 403,000 MWH 0,000 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 11/09/2019 403,000 MWH 0,000 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 01/10/2019 403,000 MWH 0,000 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 29/10/2019 406,500 MWH 3,500 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 28/11/2019 415,000 MWH 8,500 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 26/12/2019 424,000 MWH 9,000 2019
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 30/01/2020 435,500 MWH 11,500 2020
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 03/03/2020 444,500 MWH 9,000 2020
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 26/03/2020 451,000 MWH 6,500 2020
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 21/04/2020 455,000 MWH 4,000 2020
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 29/05/2020 459,000 MWH 4,000 2020
MWH MS 40 A2 ATELIER+CUISINE 26/06/2020 459,000 MWH 0,000 2020
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MWH MS 40 A1 +RH 05/07/2017 1301,000 MWH 5,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 28/07/2017 1305,000 MWH 4,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 29/08/2017 1311,000 MWH 6,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 11/09/2017 1313,000 MWH 2,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 27/09/2017 1321,000 MWH 8,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 18/10/2017 1330,000 MWH 9,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 06/11/2017 1344,000 MWH 14,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 17/11/2017 1355,000 MWH 11,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 30/11/2017 1368,000 MWH 13,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 18/12/2017 1394,000 MWH 26,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 03/01/2018 1411,000 MWH 17,000 2017
MWH MS 40 A1 +RH 17/01/2018 1428,000 MWH 17,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 02/02/2018 1446,000 MWH 18,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 28/02/2018 1487,000 MWH 41,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 19/03/2018 1512,000 MWH 25,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 30/03/2018 1526,000 MWH 14,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 16/04/2018 1539,000 MWH 13,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 07/05/2018 1550,000 MWH 11,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 31/05/2018 1558,000 MWH 8,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 28/06/2018 1563,000 MWH 5,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 30/07/2018 1569,500 MWH 6,500 2018
MWH MS 40 A1 +RH 28/08/2018 1574,000 MWH 4,500 2018
MWH MS 40 A1 +RH 25/09/2018 1580,000 MWH 6,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 29/10/2018 1601,000 MWH 21,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 12/11/2018 1616,000 MWH 15,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 03/12/2018 1638,000 MWH 22,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 27/12/2018 1668,000 MWH 30,000 2018
MWH MS 40 A1 +RH 01/02/2019 1721,000 MWH 53,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 26/03/2019 1781,000 MWH 60,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 30/04/2019 1809,000 MWH 28,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 03/06/2019 1829,000 MWH 20,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 25/06/2019 1835,000 MWH 6,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 29/07/2019 1842,000 MWH 7,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 29/08/2019 1847,000 MWH 5,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 11/09/2019 1850,000 MWH 3,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 01/10/2019 1857,000 MWH 7,000 2019
MWH MS 40 A1+ RH 29/10/2019 1875,000 MWH 18,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 28/11/2019 1907,000 MWH 32,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 26/12/2019 1942,000 MWH 35,000 2019
MWH MS 40 A1 +RH 30/01/2020 1985,000 MWH 43,000 2020
MWH MS 40 A1 +RH 03/03/2020 2018,500 MWH 33,500 2020
MWH MS 40 A1 +RH 26/03/2020 2043,500 MWH 25,000 2020
MWH MS 40 A1 +RH 21/04/2020 2061,000 MWH 17,500 2020
MWH MS 40 A1 +RH 29/05/2020 2078,000 MWH 17,000 2020
MWH MS 40 A1 +RH 26/06/2020 2085,000 MWH 7,000 2020
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MWH BAT CV120 05/07/2017 MWH 13,250 2017
MWH BAT C V120 28/07/2017 MWH 9,875 2017
MWH BAT CV120 29/08/2017 MWH 12,750 2017
MWH BAT C V120 11/09/2017 MWH 4,375 2017
MWH BAT CV120 27/09/2017 MWH 20,125 2017
MWH BAT CV120 18/10/2017 MWH 20,500 2017
MWH BAT CV120 06/11/2017 MWH 26,250 2017
MWH BAT C V120 17/11/2017 MWH 25,375 2017
MWH BAT CV120 30/11/2017 MWH 29,750 2017
MWH BAT C V120 18/12/2017 MWH 59,125 2017
MWH BAT CV120 03/01/2018 MWH 42,750 2017
MWH BAT C V120 17/01/2018 MWH 38,250 2018
MWH BAT CV120 02/02/2018 MWH 42,750 2018
MWH BAT C V120 28/02/2018 MWH 97,875 2018
MWH BAT CV120 19/03/2018 MWH 57,000 2018
MWH BAT C V120 30/03/2018 MWH 30,125 2018
MWH BAT CV120 16/04/2018 MWH 32,125 2018
MWH BAT C V120 07/05/2018 MWH 23,375 2018
MWH BAT CV120 31/05/2018 MWH 20,625 2018
MWH BAT C V120 28/06/2018 MWH 1,250 2018
MWH BAT CV120 30/07/2018 MWH 24,625 2018
MWH BAT C V120 28/08/2018 MWH 13,750 2018
MWH BAT CV120 25/09/2018 MWH 13,750 2018
MWH BAT C V120 29/10/2018 MWH 47,875 2018
MWH BAT CV120 12/11/2018 MWH 29,500 2018
MWH BAT C V120 03/12/2018 MWH 52,625 2018
MWH BAT CV120 27/12/2018 MWH 60,125 2018
MWH BAT C V120 01/02/2019 MWH 114,000 2019
MWH BAT CV120 26/03/2019 MWH 130,500 2019
MWH BAT C V120 30/04/2019 MWH 51,000 2019
MWH BAT CV120 03/06/2019 MWH 37,875 2019
MWH BAT C V120 25/06/2019 MWH 16,125 2019
MWH BAT CV120 29/07/2019 MWH 16,500 2019
MWH BAT C V120 29/08/2019 MWH 14,000 2019
MWH BAT CV120 11/09/2019 MWH 9,875 2019
MWH BAT C V120 01/10/2019 MWH 13,250 2019
MWH BAT CV120 29/10/2019 MWH 29,500 2019
MWH BAT C V120 28/11/2019 MWH 65,250 2019
MWH BAT CV120 26/12/2019 MWH 71,375 2019
MWH BAT C V120 30/01/2020 MWH 87,250 2020
MWH BAT CV120 03/03/2020 MWH 70,875 2020
MWH BAT C V120 26/03/2020 MWH 49,125 2020
MWH BAT CV120 21/04/2020 MWH 39,375 2020
MWH BAT C V120 29/05/2020 MWH 36,500 2020
MWH BAT CV120 26/06/2020 MWH 19,125 2020
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CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |05/07/2017| 43659,000 M3 26,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |28/07/2017| 43679,000 M3 20,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |29/08/2017| 43679,000 M3 0,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |11/09/2017( 43723,000 M3 44,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |27/09/2017| 43917,000 M3 194,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |18/10/2017| 44178,000 M3 261,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |06/11/2017| 44535,000 M3 357,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |17/11/2017| 44851,000 M3 316,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |30/11/2017| 45217,000 M3 366,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |18/12/2017| 45919,000 M3 702,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |03/01/2018| 46403,000 M3 484,000 2017
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |17/01/2018 46857,000 M3 454,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |02/02/2018| 47358,000 M3 501,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |28/02/2018 48440,000 M3 1082,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |19/03/2018| 49075,000 M3 635,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |30/03/2018 49427,000 M3 352,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |16/04/2018| 49786,000 M3 359,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |07/05/2018( 50066,000 M3 280,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |31/05/2018| 50285,000 M3 219,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |28/06/2018| 50405,000 M3 120,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |30/07/2018| 50439,000 M3 34,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |28/08/2018| 50499,000 M3 60,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |25/09/2018| 50701,000 M3 202,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |29/10/2018| 51209,000 M3 508,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |12/11/2018| 51603,000 M3 394,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |03/12/2018 52214,000 M3 611,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |27/12/2018| 52931,000 M3 717,000 2018
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |01/02/2019( 54270,000 M3 1339,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |26/03/2019| 55754,000 M3 1484,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |30/04/2019( 56436,000 M3 682,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |03/06/2019| 56921,000 M3 485,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |25/06/2019( 57050,000 M3 129,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |29/07/2019| 57111,000 M3 61,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |29/08/2019( 57185,000 M3 74,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |11/09/2019| 57287,000 M3 102,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |01/10/2019| 57438,000 M3 151,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |29/10/2019| 57889,000 M3 451,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |28/11/2019( 58784,000 M3 895,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |26/12/2019| 59760,000 M3 976,000 2019
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |30/01/2020( 60938,000 M3 1178,000 2020
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |03/03/2020| 61975,000 M3 1037,000 2020
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |26/03/2020| 62662,000 M3 687,000 2020
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |21/04/2020| 63162,000 M3 500,000 2020
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |29/05/2020( 63674,000 M3 512,000 2020
CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 |26/06/2020| 63842,000 M3 168,000 2020
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Nom Compteur date Index Consommation| Année
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 05/07/2017| 52778,000 M3 0,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 28/07/2017| 52778,000 M3 0,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/08/2017| 52778,000 M3 0,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 11/09/2017| 52778,000 M3 0,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 27/09/2017| 52874,000 M3 96,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 18/10/2017| 52987,000 M3 113,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 06/11/2017| 53122,000 M3 135,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 17/11/2017| 53269,000 M3 147,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 30/11/2017| 53441,000 M3 172,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 18/12/2017| 53776,000 M3 335,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 03/01/2018| 54053,000 M3 277,000 2017
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 17/01/2018| 54298,000 M3 245,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 02/02/2018| 54559,000 M3 261,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 28/02/2018| 55086,000 M3 527,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 19/03/2018| 55407,000 M3 321,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 30/03/2018| 55584,000 M3 177,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 16/04/2018| 55818,000 M3 234,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 07/05/2018| 55982,000 M3 164,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 31/05/2018| 56124,000 M3 142,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 28/06/2018| 56124,000 M3 0,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 30/07/2018| 56124,000 M3 0,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 28/08/2018| 56124,000 M3 0,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 25/09/2018| 56124,000 M3 0,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/10/2018| 56398,000 M3 274,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 12/11/2018| 56617,000 M3 219,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 03/12/2018| 56925,000 M3 308,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 27/12/2018| 57306,000 M3 381,000 2018
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 01/02/2019| 57954,000 M3 648,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 26/03/2019| 58817,000 M3 863,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 30/04/2019| 59178,000 M3 361,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 03/06/2019| 59472,000 M3 294,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 25/06/2019| 59556,000 M3 84,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/07/2019| 59556,000 M3 0,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/08/2019| 59556,000 M3 0,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 11/09/2019| 59556,000 M3 0,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 01/10/2019 59716,000 M3 160,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/10/2019| 59969,000 M3 253,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 28/11/2019| 60395,000 M3 426,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 26/12/2019| 60840,000 M3 445,000 2019
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 30/01/2020| 61376,000 M3 536,000 2020
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 03/03/2020| 61892,000 M3 516,000 2020
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 26/03/2020| 62241,000 M3 349,000 2020
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 21/04/2020| 62506,000 M3 265,000 2020
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/05/2020| 62657,000 M3 151,000 2020
CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 26/06/2020| 62657,000 M3 0,000 2020
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Nom Compteur date Index Consommation| Année
MWH BAT ADMINISTRATION 05/07/2017 264,000 MWH 0,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 28/07/2017 264,000 MWH 0,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 29/08/2017 264,000 MWH 0,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 11/09/2017 264,000 MWH 0,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 27/09/2017 266,000 MWH 2,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 18/10/2017 268,000 MWH 2,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 06/11/2017 270,000 MWH 2,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 17/11/2017 273,000 MWH 3,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 30/11/2017 277,000 MWH 4,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 18/12/2017 283,000 MWH 6,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 03/01/2018 287,000 MWH 4,000 2017
MWH BAT ADMINISTRATION 17/01/2018 290,000 MWH 3,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 02/02/2018 295,000 MWH 5,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 28/02/2018 306,000 MWH 11,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 19/03/2018 313,000 MWH 7,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 30/03/2018 315,000 MWH 2,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 16/04/2018 318,000 MWH 3,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 07/05/2018 319,500 MWH 1,500 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 31/05/2018 320,000 MWH 0,500 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 28/06/2018 320,000 MWH 0,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 30/07/2018 320,000 MWH 0,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 28/08/2018 320,000 MWH 0,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 25/09/2018 320,000 MWH 0,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 29/10/2018 324,000 MWH 4,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 12/11/2018 327,500 MWH 3,500 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 03/12/2018 333,000 MWH 5,500 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 27/12/2018 339,000 MWH 6,000 2018
MWH BAT ADMINISTRATION 01/02/2019 353,000 MWH 14,000 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 26/03/2019 369,000 MWH 16,000 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 30/04/2019 373,500 MWH 4,500 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 03/06/2019 377,000 MWH 3,500 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 25/06/2019 377,500 MWH 0,500 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 29/07/2019 377,500 MWH 0,000 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 29/08/2019 377,500 MWH 0,000 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 11/09/2019 377,500 MWH 0,000 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 01/10/2019 380,000 MWH 2,500 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 29/10/2019 383,000 MWH 3,000 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 28/11/2019 390,500 MWH 7,500 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 26/12/2019 398,000 MWH 7,500 2019
MWH BAT ADMINISTRATION 30/01/2020 408,000 MWH 10,000 2020
MWH BAT ADMINISTRATION 03/03/2020 417,000 MWH 9,000 2020
MWH BAT ADMINISTRATION 26/03/2020 423,000 MWH 6,000 2020
MWH BAT ADMINISTRATION 21/04/2020 428,000 MWH 5,000 2020
MWH BAT ADMINISTRATION 29/05/2020 431,000 MWH 3,000 2020
MWH BAT ADMINISTRATION 26/06/2020 431,000 MWH 0,000 2020
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Nom Compteur date Index Consommation| Année
MWH GENERAL EHPAD 29/10/2019 0,000 MWH 2019
MWH GENERAL EHPAD 28/11/2019 69,000 MWH 69,000 2019
MWH GENERAL EHPAD 26/12/2019 143,000 MWH 74,000 2019
MWH GENERAL EHPAD 30/01/2020 231,000 MWH 88,000 2020
MWH GENERAL EHPAD 03/03/2020 309,000 MWH 78,000 2020
MWH GENERAL EHPAD 26/03/2020 360,000 MWH 51,000 2020
MWH GENERAL EHPAD 21/04/2020 399,000 MWH 39,000 2020
MWH GENERAL EHPAD 29/05/2020 439,000 MWH 40,000 2020
MWH GENERAL EHPAD 26/06/2020 458,000 MWH 19,000 2020
Nom Compteur date Index Consommation| Année
MWH EHPAD ECS 12/11/2018 0,000 MWH 2018
MWH EHPAD ECS 03/12/2018 0,000 MWH 0,000 2018
MWH EHPAD ECS 27/12/2018 0,000 MWH 0,000 2018
MWH EHPAD ECS 01/02/2019 1,000 MWH 1,000 2019
MWH EHPAD ECS 26/03/2019 3,000 MWH 2,000 2019
MWH EHPAD ECS 30/04/2019 4,000 MWH 1,000 2019
MWH EHPAD ECS 03/06/2019 5,000 MWH 1,000 2019
MWH EHPAD ECS 25/06/2019 5,000 MWH 0,000 2019
MWH EHPAD ECS 29/07/2019 6,000 MWH 1,000 2019
MWH EHPAD ECS 29/08/2019 7,000 MWH 1,000 2019
MWH EHPAD ECS 11/09/2019 7,000 MWH 0,000 2019
MWH EHPAD ECS 01/10/2019 8,000 MWH 1,000 2019
MWH EHPAD ECS 29/10/2019 8,000 MWH 0,000 2019
MWH EHPAD ECS 28/11/2019 9,000 MWH 1,000 2019
MWH EHPAD ECS 26/12/2019 10,000 MWH 1,000 2019
MWH EHPAD ECS 30/01/2020 11,000 MWH 1,000 2020
MWH EHPAD ECS 03/03/2020 13,000 MWH 2,000 2020
MWH EHPAD ECS 26/03/2020 14,000 MWH 1,000 2020
MWH EHPAD ECS 21/04/2020 15,000 MWH 1,000 2020
MWH EHPAD ECS 29/05/2020 16,000 MWH 1,000 2020
MWH EHPAD ECS 26/06/2020 17,000 MWH 1,000 2020
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Nom Compteur date Index Consommation| Année
ECS-BATCV120 05/07/2017 5220,000 M3 46,000 2017
ECS-BATCV120 28/07/2017 5253,000 M3 33,000 2017
ECS-BATCV120 29/08/2017 5303,000 M3 50,000 2017
ECS-BATCV120 11/09/2017 5324,000 M3 21,000 2017
ECS-BATCV120 27/09/2017 5355,000 M3 31,000 2017
ECS-BATCV120 18/10/2017 5399,000 M3 44,000 2017
ECS-BATCV120 06/11/2017 5437,000 M3 38,000 2017
ECS -BATCV120 17/11/2017 5458,000 M3 21,000 2017
ECS-BATCV120 30/11/2017 5484,000 M3 26,000 2017
ECS -BATCV120 18/12/2017 5523,000 M3 39,000 2017
ECS-BATCV120 03/01/2018 5557,000 M3 34,000 2017
ECS-BATCV120 17/01/2018 5587,000 M3 30,000 2018
ECS-BATCV120 02/02/2018 5621,000 M3 34,000 2018
ECS -BATCV120 28/02/2018 5678,000 M3 57,000 2018
ECS-BATCV120 19/03/2018 5718,000 M3 40,000 2018
ECS-BATCV120 30/03/2018 5741,000 M3 23,000 2018
ECS-BATCV120 16/04/2018 5772,000 M3 31,000 2018
ECS -BATCV120 07/05/2018 5809,000 M3 37,000 2018
ECS-BATCV120 31/05/2018 5852,000 M3 43,000 2018
ECS-BATCV120 28/06/2018 5898,000 M3 46,000 2018
ECS-BATCV120 30/07/2018 5945,000 M3 47,000 2018
ECS-BATCV120 28/08/2018 5983,000 M3 38,000 2018
ECS-BATCV120 25/09/2018 6025,000 M3 42,000 2018
ECS-BATCV120 29/10/2018 6090,000 M3 65,000 2018
ECS-BATCV120 12/11/2018 6138,000 M3 48,000 2018
ECS-BATCV120 03/12/2018 6177,000 M3 39,000 2018
ECS-BATCV120 27/12/2018 6216,000 M3 39,000 2018
ECS-BATCV120 01/02/2019 6288,000 M3 72,000 2019
ECS-BATCV120 26/03/2019 6364,000 M3 76,000 2019
ECS-BATCV120 30/04/2019 6412,000 M3 48,000 2019
ECS-BATCV120 03/06/2019 6457,000 M3 45,000 2019
ECS-BATCV120 25/06/2019 6484,000 M3 27,000 2019
ECS-BATCV120 29/07/2019 6528,000 M3 44,000 2019
ECS-BATCV120 29/08/2019 6560,000 M3 32,000 2019
ECS-BATCV120 11/09/2019 6577,000 M3 17,000 2019
ECS-BATCV120 01/10/2019 6599,000 M3 22,000 2019
ECS-BATCV120 29/10/2019 6635,000 M3 36,000 2019
ECS-BATCV120 28/11/2019 6673,000 M3 38,000 2019
ECS-BATCV120 26/12/2019 6710,000 M3 37,000 2019
ECS-BATCV120 30/01/2020 6756,000 M3 46,000 2020
ECS-BATCV120 03/03/2020 6805,000 M3 49,000 2020
ECS-BATCV120 26/03/2020 6844,000 M3 39,000 2020
ECS-BATCV120 21/04/2020 6885,000 M3 41,000 2020
ECS-BATCV120 29/05/2020 6937,000 M3 52,000 2020
ECS-BATCV120 26/06/2020 6964,000 M3 27,000 2020
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ECS BAT.B BUANDERIE 05/07/2017 319,000 M3 6,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 28/07/2017 324,000 M3 5,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 29/08/2017 330,000 M3 6,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 11/09/2017 332,000 M3 2,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 27/09/2017 335,000 M3 3,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 18/10/2017 340,000 M3 5,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 06/11/2017 343,000 M3 3,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 17/11/2017 346,000 M3 3,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 30/11/2017 349,000 M3 3,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 18/12/2017 353,000 M3 4,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 03/01/2018 358,000 M3 5,000 2017
ECS BAT.B BUANDERIE 17/01/2018 363,000 M3 5,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 02/02/2018 368,000 M3 5,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 28/02/2018 376,000 M3 8,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 19/03/2018 381,000 M3 5,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 30/03/2018 383,000 M3 2,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 16/04/2018 387,000 M3 4,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 07/05/2018 391,000 M3 4,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 31/05/2018 395,000 M3 4,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 28/06/2018 400,000 M3 5,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 30/07/2018 408,000 M3 8,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 28/08/2018 411,000 M3 3,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 25/09/2018 416,000 M3 5,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 29/10/2018 423,000 M3 7,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 12/11/2018 425,000 M3 2,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 03/12/2018 429,000 M3 4,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 27/12/2018 432,000 M3 3,000 2018
ECS BAT.B BUANDERIE 01/02/2019 434,000 M3 2,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 26/03/2019 437,000 M3 3,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 30/04/2019 438,000 M3 1,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 03/06/2019 439,000 M3 1,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 25/06/2019 439,000 M3 0,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 29/07/2019 442,000 M3 3,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 29/08/2019 442,000 M3 0,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 11/09/2019 442,000 M3 0,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 01/10/2019 445,000 M3 3,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 29/10/2019 446,000 M3 1,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 28/11/2019 447,000 M3 1,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 26/12/2019 447,000 M3 0,000 2019
ECS BAT.B BUANDERIE 30/01/2020 447,000 M3 0,000 2020
ECS BAT.B BUANDERIE 03/03/2020 448,000 M3 1,000 2020
ECS BAT.B BUANDERIE 26/03/2020 449,000 M3 1,000 2020
ECS BAT.B BUANDERIE 21/04/2020 449,000 M3 0,000 2020
ECS BAT.B BUANDERIE 29/05/2020 452,000 M3 3,000 2020
ECS BAT.B BUANDERIE 26/06/2020 457,000 M3 5,000 2020
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ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 05/07/2017 472,000 M3 5,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 28/07/2017 472,000 M3 0,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/08/2017 476,000 M3 4,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 11/09/2017 477,000 M3 1,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 27/09/2017 479,000 M3 2,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 18/10/2017 482,000 M3 3,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 06/11/2017 484,000 M3 2,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 17/11/2017 486,000 M3 2,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 30/11/2017 487,000 M3 1,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 18/12/2017 490,000 M3 3,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 03/01/2018 492,000 M3 2,000 2017
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 17/01/2018 495,000 M3 3,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 02/02/2018 500,000 M3 5,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 28/02/2018 505,000 M3 5,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 19/03/2018 509,000 M3 4,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 30/03/2018 511,000 M3 2,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 16/04/2018 514,000 M3 3,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 07/05/2018 516,000 M3 2,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 31/05/2018 519,000 M3 3,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 28/06/2018 522,000 M3 3,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 30/07/2018 525,000 M3 3,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 28/08/2018 529,000 M3 4,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 25/09/2018 532,000 M3 3,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/10/2018 536,000 M3 4,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 12/11/2018 538,000 M3 2,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 03/12/2018 541,000 M3 3,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 27/12/2018 544,000 M3 3,000 2018
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 01/02/2019 554,000 M3 10,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 26/03/2019 560,000 M3 6,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 30/04/2019 564,000 M3 4,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 03/06/2019 568,000 M3 4,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 25/06/2019 570,000 M3 2,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/07/2019 575,000 M3 5,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/08/2019 578,000 M3 3,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 11/09/2019 580,000 M3 2,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 01/10/2019 582,000 M3 2,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/10/2019 585,000 M3 3,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 28/11/2019 588,000 M3 3,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 26/12/2019 590,000 M3 2,000 2019
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 30/01/2020 593,000 M3 3,000 2020
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 03/03/2020 598,000 M3 5,000 2020
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 26/03/2020 601,000 M3 3,000 2020
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 21/04/2020 606,000 M3 5,000 2020
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/05/2020 617,000 M3 11,000 2020
ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 26/06/2020 621,000 M3 4,000 2020
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ECSMS 40A1 05/07/2017 6250,000 M3 24,000 2017
ECSMS 40 A1l 28/07/2017 6270,000 M3 20,000 2017
ECSMS 40 A1 29/08/2017 6285,000 M3 15,000 2017
ECSMS 40A1 11/09/2017 6304,000 M3 19,000 2017
ECSMS 40 A1 27/09/2017 6317,000 M3 13,000 2017
ECSMS 40 A1 18/10/2017 6334,000 M3 17,000 2017
ECSMS 40 A1 06/11/2017 6350,000 M3 16,000 2017
ECSMS 40A1 17/11/2017 6358,000 M3 8,000 2017
ECSMS 40A1 30/11/2017 6371,000 M3 13,000 2017
ECSMS 40A1 18/12/2017 6390,000 M3 19,000 2017
ECSMS 40 A1 03/01/2018 6406,000 M3 16,000 2017
ECSMS 40A1 17/01/2018 6418,000 M3 12,000 2018
ECSMS 40A1 02/02/2018 6437,000 M3 19,000 2018
ECSMS 40A1 28/02/2018 6459,000 M3 22,000 2018
ECSMS 40 A1 19/03/2018 6473,000 M3 14,000 2018
ECSMS 40 Al 30/03/2018 6481,000 M3 8,000 2018
ECSMS 40 A1 16/04/2018 6496,000 M3 15,000 2018
ECSMS 40 Al 07/05/2018 6517,000 M3 21,000 2018
ECSMS 40 A1 31/05/2018 6536,000 M3 19,000 2018
ECSMS 40 Al 28/06/2018 6558,000 M3 22,000 2018
ECSMS 40 A1 30/07/2018 6583,000 M3 25,000 2018
ECSMS 40 Al 28/08/2018 6606,000 M3 23,000 2018
ECSMS 40A1 25/09/2018 6634,000 M3 28,000 2018
ECSMS 40A1 29/10/2018 6667,000 M3 33,000 2018
ECSMS 40A1 12/11/2018 6677,000 M3 10,000 2018
ECSMS 40A1 03/12/2018 6696,000 M3 19,000 2018
ECSMS 40 A1 27/12/2018 6719,000 M3 23,000 2018
ECSMS 40A1 01/02/2019 6762,000 M3 43,000 2019
ECSMS 40A1 26/03/2019 6820,000 M3 58,000 2019
ECSMS 40 Al 30/04/2019 6855,000 M3 35,000 2019
ECSMS 40 A1 03/06/2019 6884,000 M3 29,000 2019
ECSMS 40 Al 25/06/2019 6901,000 M3 17,000 2019
ECSMS 40 A1 29/07/2019 6932,000 M3 31,000 2019
ECSMS 40 Al 29/08/2019 6956,000 M3 24,000 2019
ECSMS 40A1 11/09/2019 6968,000 M3 12,000 2019
ECSMS40A1 01/10/2019 6987,000 M3 19,000 2019
ECSMS 40 A1 29/10/2019 7018,000 M3 31,000 2019
ECSMS 40A1 28/11/2019 7053,000 M3 35,000 2019
ECSMS 40 A1 26/12/2019 7087,000 M3 34,000 2019
ECSMS 40A1 30/01/2020 7124,000 M3 37,000 2020
ECSMS 40A1 03/03/2020 7161,000 M3 37,000 2020
ECSMS 40A1 26/03/2020 7186,000 M3 25,000 2020
ECSMS 40A1 21/04/2020 7201,000 M3 15,000 2020
ECSMS40A1 29/05/2020 7220,000 M3 19,000 2020
ECSMS 40A1 26/06/2020 7233,000 M3 13,000 2020
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ECS BAT.B HEBERGEMENT 05/07/2017 752,000 M3 27,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 28/07/2017 772,000 M3 20,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/08/2017 800,000 M3 28,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 11/09/2017 812,000 M3 12,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 27/09/2017 827,000 M3 15,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 18/10/2017 848,000 M3 21,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 06/11/2017 867,000 M3 19,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 17/11/2017 878,000 M3 11,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 30/11/2017 889,000 M3 11,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 18/12/2017 907,000 M3 18,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 03/01/2018 923,000 M3 16,000 2017
ECS BAT.B HEBERGEMENT 17/01/2018 936,000 M3 13,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 02/02/2018 951,000 M3 15,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 28/02/2018 977,000 M3 26,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 19/03/2018 991,000 M3 14,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 30/03/2018 1000,000 M3 9,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 16/04/2018 1015,000 M3 15,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 07/05/2018 1035,000 M3 20,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 31/05/2018 1057,000 M3 22,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 28/06/2018 1081,000 M3 24,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 30/07/2018 1107,000 M3 26,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 28/08/2018 1127,000 M3 20,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 25/09/2018 1147,000 M3 20,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/10/2018 1173,000 M3 26,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 12/11/2018 1185,000 M3 12,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 03/12/2018 1200,000 M3 15,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 27/12/2018 1216,000 M3 16,000 2018
ECS BAT.B HEBERGEMENT 01/02/2019 1244,000 M3 28,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 26/03/2019 1283,000 M3 39,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 30/04/2019 1313,000 M3 30,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 03/06/2019 1336,000 M3 23,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 25/06/2019 1349,000 M3 13,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/07/2019 1371,000 M3 22,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/08/2019 1396,000 M3 25,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 11/09/2019 1409,000 M3 13,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 01/10/2019 1427,000 M3 18,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/10/2019 1452,000 M3 25,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 28/11/2019 1477,000 M3 25,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 26/12/2019 1501,000 M3 24,000 2019
ECS BAT.B HEBERGEMENT 30/01/2020 1532,000 M3 31,000 2020
ECS BAT.B HEBERGEMENT 03/03/2020 1554,000 M3 22,000 2020
ECS BAT.B HEBERGEMENT 26/03/2020 1560,000 M3 6,000 2020
ECS BAT.B HEBERGEMENT 21/04/2020 1566,000 M3 6,000 2020
ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/05/2020 1570,000 M3 4,000 2020
ECS BAT.B HEBERGEMENT 26/06/2020 1575,000 M3 5,000 2020
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ECS MS 40 A2 CUISINE 05/07/2017 5724,000 M3 77,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 28/07/2017 5805,000 M3 81,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 29/08/2017 5898,000 M3 93,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 11/09/2017 5932,000 M3 34,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 27/09/2017 5981,000 M3 49,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 18/10/2017 6059,000 M3 78,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 06/11/2017 6107,000 M3 48,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 17/11/2017 6131,000 M3 24,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 30/11/2017 6166,000 M3 35,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 18/12/2017 6266,000 M3 100,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 03/01/2018 6276,000 M3 10,000 2017
ECS MS 40 A2 CUISINE 17/01/2018 6319,000 M3 43,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 02/02/2018 6364,000 M3 45,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 28/02/2018 6442,000 M3 78,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 19/03/2018 6502,000 M3 60,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 30/03/2018 6533,000 M3 31,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 16/04/2018 6579,000 M3 46,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 07/05/2018 6637,000 M3 58,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 31/05/2018 6715,000 M3 78,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 28/06/2018 6792,000 M3 77,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 30/07/2018 6884,000 M3 92,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 28/08/2018 6960,000 M3 76,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 25/09/2018 7032,000 M3 72,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 29/10/2018 7134,000 M3 102,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 12/11/2018 7179,000 M3 45,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 03/12/2018 7245,000 M3 66,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 27/12/2018 7314,000 M3 69,000 2018
ECS MS 40 A2 CUISINE 01/02/2019 7398,000 M3 84,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 26/03/2019 7495,000 M3 97,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 30/04/2019 7551,000 M3 56,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 03/06/2019 7604,000 M3 53,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 25/06/2019 7637,000 M3 33,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 29/07/2019 7693,000 M3 56,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 29/08/2019 7736,000 M3 43,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 11/09/2019 7760,000 M3 24,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 01/10/2019 7797,000 M3 37,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 29/10/2019 7827,000 M3 30,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 28/11/2019 7853,000 M3 26,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 26/12/2019 7884,000 M3 31,000 2019
ECS MS 40 A2 CUISINE 30/01/2020 7917,000 M3 33,000 2020
ECS MS 40 A2 CUISINE 03/03/2020 7950,000 M3 33,000 2020
ECS MS 40 A2 CUISINE 26/03/2020 7966,000 M3 16,000 2020
ECS MS 40 A2 CUISINE 21/04/2020 7987,000 M3 21,000 2020
ECS MS 40 A2 CUISINE 29/05/2020 8021,000 M3 34,000 2020
ECS MS 40 A2 CUISINE 26/06/2020 8046,000 M3 25,000 2020
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CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 05/07/2017 71,000 M3 4,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 28/07/2017 74,000 M3 3,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/08/2017 78,000 M3 4,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 11/09/2017 80,000 M3 2,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 27/09/2017 82,000 M3 2,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 18/10/2017 85,000 M3 3,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 06/11/2017 87,000 M3 2,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 17/11/2017 89,000 M3 2,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 30/11/2017 90,000 M3 1,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 18/12/2017 92,000 M3 2,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 03/01/2018 94,000 M3 2,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 17/01/2018 95,000 M3 1,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 02/02/2018 97,000 M3 2,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 28/02/2018 99,000 M3 2,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 19/03/2018 101,000 M3 2,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 30/03/2018 103,000 M3 2,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 16/04/2018 105,000 M3 2,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 07/05/2018 108,000 M3 3,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 31/05/2018 111,000 M3 3,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 28/06/2018 114,000 M3 3,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 30/07/2018 119,000 M3 5,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 28/08/2018 122,000 M3 3,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 25/09/2018 126,000 M3 4,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/10/2018 130,000 M3 4,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 12/11/2018 132,000 M3 2,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 03/12/2018 139,000 M3 7,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 27/12/2018 144,000 M3 5,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 01/02/2019 149,000 M3 5,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 26/03/2019 157,000 M3 8,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 30/04/2019 160,000 M3 3,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 03/06/2019 161,000 M3 1,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 25/06/2019 163,000 M3 2,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/07/2019 166,000 M3 3,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/08/2019 168,000 M3 2,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 11/09/2019 169,000 M3 1,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 01/10/2019 170,000 M3 1,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/10/2019 172,000 M3 2,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 28/11/2019 174,000 M3 2,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 26/12/2019 177,000 M3 3,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 30/01/2020 180,000 M3 3,000 2020
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 03/03/2020 182,000 M3 2,000 2020
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 26/03/2020 185,000 M3 3,000 2020
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 21/04/2020 188,000 M3 3,000 2020
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/05/2020 191,000 M3 3,000 2020
CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 26/06/2020 192,000 M3 1,000 2020
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CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 18/10/2017 6612,000 M3 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 06/11/2017 6633,000 M3 21,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 17/11/2017 6646,000 M3 13,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 30/11/2017 6660,000 M3 14,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 18/12/2017 6681,000 M3 21,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 03/01/2018 6699,000 M3 18,000 2017
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 17/01/2018 6714,000 M3 15,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 02/02/2018 6732,000 M3 18,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 28/02/2018 6763,000 M3 31,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 19/03/2018 6788,000 M3 25,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 30/03/2018 6795,000 M3 7,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 16/04/2018 6813,000 M3 18,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 07/05/2018 6838,000 M3 25,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 31/05/2018 6865,000 M3 27,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 28/06/2018 6894,000 M3 29,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 30/07/2018 6935,000 M3 41,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 28/08/2018 6967,000 M3 32,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 25/09/2018 6997,000 M3 30,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 29/10/2018 7036,000 M3 39,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 12/11/2018 7052,000 M3 16,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 03/12/2018 7073,000 M3 21,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 27/12/2018 7101,000 M3 28,000 2018
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 01/02/2019 7142,000 M3 41,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 26/03/2019 7204,000 M3 62,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 30/04/2019 7260,000 M3 56,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 03/06/2019 7308,000 M3 48,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 25/06/2019 7337,000 M3 29,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 29/07/2019 7385,000 M3 48,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 29/08/2019 7432,000 M3 47,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 11/09/2019 7463,000 M3 31,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 01/10/2019 7484,000 M3 21,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 29/10/2019 7535,000 M3 51,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 28/11/2019 7574,000 M3 39,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 26/12/2019 7607,000 M3 33,000 2019
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 30/01/2020 7650,000 M3 43,000 2020
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 03/03/2020 7698,000 M3 48,000 2020
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 26/03/2020 7732,000 M3 34,000 2020
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 21/04/2020 7767,000 M3 35,000 2020
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 29/05/2020 7826,000 M3 59,000 2020
CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 26/06/2020 7867,000 M3 41,000 2020
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CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 05/07/2017 189,000 M3 16,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 28/07/2017 201,000 M3 12,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/08/2017 218,000 M3 17,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 11/09/2017 224,000 M3 6,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 27/09/2017 232,000 M3 8,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 18/10/2017 243,000 M3 11,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 06/11/2017 252,000 M3 9,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 17/11/2017 257,000 M3 5,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 30/11/2017 262,000 M3 5,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 18/12/2017 271,000 M3 9,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 03/01/2018 278,000 M3 7,000 2017
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 17/01/2018 285,000 M3 7,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 02/02/2018 292,000 M3 7,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 28/02/2018 306,000 M3 14,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 19/03/2018 315,000 M3 9,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 30/03/2018 321,000 M3 6,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 16/04/2018 329,000 M3 8,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 07/05/2018 339,000 M3 10,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 31/05/2018 351,000 M3 12,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 28/06/2018 366,000 M3 15,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 30/07/2018 384,000 M3 18,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 28/08/2018 401,000 M3 17,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 25/09/2018 416,000 M3 15,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/10/2018 435,000 M3 19,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 12/11/2018 443,000 M3 8,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 03/12/2018 454,000 M3 11,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 27/12/2018 466,000 M3 12,000 2018
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 01/02/2019 483,000 M3 17,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 26/03/2019 506,000 M3 23,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 30/04/2019 520,000 M3 14,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 03/06/2019 535,000 M3 15,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 25/06/2019 543,000 M3 8,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/07/2019 558,000 M3 15,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/08/2019 570,000 M3 12,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 11/09/2019 576,000 M3 6,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 01/10/2019 584,000 M3 8,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/10/2019 595,000 M3 11,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 28/11/2019 607,000 M3 12,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 26/12/2019 618,000 M3 11,000 2019
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 30/01/2020 632,000 M3 14,000 2020
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 03/03/2020 645,000 M3 13,000 2020
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 26/03/2020 654,000 M3 9,000 2020
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 21/04/2020 663,000 M3 9,000 2020
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/05/2020 677,000 M3 14,000 2020
CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 26/06/2020 688,000 M3 11,000 2020
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DCPT GAZ CUISINE 27MB 05/07/2017| 122197,000 M3 477,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 28/07/2017| 122609,000 M3 412,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/08/2017| 123159,000 M3 550,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 11/09/2017| 123398,000 M3 239,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 27/09/2017| 123691,000 M3 293,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 18/10/2017| 124140,000 M3 449,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 06/11/2017| 124504,000 M3 364,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 17/11/2017| 124721,000 M3 217,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 30/11/2017| 124975,000 M3 254,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 18/12/2017| 125311,000 M3 336,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 03/01/2018| 125563,000 M3 252,000 2017
DCPT GAZ CUISINE 27MB 17/01/2018| 125894,000 M3 331,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 02/02/2018| 126177,000 M3 283,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 28/02/2018| 126643,000 M3 466,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 19/03/2018| 127007,000 M3 364,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 30/03/2018| 127201,000 M3 194,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 16/04/2018| 127531,000 M3 330,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 07/05/2018| 127917,000 M3 386,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 31/05/2018| 128369,000 M3 452,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 28/06/2018| 128908,000 M3 539,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 30/07/2018| 129509,000 M3 601,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 28/08/2018| 130046,000 M3 537,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 25/09/2018| 130632,000 M3 586,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/10/2018| 131293,000 M3 661,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 12/11/2018| 131440,000 M3 147,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 03/12/2018| 131996,000 M3 556,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 27/12/2018| 132436,000 M3 440,000 2018
DCPT GAZ CUISINE 27MB 01/02/2019| 133124,000 M3 688,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 26/03/2019| 134110,000 M3 986,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 30/04/2019| 134800,000 M3 690,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 03/06/2019| 135460,000 M3 660,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 25/06/2019| 135870,000 M3 410,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/07/2019| 136541,000 M3 671,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/08/2019| 137100,000 M3 559,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 11/09/2019| 137417,000 M3 317,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 01/10/2019| 137859,000 M3 442,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/10/2019| 138475,000 M3 616,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 28/11/2019| 138822,000 M3 347,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 26/12/2019| 139224,000 M3 402,000 2019
DCPT GAZ CUISINE 27MB 30/01/2020| 139673,000 M3 449,000 2020
DCPT GAZ CUISINE 27MB 03/03/2020| 140350,000 M3 677,000 2020
DCPT GAZ CUISINE 27MB 26/03/2020| 140815,000 M3 465,000 2020
DCPT GAZ CUISINE 27MB 21/04/2020| 141331,000 M3 516,000 2020
DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/05/2020| 142125,000 M3 794,000 2020
DCPT GAZ CUISINE 27MB 26/06/2020| 142688,000 M3 563,000 2020
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DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 05/07/2017| 119747,000 M3 223,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 28/07/2017| 119938,000 M3 191,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/08/2017| 120181,000 M3 243,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 11/09/2017| 120270,000 M3 89,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 27/09/2017| 120411,000 M3 141,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 18/10/2017| 120594,000 M3 183,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 06/11/2017| 120747,000 M3 153,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 17/11/2017| 120856,000 M3 109,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 30/11/2017| 120957,000 M3 101,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 18/12/2017| 121119,000 M3 162,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 03/01/2018| 121274,000 M3 155,000 2017
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 17/01/2018| 121403,000 M3 129,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 02/02/2018| 121561,000 M3 158,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 28/02/2018| 121810,000 M3 249,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 19/03/2018| 121975,000 M3 165,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 30/03/2018| 122100,000 M3 125,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 16/04/2018( 122246,000 M3 146,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 07/05/2018| 122425,000 M3 179,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 31/05/2018| 122624,000 M3 199,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 28/06/2018| 122825,000 M3 201,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 30/07/2018| 123030,000 M3 205,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 28/08/2018| 123251,000 M3 221,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 25/09/2018| 123457,000 M3 206,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/10/2018| 123754,000 M3 297,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 12/11/2018| 123873,000 M3 119,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 03/12/2018| 124047,000 M3 174,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 27/12/2018| 124160,000 M3 113,000 2018
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 01/02/2019| 124250,000 M3 90,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 26/03/2019| 124365,000 M3 115,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 30/04/2019| 124418,000 M3 53,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 03/06/2019] 124479,000 M3 61,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 25/06/2019| 124517,000 M3 38,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/07/2019| 124527,000 M3 10,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/08/2019| 124527,000 M3 0,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 11/09/2019| 124527,000 M3 0,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 01/10/2019| 124527,000 M3 0,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/10/2019| 124527,000 M3 0,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 28/11/2019| 124527,000 M3 0,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 26/12/2019| 124527,000 M3 0,000 2019
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 30/01/2020| 124527,000 M3 0,000 2020
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 03/03/2020| 124527,000 M3 0,000 2020
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 26/03/2020| 124527,000 M3 0,000 2020
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 21/04/2020| 124527,000 M3 0,000 2020
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/05/2020| 124527,000 M3 0,000 2020
DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 26/06/2020| 124527,000 M3 0,000 2020
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 05/07/2017| 782221,000 M3 3840,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 28/07/2017| 785309,000 M3 3088,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 29/08/2017| 789321,000 M3 4012,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 11/09/2017| 790907,000 M3 1586,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 27/09/2017| 795817,000 M3 4910,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 18/10/2017| 801157,000 M3 5340,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 06/11/2017| 808061,000 M3 6904,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 17/11/2017| 813809,000 M3 5748,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 30/11/2017| 820593,000 M3 6784,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 18/12/2017| 833881,000 M3 13288,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 03/01/2018| 843208,000 M3 9327,000 2017
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 17/01/2018| 851898,000 M3 8690,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 02/02/2018| 861343,000 M3 9445,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 28/02/2018| 883329,000 M3 21986,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 19/03/2018| 896363,000 M3 13034,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 30/03/2018| 903420,000 M3 7057,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 16/04/2018| 910245,000 M3 6825,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 07/05/2018| 915874,000 M3 5629,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 31/05/2018| 920660,000 M3 4786,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 28/06/2018| 923978,000 M3 3318,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 30/07/2018| 927796,000 M3 3818,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 28/08/2018| 931042,000 M3 3246,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 25/09/2018| 934626,000 M3 3584,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 29/10/2018| 946255,000 M3 11629,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 12/11/2018| 954722,000 M3 8467,000 2018
DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 03/12/2018| 969981,000 M3 15259,000 2018
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MARCHE D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE CONCERNANT LE SITE PRINCIPAL DU CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN

Nom du Compteur Date Index Consommation| Année
CPT GAZ GENERAL 300MB 12/11/2018 58,000 M3 2018
CPT GAZ GENERAL 300MB 03/12/2018| 17528,000 M3 17470,000 2018
CPT GAZ GENERAL 300MB 27/12/2018| 37405,000 M3 19877,000 2018
CPT GAZ GENERAL 300MB 01/02/2019| 73520,000 M3 36115,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 26/03/2019| 116596,000 M3 43076,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 30/04/2019| 135951,000 M3 19355,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 03/06/2019| 149999,000 M3 14048,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 25/06/2019| 155665,000 M3 5666,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 29/07/2019| 162106,000 M3 6441,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 29/08/2019| 167391,000 M3 5285,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 11/09/2019| 170376,000 M3 2985,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 01/10/2019| 175880,000 M3 5504,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 29/10/2019| 188172,000 M3 12292,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 28/11/2019| 211277,000 M3 23105,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 26/12/2019| 236058,000 M3 24781,000 2019
CPT GAZ GENERAL 300MB 30/01/2020| 265666,000 M3 29608,000 2020
CPT GAZ GENERAL 300MB 03/03/2020| 291104,000 M3 25438,000 2020
CPT GAZ GENERAL 300MB 26/03/2020| 308573,000 M3 17469,000 2020
CPT GAZ GENERAL 300MB 21/04/2020| 322236,000 M3 13663,000 2020
CPT GAZ GENERAL 300MB 29/05/2020| 336110,000 M3 13874,000 2020
CPT GAZ GENERAL 300MB 26/06/2020| 342591,000 M3 6481,000 2020
AMO : 20-003 Page : 49/49




