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ARTICLE I – Objet et durée du marché 
 

Généralités 

 
La description du matériel en place dans la chaufferie centrale, et locaux techniques est donnée à titre 
indicatif, la liste exacte est celle mise à jour lors de la mise au point du marché. L’offre remise s’entend 
donc pour l’ensemble des installations de chauffage suivant les limites définies dans le présent document. 
 
La signature du présent marché suppose que le titulaire connaît parfaitement le patrimoine qui lui est 
confié et entraîne une obligation, sans restriction, de toutes les clauses prévues dans les documents 
contractuels. Le titulaire ne pourra faire état d’aucune erreur ou omission pour s’y soustraire. 

 

1.1 Objet du marché 

 
Le présent marché concerne la mise en place d’un contrat de fourniture et de service. Il est composé, de 
la fourniture de chaleur, nécessaire au chauffage, et à la production de l’eau chaude sanitaire, de 
prestations de conduite et d’entretien, et de prestations de garantie totale.  
 
Les installations techniques à prendre en compte sont l’ensemble des équipements techniques présents 
en chaufferie, et local technique, pour l’ensemble des bâtiments repris présent sur le site principal du 
Centre Hospitalier de Somain. 
 
 
Le marché de fourniture et de service comprendra pour le marché : 
 
1 - La prestation forfaitaire de fourniture de chaleur nécessaire au chauffage, avec un intéressement sur 
les économies d’énergie (prestation P1 MCI). 
 
2 - La prestation unitaire de fourniture de chaleur nécessaire au chauffage et à la production ECS 
(Prestation P1/2). 
 
3 – La prestation unitaire de fourniture de gaz nécessaire aux utilités autres que celles définies dans les 
prestations  P1/1 chauffage et P1/2 production d’eau chaude sanitaire (Prestation P1/3 gaz service) 
 
4 - La prestation forfaitaire de conduite et d’entretien des installations de distribution de chaleur, des 
installations de distribution ECS, des installations de traitement d’eau et des installations de traitement 
d’air (Prestation P2). 
 
5 - Les prestations forfaitaires de surveillance et de contrôle nécessaires au suivi des installations de 
production, de distribution ECS (Prestation P2). 
 
6 - Les prestations forfaitaires de garantie totale des installations avec répartition (Prestation P3/2 GTR) 
composée des prestations P3/1 : réparation et remise en état et P3/2 renouvellement de matériel.  
Les deux postes composant la prestation P3/2 sont de type GTR. 

 

1.2 Durée du marché 

 
La date prévisionnelle de début des prestations est prévue le 1er novembre 2020 pour une durée 
de 8 ans.  
 
La prise d’effet du présent contrat est à compter de la notification de ce dernier au Titulaire. 



MARCHE D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE CONCERNANT  LE SITE PRINCIPAL DU CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN 

 

AMO : 20-003                                                                                                                                      Page : 4/49 

 

ARTICLE II – Installations prises en charge 
 

 

2.1 - Lieu d’exécution : 

 
Les différentes interventions auront lieu dans les bâtiments composant le site principal du CH Somain 

 

2.2 – Périmètre contractuel : 

 

Le Titulaire prend en charge les installations situées dans les bâtiments du site du CH Somain, dans l’état 
existants, en service, ou à l’arrêt, permettant d’assurer : 

- La production de chaleur nécessaire au chauffage et à l’eau chaude sanitaire des  installations. 
- La distribution, et l’émission de chaleur nécessaire au chauffage, au traitement et à distribution 
de l’eau chaude sanitaire des installations. 
- La production de froid nécessaire à la climatisation de certains bâtiments. 

 
Au titre du présent marché, le Titulaire ne peut pas modifier les installations sans en avertir 
préalablement le Pouvoir Adjudicateur. Par contre, le Pouvoir Adjudicateur peut à tout moment 
renouveler ou transformer ses installations, le Titulaire ne pourra pas s'opposer à cette décision, ni à 
l'évolution de son contrat. 
 
 
Plus précisément, est compris dans le périmètre contractuel :  
 

La production thermique depuis les différents compteurs gaz (compteurs compris), la chaudière, bruleur, 
et automatismes permettant le fonctionnement des unités thermiques. 
 
Le tubage de cheminée dans le cadre du renouvellement des chaudières. Le Titulaires doit dans le cadre 
du renouvellement de la chaudière intégrer le tubage nécessaire à son fonctionnement. 
 
La production ECS depuis les dessertes EF situées dans les locaux techniques, comprenant les ballons de 
stockage, et les échangeurs à plaques, 
 
La production ECS solaire depuis les panneaux solaires situés en toiture, comprenant les ballons de 
stockage,  les échangeurs à plaques et les stations solaires. 
 
L'ensemble des installations électriques à partir de la desserte dans les locaux techniques jusqu’aux  
différents organes techniques. Les différentes  armoires électriques et coffrets électriques associés à ces 
équipements y compris les coffrets de coupure force (hors vandalisme). 
 

Les unités de climatisation, comprenant les unités extérieures, les unités intérieures,  
 
L'ensemble des organes de régulation, régulateurs vannes trois voies, etc… 
 

Tous les organes périphériques de ces installations : pompes, maintien de pression, suppresseurs, vannes 
de réglages, les équipements de comptage,  
 
Les vannes d’isolation, d’équilibrage, et de pied de colonnes situées sur les réseaux de chauffage. 
 
Les réseaux de distribution de chauffage jusqu’aux émetteurs (radiateurs dans la limite de 15%),  les 
vannes de radiateurs, y compris les réseaux de distribution enterrés, ainsi que ceux en galerie technique. 
Nota : Les travaux de génie civil issus des différentes opérations de réfections partielles des réseaux de 
chauffage seront à la charge du Titulaire. 
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L'ensemble des installations électriques à partir de la desserte dans le local technique jusqu’aux  
différents organes émetteurs. Les différentes  armoires électriques et coffrets électriques associés à ces 
équipements y compris les coffrets de coupure force (hors vandalisme). 
 
 

Production ECS 
 

La distribution ECS depuis l’arrivé d’eau en local technique située en amont les  ballons de stockage, ou 
échangeurs à plaques, organes de régulation, pompes de distribution et de bouclage, ainsi que le réseau 
de bouclage ECS, les panneaux solaires (Toutes les canalisations et organes de coupure, de réglage et 
d'équilibrage). 
 

 
Traitement d’eau 
 

Les installations de traitement d’eau adoucisseur, (y compris la fourniture des produits nécessaires : sels,  
chlore (lors des éventuels chocs chlorés, etc…)  
 
Les installations éventuelles de désembouage des installations (y compris la fourniture des produits 
nécessaires : dispersant, anti oxygène) 
 
 

Traitement d’air 
 

Les centrales de  traitement d’air 
Les centrales de WMC double flux 
Les bouches de VMC, les VMC (hors réseaux aéraulique)  
Les unités de climatisation 
Les climatiseurs 
 
Divers 
 

Le surpresseur 
Les disconnecteurs 
L’éclairage situé en chaufferie, et locaux techniques. 
 
Sont exclus du périmètre contractuel :  
 

Le réseau d’alimentation d’eau de ville, et d’électricité en amont des dessertes en chaufferies. La limite 
physique pour l’eau de ville est après la vanne de desserte, et la limite physique pour l’électricité est le 
câble d’arrivée au sectionneur général. 
 

L'arrivée électrique en amont des armoires électriques situées en chaufferies et locaux techniques. 
Les extincteurs, et autres matériels concernant la sécurité incendie 
Les réseaux aérauliques. 
Tout frais consécutifs à la négligence d’un tiers, ou suite à une avarie générée par ce tiers 
Tout frais consécutifs à un acte de malveillance. 
Tout frais consécutifs à un cas de force majeure. 
 

Tout matériel ne faisant pas l’objet d’une exclusion particulière du périmètre contractuel est inclus de 
fait dans l’ensemble des prestations au titre du présent contrat. 
 
 
 
 

 

ARTICLE III – Gestion de l’Energie 
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3.1 – Gestion des consommations d’énergie  

 
Le Pouvoir Adjudicateur prend également à sa charge la fourniture de l'eau pour le remplissage des 
installations de chauffage (éclairage et force motrice). 
La fourniture de chaleur,  nécessaire au chauffage est assurée en quantité convenable par le Titulaire. 
Cette prestation sera facturée selon les bâtiments sous la forme d’une prestation comptage avec  
intéressement (M.C.I). 

3.2 – Gestion des températures  

Il est rappelé la nécessité de respecter la réglementation relative à la limitation de la température de 
chauffage. 
En vue de maîtriser les consommations énergétiques,   les articles R. 131-19, R. 131-20, R. 
131-21, R. 131-22 et R. 131-23 du code de la construction et de l'habitation définissent les limites 
supérieures   de   température   de   chauffage   autorisées   pendant   les   périodes   d'occupation  et 
d’inoccupation des locaux. 
 
Les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à :  
 

21°C pour les locaux occupés à usage médical, et 18°C en période de ralenti  
22°C pour l’hébergement et 19°C en période de ralenti 
20°C pour les locaux occupés à usage tertiaire, et 17°C en période de ralenti 
20°C pour les locaux occupés à usage de logement, (logements infirmières) et 17°C en période de 
ralenti 
18°C pour les ateliers et 15°C en période de ralenti 

 

Pendant les périodes d'inoccupation de vingt-quatre heures ou plus, les limites de températures 
moyennes  sont fixées à  16°C pour une durée d'inoccupation comprise entre vingt-quatre et quarante-huit 
heures, et à 5°C pour une durée d'inoccupation de quarante-huit heures ou plus. 

Ces températures constituent des températures moyennes pour l'ensemble d'un bâtiment, ce qui 
n'exclut pas que certaines pièces puissent enregistrer des températures supérieures telles que les salles de 
bains, et salle de soins. 
 

3.3 – Période contractuelle de fonctionnement  

 
La période de fourniture de chaleur nécessaire au chauffage des locaux, et à la production ECS doit être 
assurée toute l’année, concernant les bâtiments 4 saisons, MS40, et V10. Le Titulaire pourra faire 
fonctionner les installations en mode dégradé du 1er juillet au 31 août, lui permettant ainsi que réaliser les 
différentes opérations de maintenance, tout en assurant ses prestations de fourniture.  
 
Les opérations nécessitant un arrêt complet d’installations devront être programmées impérativement au 
cours de la période juillet et août, et réalisée dans des délais limités. 
 
Concernant les autres bâtiments, la saison de chauffage peut s’étendre du 1er septembre au 30 juin. Le 
Titulaire veillera à garder en état de fonctionnement l’ensemble des installations durant cette période.  
Concernant la production d’eau chaude sanitaire de ces bâtiments, celle-ci est assurée toute l’année.  
 
A la demande du Maître d’Ouvrage, le Titulaire procédera à l’arrêt ou au démarrage des installations de 
chauffage. Les ordres seront envoyés par la Direction Techniques du CH Somain, par fax ou par mail. 

Le Titulaire disposera de 24Heures pour réaliser l’ordre émis. 
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3.4 – Périodes contractuelles d’intéressement  

 
La période contractuelle de chauffage s’étend du 1er octobre au 30 avril soit 212 jours et 2350 DJU 
(Degrés Jours Unifiés) base 2001/2010 pour la station météorologique de Lille Lesquin pour les ateliers. 

La période contractuelle de chauffage s’étend du 15 septembre au 15 mai soit 242 jours et 2568 DJU 
(Degrés Jours Unifiés) base 2001/2010 pour la station météorologique de Lille Lesquin pour les 
logements, ainsi que les locaux administratifs. 

La période contractuelle de chauffage s’étend toute l’année soit 365 jours et 2791 DJU (Degrés Jours 
Unifiés) base 2001/2010 pour la station météorologique de Lille Lesquin pour les locaux hébergeant, ou 
accueillant les patients, ainsi que les locaux de soins et d’examens. 

 

3.5 – Suivi des consommations  

 
Dans un délai d’un mois suivant la notification, le Titulaire devra émettre un document mentionnant 
l’ensemble des n°PCE des compteurs gaz, ainsi que la vérification des transferts au nom du Titulaire. Cette 
démarche vise à éviter la double facturation des contrats de fourniture de combustible. 
 
Le Titulaire s’engage à fournir, lors de la réunion de mi saison l’ensemble des consommations de 
combustible (chauffage et ECS) issues des relevés mensuels. 
La non fourniture de ces documents est assujettie à des pénalités (cf CCAP article 8)  
 
Titulaire s'engage à fournir en fin de saison lors de l’établissement du DGA annuel, les quantités de 
combustible réellement consommées pour assurer les températures contractuelles définies aux chapitres 
3.2.  La non fourniture de ces documents est assujettie à des pénalités (cf CCAP article 8)  
 
Le suivi des consommations à mettre en œuvre par le Titulaire sera de la forme suivante : 
 
Etat des consommations mensuelles 
Suivi mensuel des consommations avec la corrélation des DJU correspondants. 
Calcul du ratio MWh PCS/DJU mensuel et total.  
Comparatif avec les saisons antérieures 
 
Le Titulaire effectuera obligatoirement un relevé mensuel du compteur gaz ainsi qu'un relevé d'index au 
démarrage et à l'arrêt du chauffage. 
 
Le Titulaire effectuera un relevé d'index semestriel de l'appoint d'eau de chauffage en chaufferies. 
 

3.16 – Calcul de l’intéressement – marché selon la variante prestations MCI 
 
La durée effective de chauffage relative à une saison déterminée est la somme des durées des périodes 
pendant lesquelles le titulaire a effectivement assuré le chauffage des locaux. 
Elle ne comprend ni les délais dits « de-mise en température » nécessaires au passage du régime de repos 
des installations au régime normal, ni les délais de mise à l’arrêt. 
Le Titulaire doit, suite à l’ordre de mis en service, ou d’arrêt des installations de chauffage, émettre un 
acquittement (fax ou mail) précisant que les installations sont en fonctionnement. 
Pour tout défaut d’acquittement, il sera défalqué 24H00 de fonctionnement au niveau du calcul des DJU 
par rapport aux dates des ordres de services. 

La durée effective de chauffage résulte des clauses contractuelles et des ordres de service de la 
Pouvoir Adjudicateur. Elle est constatée sur la période réelle à la fin de la saison de chauffage. 
 

 
3.16.1  - Déduction de la part ECS des consommations 
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La fourniture de chaleur du réseau primaire assure le chauffage des bâtiments, mais aussi la production 
ECS. Les deux entités étant mesurées à partir du même compteur de chaleur, il y a nécessité de déduire la 
part ECS de la quantité de chaleur totale pour ainsi déterminer les consommations réelles de chauffage. 
 
La quantité de chaleur nécessaire à la production ECS est le produit du nombre de mètres cubes d’eau 
chaude sanitaires fournis (M)  par la quantité de chaleur (q) théoriquement nécessaire pour le chauffage 
d’un mètre cube d’eau froide (y compris, s’il y a lieu les pertes du réseau de distribution). 
 
 

NC1 = [ (quantité totale de chaleur consommée) NC - M x q ] 

 

  3.16.2 - Ajustement des consommations en fonction des températures. 

On entend par degrés-jours de base X (DJX) la valeur moyenne sur la journée considérée de l'écart 
positif entre la température extérieure et la valeur X exprimée en degrés Celsius. 

Les degrés-jours unifiés (DJU) sont définis comme étant les degrés-jours calculés pour la base X = 18 °C. 

On désigne par NDJX le nombre total de degrés-jours de base X relatifs à la station météorologique 
de Lille Lesquin. 

A défaut de calculs réalisés spécifiquement pour la base contractuelle X, le nombre de degrés-jours de base 
X est déduit du nombre de degrés-jours unifiés calculés pendant la même période par la formule : 

NDJx = NDJU-n(18-X) 

 
La quantité N'B est déterminée à partir de la consommation moyenne NB suivant la formule : 
 

N'B = NB X   
  NDju constaté 

NDJu contractuel 

Avec : 

Le DJU ( 18° C) est préconisé pour ce marché 
NDJu contractuel : le nombre contractuel de degrés-jours de base 18 
N'B : quantité de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage pendant la durée effective de 
chauffage. 
 
NB : engagement du Titulaire sur les quantités de chaleur nécessaires pour le chauffage des locaux, dans 
les conditions climatiques contractuelles, définies à l’article 3.17. 

 

 3.16.3 - Calcul du montant de l’intéressement  

 
La valeur « K » correspond au prix moyen de la fourniture de chaleur pour la période contractuelle de 
chauffage. Cette valeur est définie à partir de la moyenne des coûts mensuels au prorata des 
consommations. 
 
 
Si la quantité d’énergie réellement utilisée pour le chauffage NC1 est inférieure à la quantité théorique 
N’B, le Titulaire bénéficie d’un intéressement « I » d’un montant égal au tiers de la valeur de l’économie 
réalisée selon la formule suivante : 

 

I = 1/4 ( N’B – NC1 ) x K 
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La valeur de l’intéressement est plafonnée par bâtiment  à 15 % du montant annuel de la prestation P1 
révisée au terme de la saison considérée. Au-delà de ce seuil, le Pouvoir Adjudicateur récupère 
l’intégralité des gains. 
 
Si la quantité de chaleur réellement utilisée pour le chauffage NC1 est supérieure à la quantité théorique 
N’B, il est retenu au Titulaire au titre de la pénalité P équivalente au les trois quart de l’excès constaté. 
 

 

P = 3/4 ( NC1 – N’B ) x K 

 
Le montant de la pénalité est plafonné par bâtiment à 25 % du montant annuel de la prestation P1 

révisée au terme de la saison considérée. Au-delà de ce seuil, le Titulaire assume l’intégralité des pertes. 

 

3.7 - Ajustement des engagements de consommations  

 
Le Pouvoir Adjudicateur peut prétendre à ajuster les engagements de consommations suivant les valeurs 
constatées à l’année n+1 consécutivement à la réalisation d’opérations d’isolations sur le bâti, ou dans le 
cadre d’améliorations techniques, quelques soit l’écart constaté. 
 
Si aucun défaut notoire de conduite des installations n’a été relevé au cours de la première saison, 
l’ajustement de l’engagement de consommations peut être réalisé selon les conditions ci-dessous :  
 
L’engagement de consommation « NB1 » sera comparé aux consommations effectives de chauffage 
observées durant la saison (NC) de chaque bâtiment. 
 

Si le NC1 (consommation réelle de chauffage) de la première saison se situe dans une fourchette 
de + ou - 5% du N’B, alors le NB contractuel reste identique, et l’intéressement sera appliqué. 

 
Si le NC1 (consommation réelle de chauffage) de la première saison se situe au-delà de la 
fourchette de + 15% du N’B, alors le NB contractuel peut être ajusté suivant la règle établie ci-
dessous. 
 
Si le NC1 (consommation réelle de chauffage) de la première saison se situe en dessous de la 
fourchette de - 15% du N’B, alors le NB contractuel peut être ajusté sur la valeur constatée. 
 

 
Règle d’ajustement sur le volume total des engagements de consommations 
 
Le Pouvoir Adjudicateur peut prétendre à ajuster les engagements de consommations suivant les valeurs 
constatées en cas de réalisation de travaux d’économies d’énergie sur un ou plusieurs bâtiments. 
 
Le Titulaire peut prétendre à ajuster les engagements de consommations suivant les valeurs constatées 
en considérant la limite suivante : 
 
L’ajustement des engagements de consommations des différentes chaufferies d’un lot considéré (en plus) 
ne pourra dépasser au total 105% du total proposé pour un lot dans l’acte d’engagement.  
 
Tous ces ajustements seront  actés par une modification de marché public. 
 
Dans le cas où un défaut notoire a été constaté, l’ajustement est remis à l’année suivante pour le 
bâtiment considéré. 
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En cas de constats de récidives ultérieures sur la saison suivante, les valeurs contractuelles seraient 
conservées, et l’intéressement appliqué de fait. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur peut prétendre à ajuster les engagements de consommations suivant les valeurs 
constatées à l’annexe 3.1 de l’acte d’engagement de chaque lot suivant les années contractuelles. 
 
 

3.8 – Températures de consigne  
 

3.8.1 - Le chauffage des locaux 
 

La mise en route et l’arrêt du chauffage seront notifiés et transmis par le Pouvoir Adjudicateur au 
Titulaire, avec un préavis de 24 heures.  
 

La station météorologique de référence est Lille Lesquin. Les degrés-jours pris en considération sont ceux, 
publiés par « Météoclim », de base X = 18°C (D.J.U.). 
 

Le Titulaire doit maintenir les conditions de confort dans les locaux jusqu’aux conditions climatiques 
extérieures de base qui sont en hiver, température minimale de - 9°C 

 

Tout écart de plus d’un degré (en plus ou en moins) par rapport à la température de consigne définie ci-
dessus suivant le régime de fonctionnement établi générera des pénalités suivant l’article 8 du C.C.A.P. 
 

Tout écart de plus de trois degrés (en plus ou en moins) sera considéré comme une interruption de 
services. 
 

Horaires de fonctionnement des logements :  
 
Lundi 6H00 – 22H00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00. 
Mardi 6H00 – 22H00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00. 
Mercredi 6H00 – 22H00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00. 
Jeudi 6H00 – 22H00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00. 
Vendredi 6H00 – 22H00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00. 
Samedi 6H00 – 22H00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00. 
Dimanche 6H00 – 22H00 : 20°C et 17°C de 22H00 -6H00. 
 
Horaires de fonctionnement de l’hébergement et salles de soins dédiées :  
 
Lundi : 22°C 24/24 heures  
Mardi : 22°C 24/24 heures 
Mercredi : 22°C 24/24 heures 
Jeudi : 22°C 24/24 heures 
Vendredi : 22°C 24/24 heures 
Samedi : 22°C 24/24 heures 
Dimanche : 22°C 24/24 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires de fonctionnement des salles de soins et d’examens :  
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Lundi 8H00 – 20H00 : 22°C et 19°C de 20H00 -8H00. 
Mardi 8H00 – 20H00 : 22°C et 19°C de 20H00 -8H00. 
Mercredi 8H00 – 20H00 : 22°C et 19°C de 20H00 -8H00. 
Jeudi 8H00 – 20H00 : 22°C et 19°C de 20H00 -8H00. 
Vendredi 8H00 – 20H00 : 22°C et 19°C de 20H00 -8H00. 
Samedi 8H00 – 20H00 : 22°C 
Dimanche 8H00 – 20H00 : 22°C 
 
Horaires de fonctionnement de locaux tertiaires :  
 
Lundi 8H00 – 18H00 : 20°C et 17°C de 18H00 -8H00. 
Mardi 8H00 – 18H00 : 20°C et 17°C de 18H00 -8H00. 
Mercredi 8H00 – 18H00 : 20°C et 17°C de 18H00 -8H00. 
Jeudi 8H00 – 18H00 : 20°C et 17°C de 18H00 -8H00. 
Vendredi 8H00 – 18H00 : 20°C et 17°C de 18H00 -8H00. 
Samedi  
Dimanche  
 
Les locaux des urgences fonctionnent à l’inverse des locaux de soins pour assurer un services 24H/24. 
 
Horaires de fonctionnement des ateliers :  
 
Lundi 8H00 – 18H00 : 18° C et 15°C de 18H00 -8H00. 
Mardi 8H00 – 18H00 : 18°C et  15°C de 18H00 -8H00. 
Mercredi 8H00 – 18H00 : 18°C et  15°C de 18H00 -8H00. 
Jeudi 8H00 – 18H00 : 18°C et  15°C de 18H00 -8H00. 
Vendredi 8H00 – 18H00 : 18°C et  15°C de 18H00 -8H00. 
Samedi  
Dimanche  

 
Dans le cas d'un gel des installations, la responsabilité du Titulaire est engagée. il fera son affaire des 
travaux de réparation et des remises en état des installations dans un délai de dix jours avec la mise en 
place de mesures compensatoires. 
 
Lorsqu'un bâtiment, ou une partie de bâtiment est inoccupé temporairement, le Titulaire doit, y 
maintenir un régime d'entretien au cours duquel les températures intérieures correspondent à la 
sécurité contre le gel des installations et (ou) au maintien en bon état des locaux. 
 
 

3.9 – Gaz service  
 
La prestation P1/3 est une prestation unitaire de fourniture de gaz nécessaire aux utilités autres que 
celles définies dans les prestations  P1 chauffage et P1/2 production d’eau chaude sanitaire. C’est une 
prestation unitaire mesurée au compteur ou décompteur gaz dépendant cette fourniture.  

Certains équipements utilisant du gaz sont raccordées au réseau de distribution des chaufferies. De ce fait 
ces consommations sont imputées au compteur gaz pris en charge par le Titulaire sans être valorisées ni 
dans les prestations chauffage, ni dans les prestations ECS. 
En cas d’absence de comptage gaz nécessaire à valoriser la prestation gaz service, le Titulaire disposera 
d’un délai de 3 mois, pour équiper les installations. Si ce point de comptage n’a pas été prévu dans les 
prestations P3/2, il sera imputé de fait dans la prestation P3/1. 
Tout retard pourra faire l’objet de pénalité suivant l’article 8 du CCAP. 
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ARTICLE IV – La prestation P2 (Conduite et Entretien) 

 
 
La conduite des installations et les visites de contrôles ont pour but d'assurer la mise en service, la 
surveillance et l'entretien courant des équipements qui doivent rester en bon état de conservation et de 
fonctionnement et répondre aux critères d'hygiène, de sécurité, de confort et d'optimisation de l'énergie.  
Le Titulaire veille également à l’état de propreté des locaux mis à la disposition du titulaire. 
 
Les visites de contrôle hebdomadaires permettent de prendre en compte « de visu » les défauts de 
fonctionnement ou d'aspect des équipements dont la maintenance est du ressort du Titulaire. 
Chaque semaine, pendant la saison de chauffage, le Technicien référent, ou le chef de secteur 
rencontrera le responsable techniques du site afin de balayer les différents faits marquants, et 
problèmes rencontrés. 
Ces rencontres hebdomadaires font parties intégrantes de la prestation P2, tout manquement sera 
entrainera des pénalités suivant l’article 8 du C.C.A.P. 

 
 

4.1 – Les prestations de résultats  

 
Le Titulaire accepte de prendre en charge la distribution de chaleur, ainsi que la production d’eau chaude, 
dans les conditions d’usage définies dans le présent document. 
 
La prise en charge des prestations définies dans le présent document constitue un contrat de résultats 
tant dans les grandeurs physiques à garantir, que  dans la continuité de service à assurer, selon les 
prérogatives ci-dessous :   
 
- Garantir les températures intérieures selon les valeurs souhaitées, durant les périodes de chauffage 
indiquées, 

- Conduire, entretenir, et garantir la continuité de service sur les installations de distribution thermiques, 
de productions ECS, et de traitement ECS. 

- Garantir l’accessibilité des équipements, 
- Garantir le niveau de qualité de l'eau suivant les normes des services sanitaires de la R.S. 

 
 Ces prestations de résultats se décomposent en thèmes de la manière suivante : 

 

4.1.1 -Prestation de contrôle   

 
Cette prestation assure la fiabilité des installations. Elle intègre la surveillance, ainsi que les différents 
relevés des différentes grandeurs physiques nécessaires à la conduite et à la programmation des 
installations.  
 
De manière mensuelle et suivant les besoins :  

- Contrôle de températures dans les locaux 
- Contrôle des automatismes (régulations et autres), et vérification de l’adéquation des paramètres 

par rapport aux conditions extérieures, et les besoins. 
- Contrôle de tous les appareillages assurant la continuité de service. 
- Contrôle de la qualité d’eau 
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Les techniciens porteront sur les livrets de prestations toutes les indications des appareils de mesure 
qu'ils relèveront à chacun des passages hebdomadaires obligatoires, ainsi que la mention de toutes les 
observations utiles. 

 
Le Titulaire assure la gestion de l’énergie. Elle comprend en plus des prestations de conduite des 
installations 

- l'établissement du budget prévisionnel annuel des consommations au 31 décembre 
- le relevé mensuel des compteurs ECS, énergie et Gaz. 

 

4.1.2 -Prestation de conduite  

 
Cette prestation intègre l’ensemble des actions de conduites d’installations pour respecter les différentes 
valeurs de consigne, mais également réaliser les réglages afin d’optimiser les consommations d’énergie.  
 
Les systèmes de régulation sont considérés comme faisant partie intégrante des installations de 
conduite. Le Titulaire doit être parfaitement formé à ces systèmes. En cas de défaillance des 
équipements régulation, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de revenir à 
un niveau normal d'exploitation. 
 

4.1.3 -La continuité de service  

 
Cette prestation intègre les dépannages nécessaires pour assurer la continuité de service. 
le Titulaire assure un service d'astreinte 365 jours/an et 24h/24 lui permettant de prendre en 
compte les appels du Pouvoir Adjudicateur ou d'un représentant et de pouvoir intervenir pour 
effectuer des opérations correctives dans les délais impartis, (2 heures) ou mettre si nécessaire 
l'installation en sécurité et, le cas échéant, faire commencer les travaux en moins de 24 heures. 
 
Le Titulaire dépêche pour ces interventions un agent d'astreinte qualifié, connaissant les bâtiments 
du site et les installations sous :  

- deux heures maximum, en cas de panne. 
- et immédiatement lors d’une sécurisation des biens et des personnes.  

En aucun cas, le TITULAIRE ne fera intervenir une personne étrangère à sa société pour remédier aux 
problèmes techniques (gardien, personnel technique, etc…). 
Toutes les prestations de dépannage sont incluses forfaitairement dans le P2. 

Le délai d’intervention est considéré démarrer dès réception de l’appel téléphonique, d’un mail, ou d’un 
fax,  émanant du Pouvoir Adjudicateur, ou de l'un des représentants. 
 
Suite à une demande d’intervention, le Titulaire devra avertir en retour le Pouvoir Adjudicateur, dès 
l’intervention réalisée (sous 4 heures maximum), par fax, téléphone, ou mail, ou à partir d’un accès 
informatique dédié.  

La procédure sera définie avec le Titulaire retenu. 

Dans le cas où une intervention aboutirait à un arrêt de l’installation et que la durée de l’opération de 
dépannage (remplacement de matériel important) soit supérieure à  16 heures, il sera demandé au 
Titulaire de trouver une solution palliative pour atteindre les conditions techniques d’exploitation 
compatible avec les températures de consigne. Cette solution devra, en fonction du dysfonctionnement 
généré, être validée par le Pouvoir Adjudicateur, dans la journée. 
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Procédure d’appels 

La procédure ci-dessous sera éventuellement ajustée au démarrage des prestations. 

Les acquittements d’interventions devront impérativement être faits dans les quatre heures suivant la 
demande d’intervention.  

Le Titulaire a la possibilité de substituer cette procédure par un système informatisé consultable à 
distance par le Pouvoir Adjudicateur, ou l’un de ses représentants (module  à faire valider par le Pouvoir 
Adjudicateur) 

Toute défaillance de la part du Titulaire sera susceptible d’entraîner des pénalités.  
  

L’ensemble de la procédure de traçabilité des interventions peut être secondé par une base informatique 
interrogeable à distance par les services du Pouvoir Adjudicateur. 
 
L'analyse des demandes d'intervention, du respect des délais est intégrée dans le rapport d'activités. Le suivi 
des demandes d'intervention fait partie  intégrante de la prestation. Il comprend : 

 l'enregistrement de chaque demande d'intervention (nature, objet, date et heure, durée de  
l'intervention, opérations effectuées, matériels remplacés), 

 le suivi du nombre d'interventions par nature, 
       • l'analyse des délais d'intervention par rapport aux exigences prévues au CCTP. 
 
 

4.2 – Les prestations de moyen  

 
Elles intègrent les prestations de maintenance nécessaires à l’entretien courant des installations.   
Les prestations P2 comprennent les opérations de maintenance préventives systématiques et 
conditionnelles de niveaux 1, 2, 3 et 4 selon la terminologie définie par la norme FD X60.000. 
 
Les techniciens procéderont, à chaque passage à tous les contrôles, vérifications, manœuvres et réglages, 
qui sont portés dans la notice "instructions sur la conduite de l'installation" affichée dans le local 
technique et qui aura été établie par le Titulaire sous sa responsabilité, à partir des données techniques 
de l'installation, ceci sera fait en tenant compte des prestations minimales imposées par l’annexe 2 du 
G.E.M. : Nomenclature des prestations d’exploitation. 
 
L'entretien courant s'entend fournitures comprises, Le TITULAIRE fait son affaire de la fourniture des 
ingrédients et consommables courants dans le cadre de ses prestations (coût unitaire inférieur à 
200€ HT), et notamment : 

• Les produits de traitement d'eau de réseau chauffage 

• tous les filtres et pré-filtres à air, de toutes les centrales (sans limitation de prix) 

• tous types d'ampoules d'éclairage et de tubes fluos (pour les locaux techniques),  

• chiffons, pinceaux, balais, serpillières, joints, peinture, 
• dégrippants, silicones, agents protecteurs, white spirit, pétrole, produits de nettoyage   

des sols, et des  appareillages, 

• baguettes de soudure, brasure, filasse, Téflon, etc...., 

• joints de plomberie toriques, circlips, visserie, boulonnerie et accessoires de fixation 

courants, 

• raccords de plomberie jusqu'au D> 26/34 inclus, presse-étoupe, 

• fusibles thermiques des clapets coupe-feu, 

• fusibles, ampoules et voyants lumineux équipant les armoires et tableaux,  

• peintures d'anticorrosion et de finition, 

• des pièces à usure rapide ou à renouvellement périodique : électrodes, courroies... 
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• cahiers, registres et autres documents définis au CCTP. 
Le Titulaire assurera  des prestations d’entretien pour assurer le fonctionnement optimum des 
installations confiées : 
 
L’entretien général et la vérification de tous les appareils, en particulier : le nettoyage, le contrôle des 
pressions et du bon fonctionnement des équipements de sécurité, la lubrification des parties mécaniques 
en mouvement, ainsi que toutes les interventions recommandées par les constructeurs, 
-  La vérification des brûleurs et les contrôles de combustions (3 min /an/brûleur) 
-    Le ramonage de la chaudière, et conduit de cheminée. 
- la recherche des fuites éventuelles, 
- le nettoyage complet des locaux techniques, 
Le Titulaire assurera le contrôle des appareils de sécurité, notamment : 
- seuil d'ouverture des soupapes. 
- vérification des points d'enclenchement et le déclenchement des thermostats, pressostats 
- le contrôle des disconnecteurs annuellement (par les experts ou organismes de contrôles agréés) 
-  l'entretien de tout le matériel, selon les instructions du constructeur. 
-    intensité des moteurs des principaux matériels 
- les manœuvres et mises en fonction de toutes les vannes et robinets pour éviter leur grippage, leur 

graissage éventuel, 
- les chasses énergétiques des points bas des gros collecteurs et des bouteilles,  
-    les travaux de pompage, de nettoyage des fosses de relevage, à raison d'au minimum une intervention 

par an, l'entretien et la vérification des fosses, y compris de leur étanchéité. 
-     Le Titulaire doit le dépoussiérage des armoires et coffrets électriques lors des interventions de 

vérification. Cette opération est complétée par les reprises de peinture et de protection anticorrosion 
des parties métalliques. Les systèmes de fermeture des armoires et coffrets doivent être également 
repris. 

-    Le Titulaire doit au minimum réaliser un entretien annuel complet des armoires et coffrets 
électriques alimentant ses installations (nettoyage complet, resserrage des connexions...). 

 
Le maintien de l’équilibrage thermo-hydraulique des réseaux chauffage et des réseaux de bouclage 
sanitaire est dû par l’exploitant. En cas de dérive constatée, il exploitera tous les moyens et les organes 
existants pour améliorer l’équilibrage hydraulique par les méthodes habituelles. 

Outre la maintenance préventive, le Titulaire assure les vérifications techniques des installations de 
gaz définies dans l'article GZ 30 du règlement de sécurité des ERP. 
 
Enfin, l'entretien courant intègre les matériels nécessaires à la réalisation des prestations comme les 
nacelles et autres matériels de levage. 
 

4.2.1 – Les climatiseurs et groupes glycolés  

 
Le titulaire doit intégrer dans son offre les prestations nécessaires afin d’entretenir les différents 
climatiseurs, et groupes froids. 
Le titulaire réalisera les opérations de maintenance suivant les préconisations ‘’constructeurs’’ selon la 
typologie des matériels à entretenir. 
Le titulaire réalisera au minimum un contrôle d’étanchéité des fluides frigorigène une fois par an. 
 
Les installations spécifiques telles que les climatiseurs nécessitent un entretien régulier et obligatoire 
suivant les préconisations du constructeur. 
 
Les gammes de maintenance ci-dessous reprennent l’ensemble des prestations à réaliser sur ces 
matériels. 
Légende :  
J : Jour 
H : Hebdomadaire 
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M : Mensuel 
BM : Bi-mensuel 
T : Trimestriel 
S : Semestriel 
SB : Selon besoins 
 

NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES OPERATIONS J H M BM T S SB 

 
Climatiseurs / PAC 

       

Contrôles        
- visuel du fonctionnement et du calorifugeage   X     
- circulation d’air   X     
- températures d’échange des batteries   X     
- vanne pressostatique (condenseur à eau)    X     
- ventilateur condenseur (à air)    X     
- fonctionnement résistance de carter   X     
- électriques   X     
Nettoyage        
- batteries d’échange    X    
- filtres à air, remplacement si nécessaire       X 
- bac de récupération des condensats    X    
- détartrage condenseur à eau    X    
- complet      X  
Essais        
- de fonctionnement des régulations, organes de commande et de sécurité  X      
Retouches de peinture        
- caisson extérieur si nécessaire      X  

 
 

4.2.2 – Réseau Aéraulique 

 
 

Le Titulaire, devra assurer, la maintenance (partie aéraulique) des Centrales de Traitement d’Air, la 

maintenance de la filtration, des grilles d’aspiration, nettoyage intérieur des centrales; 

 

Par ailleurs, le Pouvoir Adjudicateur impose des actions de maintenance systématique : nettoyage annuel 

des CTA, contrôle trimestriel des bacs de condensats, maintenance des centrales spécifiques (accès 

réglementés) dont les dates seront planifiées en concertation avec le Pouvoir Adjudicateur.  

 

Les prestations forfaitaires portent sur l’ensemble des centrales de traitement d’air présent dans les 

bâtiments. 
 
Mensuellement 

 

Le titulaire réalisera une visite complète de l’ensemble des CTA. Au cours de cette visite il procédera, 

- au relevé de la perte de charge de la filtration (soufflage et extraction), et remplacement des filtres si 

nécessaire. 

- à la vérification de l’état générale de la centrale,  

- au contrôle de l’étanchéité des différents circuits aérauliques, 

- au contrôle de l’encrassement des prises d’air. 
 
Trimestriellement 
 

Les visites trimestrielles porteront sur la vérification de l’état intérieur des bacs de récupérations des 

condensats des batteries d’eau glacée des CTA . 

Compte tenu que ce type d’intervention nécessite l’arrêt de la centrale, les contrôles seront en règle 

générale effectués en période d’inoccupation. 
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La vérification des bacs de condensats s’inscrit dans le cadre de la circulaire DOS 98/77 1 du 31 décembre 

1998 concernant les mesures à prendre contre la légionnellose. Au cours de cette visite, le nettoyage du bac 

sera réalisé à l’aide d’une solution javellisée, le bon fonctionnement de son évacuation sera contrôlé, il 

appartiendra au titulaire de maintenir en bon état le réseau d’évacuation des CTA. 

- Un reportage photo sera réalisé pour chaque CTA avant et après nettoyage. 

Annuellement 
 

Les visites annuelles porteront sur le nettoyage; 
 
- De l’intérieur de la CTA (panneaux, ventilateur, batterie, moteur...) 
- Piège à son (soit installés dans la centrale, soit installés en sortie de CTA sur le réseau de gaine, 
- Les grilles d’aspiration d’air 

 

A l’issue de cette maintenance, un contrôle des débits sera réalisé pour chaque centrale. 

Un reportage photo sera réalisé pour chaque CTA avant et après nettoyage. 
 
 

4.3 - Prévention en matière d’hygiène sur les productions ECS  

 
Les ERP (Etablissements Recevant du Public) doivent maintenant contrôler les légionelles au sein de leurs 
réseaux ECS, et garantir des taux de légionella pneumophila inférieurs à 1 000 UFC/L en permanence en 
tout point d’usage à risque. 
 
Nécessité de contrôler les légionelles au sein des réseaux ECS, et garantir des taux de légionella 
pneumophila inférieurs à 1000 UFC/L en permanence en tout point d’usage à risque. 
 
Le Titulaire se conformera également aux exigences de l'arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux 
installations fixes destinées à l'alimentation en eau chaude sanitaire, pour déterminer les températures 
de stockage. 
 
Est considéré « à risque » : tout point d’eau accessible pouvant générer des aérosols d’ECS (exemple : 
douches, …) 
 
Les points disponibles aux usagers à risques sont soumis à des critères plus drastiques : taux de légionella 
pneumophila inférieurs au seuil de détection. 
 
Le Titulaire devra mettre en place un plan de surveillance basé sur le contrôle des températures et les 
contrôles bactériologiques. Il devra s’assurer que les seuils sont respectés en permanence au niveau des 
productions ECS, et des bouclages ECS pris en charge. 
 
Les analyses légionnelles sont réalisées par le service hygiène du CH Somain, Le Titulaire devra cependant 
coordonnées des actions préventives avant que soit réalisé les prélèvements. 
 
Préalablement à chaque analyse, le Titulaire devra avoir réalisé dans le mois précèdent le nettoyage et la 
désinfection des unités de production ECS, suivi d’une chloration préventive de trois semaines. A ce titre il 
intègrera au poste P2 les différentes locations nécessaires à la réalisation de ses prestations. 
Pour cela, Le Titulaire pourra déléguera les prestations suivantes, sous la responsabilité. 
 
Le Titulaire procédera à des relevés de température de la production ECS (production, départ, retour de 
boucle),  
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Le Titulaire procédera à des chocs thermiques réguliers (1/ 2 mois) sur les unités de production ECS 
équipées. 
 
Les réservoirs de stockage d'eau chaude sanitaire doivent être vidangés, détartrés, nettoyés et 
désinfectés chimiquement à l'aide de produits agréés une fois par an, soit un mois avant la prise 
d’échantillon pour les analyses.  
 
Cette prestation spécifique sera validée par la remise du certificat de réalisation au Pouvoir Adjudicateur 
lors de la réunion de fin de saison. 
 
En cas de contamination, le Titulaire sera amené à réaliser des chocs thermiques ou chocs chlorés selon 
les nécessités. Ces prestations sont comprises dans le forfait P2 sans limitation. 
 
En cas de contamination et ce malgré les chocs réalisés, Le Titulaire pourra avoir recours à l’installation de 
matériel curatif. La mise en service de ce matériel spécifique est comprise dans le forfait P2 sans 
limitation. 
 
En cas de non contamination :  
 
En fonction des résultats et des préconisations, le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire conviendra 
d’actions préventives 

- Les prestations et actions à mener sont à consigner  dans le cahier sanitaire. 
- Le Titulaire remettra lors du rapport annuel,  l’ensemble de la traçabilité. 

 
En cas de contamination :  
 
Le Pouvoir Adjudicateur prévient le Titulaire des résultats d’analyse et conviennent ensemble d’une 
méthodologie d’intervention en fonction des seuils atteints et de la localisation du foyer infectieux.  
 

- Le Titulaire se met en rapport avec la R.S pour convenir des actions à mener en vue de la remise 
en fonctionnement des installations. 

- Le Titulaire réalisera l’ensemble des actions préconisées. 
- La Titulaire assistera le Pouvoir Adjudicateur pour la remise en fonctionnement des installations 

 

4.4 -Contrôle des températures  

 
Le Titulaire procédera à des contrôles de température ambiante soit, de façon ponctuelle, lors de ses 
visites de contrôle, par des thermomètres électroniques instantanés, soit de façon continue, par des 
enregistreurs.  
 
Deux contrôles obligatoires seront réalisés au cours de chaque saison de chauffe afin de valider les 
températures intérieures contractuelles. 
Le Titulaire remettra les résultats au Pouvoir Adjudicateur lors des réunions de suivi. 

Le Titulaire mettra à disposition des services du Pouvoir Adjudicateur, au titre de ses prestations, deux 
thermomètres d’ambiance, ainsi que deux enregistreurs de températures. Ce matériel est destiné aux 
contrôles contradictoires des grandeurs physiques. Il sera étalonné et entretenu par ses soins. Le Titulaire 
fournira également les différents softwares nécessaires à leur exploitation. 
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4.5 - Assistance technique ponctuelle 
 
Le Titulaire procédera à la mise à disposition des locaux chaufferies et sous stations à la demande du 
Pouvoir Adjudicateurs lors de visite d’organismes de contrôle de matériel de sécurité. 
 
Le titulaire réalisera l’accompagnement technique de tout intervenant dépêché par le Pouvoir 
Adjudicateurs lors d’intervention de coupure momentané de circuit, il vérifiera au terme de l’intervention 
que les installations ont été correctement remises en service.  
 

4.6 -Dégradations  

 

Le Titulaire est responsable de toute dégradation occasionnée, d'une façon quelconque, par ses 
employés, sous-traitants ou fournisseurs à l'ensemble immobilier. 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'exécuter par ses soins, aux frais du Titulaire, la réparation 
des dégâts commis. 

 

4.7 - L’enregistrement de la prestation  

 
L'enregistrement de la prestation est nécessaire pour les deux prestations P2. Elle  correspond aux 
exigences réglementaires et au besoin de traçabilité. 
Le titulaire met en place et instruit tous les documents d'enregistrement imposés par la 
réglementation et applicables aux équipements visés par le présent contrat. Sans être exhaustif les 
documents concernés sont les suivants: 

 livret de prestation, par chaufferie et sous stations 

 Cahier sanitaire par sous stations ECS et locaux techniques 
 
Le cahier de prestations 
 
Le Titulaire tiendra à jour un livret qu'il aura fourni et qui sera laissé en permanence en chaufferie. 
Chaque technicien actera obligatoirement son passage avec le motif de son intervention. 
(Indications des valeurs relevées, et actions correctives entreprises) 
De même, tout renouvellement de matériel devra être acté sur ce document.  
 
Enfin, il sera fait un état annuel de tous les contrôles réglementaires incombant au Titulaire au titre de ses 
prestations. 
 
 
Le cahier Sanitaire  
 
Le Titulaire tiendra à jour un cahier sanitaire qu'il aura fourni et qui sera laissé en permanence dans le 
local technique concerné. 
 
Il indiquera sur ce livret, la typologie de la production ECS, ainsi que la configuration du réseau de 
bouclage. Il fournira à ce titre un schéma unifilaire. 
 
Il procédera lors de chaque passage aux relevés de températures à la production ECS, au départ bouclage 
et au retour. Au besoin il installera à ses frais un enregistreur permanent, et dans ce cas, il indiquera les 
résultats dans le cahier sanitaire.  
 
Enfin, il notera les résultats des différentes analyses d’eau concernant la lutte contre la prolifération de la 
légionella. 
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 4.7.1 – Gestion de la documentation technique 
 

Dans le cadre de sa mission le Titulaire assure la gestion de la documentation technique pour les deux 
prestations P2 qui comprend : 

- un inventaire exhaustif de la documentation technique, 
- une analyse qualitative de la documentation et le recensement des manquements pouvant avoir 

une incidence sur la qualité de la prestation ; la liste des documents manquants est transmise au 
Pouvoir Adjudicateur, 

- la mise à jour des plans, schémas et documents concernés après toute modi fication des 
installations réalisées par le Titulaire. Cette mise à jour respecte le fond et la forme de la 
documentation technique d'origine. 

 
 
 

 4.7.2 – Traçabilité – relation titulaire Pouvoir Adjudicateur 
 

Chaque semaine, à l’issue des  visites de contrôle des installations,  le Titulaire pourra réaliser un rapport 
succinct  présentant les problèmes rencontrés ou les éventuels dérapages.  
 
 

L’organisation des réunions de suivi 
 

Deux réunions fixes sont organisées par an. Une à mi saison en mars, et l’autre au terme de la saison en 
octobre. Elle concerne les deux prestations. 

En fonction des différents travaux P3 engagés, une réunion en juin peut être intercalée afin de valider les 
devis avant exécution. 

 
L’organisation des réunions est à l’initiative du Titulaire. Tout manquement entraînera des pénalités. 
Le Titulaire doit pour valider toute réunion, fournir 15 jours avant la date prévue le rapport de suivi.  Tout 
manquement entraînera des pénalités. 

Contenu des documents à fournir pour la réunion de mars 

(au plus tard le 15 mars) 

- Etat des dépannages réalisés :  

 Lieu d’intervention 

 Matériel en cause 

 Durée du dysfonctionnement 

 Risque de nouvelle défaillance 
 

- Bilan des consommations de chauffage constaté sur la période. 

 Mise en exergue de ratios MWh /DJU 

 Analyse des consommations en fonction des états antérieurs 

 Calcul des gains ou des pertes en fonction des engagements 

 Relevés de températures réalisés 
 

- Etat du compte P3 

 Renouvellement de matériel réalisé depuis le début de la saison de chauffage 

 Balance du compte (dépense/ recette) projection en fin de marché 

 Programmation des travaux P3/2 et fourniture des devis 
 

- Documents annexes 

 Analyse d’eau légionellose,  

 Analyse d’eau circuits de chauffage  
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Contenu des documents à fournir pour la réunion de juin (réunion organisée lors d’importants travaux 
P3) 

Transmission du compte P3/2  
Projection du compte en fin de marché 
Etat des opérations en cours 
Devis pour les opérations de fin de saison 

 
 
Contenu des documents à fournir pour la réunion d’octobre  

(au plus tard le 15 septembre) 

 
- Bilan des dépannages réalisés sur la saison :  

 Lieux d’intervention 

 Matériel en cause 

 Durée du dysfonctionnement 

 Risque de nouvelle défaillance 

 Comparatif avec les années antérieures 
 

- Bilan des consommations de chauffages constatées sur la saison. 

 Mise en exergue de ratio MWh /DJU. 

 Analyse des consommations en fonction des résultats antérieurs 

 Calcul de l’intéressement en fonction des engagements contractuels 

 Relevés de températures réalisés 
 

- Etat du compte P3 

 Renouvellement de matériel réalisé depuis le début de la saison de chauffage 

 Balance du compte (dépense/ recette) projection en fin de marché 

 Arrêté du compte en fin de saison, et calculs des intérêts 
 

- Rapport de sécurité 

 Certificat de contrôle des soupapes de sécurité 

 Certificat de service fait 

 Certificat de ramonage 

 Certificat d’étanchéité gaz 

 Certificat de nettoyage désinfection des deux productions ECS 

 Certificat de vérification des disconnecteurs 

 Analyse d’eau des circuits de chauffage  
 

4.8 – Le traitement d’eau 

 
Dans le cadre des prestations de conduite et d’entretien, le Titulaire a la responsabilité du maintien des 
caractéristiques physico-chimiques de l'eau des différents circuits techniques permettant de préserver 
les matériels contre le risque de corrosion et d'entartrage. 
 
La liste des prestations minimum à réaliser pour assurer le fonctionnement optimum des installations 
confiées. 

 Vérification annuel par le constructeur 

 Analyse d’eau sur les départs des différents circuits, 

 Contrôle des électrovannes et des automatismes. 

 Appoint sel 
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Le Titulaire fera procéder semestriellement, à une analyse des PH, TH, TA, TAC à une analyse physico-
chimique complète et annuellement à une analyse de potabilité pour laquelle il fournira un certificat. 
 

Par application des circulaires, relatives à la surveillance et à la prévention du risque liées aux 
légionnelles, le Titulaire assurera annuellement les opérations de maintenance particulières liées à la 
prévention des risques en matière d'hygiène, notamment dans le but de réduire les risques de 
développement des bactéries de type Légionnella dans les réseaux d'eau chaude sanitaire. 
 

Point spécifique : l’adoucissement d’eau nécessaire à l’endoscopie au lave-vaisselle et aux lave-mains WC 
sont intégrés forfaitairement dans les prestations P2. 
 
 

4.9 – Le désembouage 

 
Le Titulaire doit intégrer dans son offre les prestations nécessaires à protéger les installations.  
La prestation est forfaitaire annuellement est intégrée en P2. 
Cette prestation ne rentrant pas nécessairement dans son cœur de métier, elle peut être sous-traitée à un 
professionnel, qui saura assurer la continuité de service 
 
Le Titulaire s’acquittera des prestations suivantes sur les sites équipés de désemboueurs  ou qui seront 
équipés avec le matériel prévu au titre du P3/2 :  
 

- Mise à disposition d’un module de désembouage  à intégrer au P3/2. 
- Mesure de qualité d’eau du circuit de chauffage semestriellement (analyse physico chimique 

complète) 
- Injection de produit dans les réseaux de chauffage suivant besoins (selon résultats d’analyse) 
- Nettoyage et entretien mensuel des désemboueurs. 
- Chasses mensuelles au bas du désemboueur. 

 
- Inscription dans le cahier de prestations de tous les contrôles, mesures, et actions réalisées. 

 
Tout manquement générera des pénalités prévues à l’article 8 du C.C.A.P. 

 

4.10 – Filtres  

 

Il assure donc la surveillance du niveau d’encrassement des filtres. Il devra déclencher le remplacement 
de ces derniers lorsque le niveau d’encrassement limite préconisé par le fabricant est atteint. 
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ARTICLE V – Prestation P3 Garantie Totale 
 
 

5.1 – Principe de la garantie totale 
 
La Garantie totale des installations primaires permet d'assurer et de garantir la qualité et la continuité du 
service des installations, dans le cadre de l'obligation de résultat.  
 
La Garantie totale est l'obligation pour le Titulaire de réparer ou de remplacer tout matériel déficient, 
quelle que soit l'origine de cette déficience, par un matériel de même fonction. Elle comprend les 
prestations et les fournitures nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement et le 
suivi des garanties des matériels. 
 
 

5.2 – Définition  
 
Par cette prestation, le Titulaire s'engage à assumer le maintien en constant et bon état de marche des 
installations confiées pendant la durée contractuelle. Pour cela il assume le renouvellement de tout 
matériel défaillant, ainsi que la main d’œuvre, et  la sous-traitance nécessaires à l’opération 
 
Les obligations du Titulaire (renouvellement de matériel), sont indépendantes de l'état du compte de la 
prestation. Il s’engage à disposer à tout moment des fonds nécessaires à l'exécution des travaux de 
Garantie Totale rendus nécessaires. 
 
Le Titulaire reconnaît que les prix énoncés dans l’acte d’engagement comportent des redevances 
suffisantes pour lui permettre d'assumer la Garantie Totale. Il s'engage à prendre les dispositions pour 
pouvoir disposer à tout moment des fonds nécessaires à l'exécution des travaux. 
 
La redevance de garantie totale P3 décomposée en quatre termes :  
 
 

- La redevance P3/1 est de type GT. Elle est la provision nécessaire pour le remplacement partiel du 
matériel, ainsi que tout matériel non prévue dans les prestations P3/2 au titre la gestion du risque 
(GT). 

 
- La redevance P3/2 travaux prévisionnels est de type GTR. Elle est constituée des différentes 

opérations de renouvellements de matériel proposés par chaque Titulaire. Les montants sont 
définis  forfaitairement et linéarisé sur la durée contractuelle. 

 
L’ensemble de ces termes constitue la redevance P3 garantie totale. 

 
Le désamiantage  
 
La présence d’amiante dans les matériels à renouveler ne dispense nullement  le Titulaire au niveau de 
ses engagements contractuels (P1, P2 et P3).  
 
Pour se faire, Le Titulaire réalisera l’enlèvement de ces déchets amiantés avant toutes opérations P3/2, 
s’il a des équipes intervenant habilitée, ou choisira la société spécialisée pour l’opération de retrait de ces 
matériaux amiantés avant de réaliser l’opération de renouvellement. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur  demeure entièrement responsable de l’opération de désamiantage et reste 
propriétaire des déchets d’amiante jusqu’à leur élimination. A ce titre le Pouvoir Adjudicateur signera le 
plan de prévention ainsi que le bordereau de mise en décharge spécialisée 



MARCHE D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE CONCERNANT  LE SITE PRINCIPAL DU CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN 

 

AMO : 20-003                                                                                                                                      Page : 24/49 

 

 
Dans le cas de recours à une société de désamiantage : 
 
Le Titulaire s’engage à financer l’opération de désamiantage au titre de la redevance P3/2, et linéarisée 
sur la durée du marché pour le compte du Pouvoir Adjudicateur.  
 
Le Titulaire s’engage à se plier aux directives du référent amiante du Pouvoir Adjudicateur, lors de toutes 
opérations de désamiantage en chaufferie. 
 
Le Titulaire est uniquement tiers payeur de cette opération et se dégage de toute responsabilité au titre 
de l’opération de désamiantage durant laquelle il ne jouera aucun rôle. 
 
Le Titulaire  fera réaliser par un organisme agrée pour le compte du Pouvoir Adjudicateur, les analyses 
nécessaires à la validation de l’opération de désamiantage avant la réalisation du renouvellement. 
 
Le Titulaire intégrera dans son offre lors de tous remplacements d’unités thermiques le remplacement du 
tubage complet de cheminée dans son coût forfaitaire, ainsi que le désamiantage éventuelles des unités 
thermiques. De ce fait tous les techniciens intervenants doivent être habilités à intervenir en sous-section 
4. 
 
Cas spécifiques :  
 
Au titre du poste P3/2 les opérations réalisées peuvent générer des C.E.E. (Certificat d’économies 
d’Energie) qui pourront être valorisées dans le compte P3/2 directement par le Titulaire. 
 
Au titre du poste P3/2 il est demandé d’optimiser les installations lors de chaque renouvellement. 
Ces opérations peuvent générer des C.E.E. qui pourront être valorisées directement dans le compte P3/2. 
Le Titulaire proposera donc un programme indicatif en début de contrat pour le P3/2, 
 
 
Les C.E.E 
 
Le titulaire devra lorsque les renouvellements de matériels le permettent (pompe à débit variable, 
régulation, etc…) proposer la valorisation des CEE pour chaque opération. Le Titulaire prendra en charge 
le montage complet des dossiers, ainsi que la valorisation des C.E.E, la valorisation des CEE sera reversée 
dans le compte d’exécution correspondant au titre des recettes. Le Titulaire soldera l’ensemble des 
opérations valorisables 2 ans avant le terme du marché afin que toutes les opérations montées soient 
valorisées dans le compte d’exécution. 
 
 

5.3  - Les compteurs de chaleur  
 
Le Titulaires installera dans les trois mois suivant la prise d’effet du marché, l’ensemble des compteurs de 
chaleur manquant nécessaires à la mise en place des prestations P1 MCI définies dans chaque acte 
d’engagement. 
 
Ces compteurs devront être relevés ou télé-relevés et fournis à chaque facturation. 
 
En cas de télé-relève, le Titulaire donnera accès à l’historique des relèves au référent du Pouvoir 
Adjudicateur. 
 
Le Titulaire réalisera la facturation à partir du compteur général, mais fournira impérativement en annexe 
de la facture la répartition suivant les sous compteurs. 
 
L’installation et la mise en œuvre de ces compteurs de chaleur sera réalisée au titre du poste P3/2. 
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Pour tout oubli, l’installation et la mise en œuvre de ces compteurs de chaleur sera réalisée au titre du 
poste P3/1. 
 
La fourniture des compteurs et intégrateurs, Les V.C.I, l’entretien et la réparation, ainsi que les 
remplacements cycliques seront intégrés au poste P3/2. 
Tout oubli du Titulaire dans la prise en considération du ce matériel pour les sites concernés sera réputé 
intégré aux prestations forfaitaire P3/1.  
 

 
5.3 – Contrôle  

 
Le contrôle financier sur les prestations GTR est réalisé de la manière suivante :  

      
Toute opération P3/2 réalisée suivant l’échéancier sera imputée suivant les valeurs arrêtées dans 
l’acte d’engagement.  
 
Toute opération P3/2 imprévues fera l’objet d’un devis détaillé.  

 
(Les opérations P3/2 seront justifiées dans des tableaux de synthèse des dépenses P3 distincts lors des 
réunions de suivi) les prestations P3/1 et P3/2 ne seront pas mutualisés pour le solde des comptes 
d’exécution.  

      
Le Titulaire doit présenter l’ensemble des devis P3/2 concernant les opérations non prévues, ou 
dépassant de 10% les  montants définis dans le plan de renouvellement. 
Ces devis doivent présenter clairement : le matériel à remplacer, le matériel de substitution,  le montant 
de l’opération, ainsi que le détail concernant la main d’œuvre, et le coût du matériel. La sous-traitance 
devra également être définie, en cas de recours. 
 
Les devis incomplets ne seront pas acceptés par le Pouvoir Adjudicateur. 
 

Le Pouvoir Adjudicateur peut à tout moment faire procéder, par un expert indépendant, à des contrôles 
sur les installations, ainsi que sur les travaux réalisés au titre du P3. 
Ces contrôles ne dégagent en rien la responsabilité du Titulaire. 
 

 
5.4 – Subrogation 
 
Le Pouvoir Adjudicateur s'engage à confirmer cette subrogation à l'occasion de toute prise en charge 
directe par le Titulaire de dommages aux installations faisant l'objet de la Garantie Totale. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur s'engage également à lui faire bénéficier des indemnités reçues de ses assureurs 
pour les dommages ayant atteint les installations et que le Titulaire aurait réparé à ses frais, au titre de la 
Garantie Totale. 
 

 
5.5 – Arrêté de compte annuel  
 
Le Titulaire adressera tous les ans, (au 15 juillet), le détail des dépenses qui a été engagé au titre du P3/2 
et P3/4 en deux comptes distinctifs, qui seront ensuite cumulés par lot pour définir le solde P3 GTR. 
  
Ces arrêtés de compte seront réalisés de manière indépendante, et  accompagnés des  coûts réels pour la 
prestation P3/2 suivant l’acte d’engagement du lot concerné.  
 
Chaque Titulaire fournira un arrêté annuel selon la formule ci-dessous pour chaque prestation P3/2 :  
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Au terme de chaque année contractuel soit au 15 juillet, le solde des prestations P3/2 sera 
déterminé par la formule suivante: 
 
 S1 = [ (R1 – D1) + Sn-1  x (1 + tmoy x Sn-1)] 
 
dans laquelle : 
 
S1 est le solde annuel P3/2 de l’année.  
tmoy : est le taux moyen d’emprunt annuel défini au prorata temporis du taux directeur des opérations 

sur appel d'offres à taux multiples de la Banque Centrale Européenne de la saison considérée. 
R1 est la somme annuelle des redevances P3/2 perçues par le Titulaire 

D1 est la somme annuelle des dépenses P3/2 validées de la saison considérée. 

Sn-1 est le solde de l’arrêté de l’année précédente venant en cumul de chaque arrêté annuel. 
 
 

 

5.6 – Répartition du solde  
 
Le poste P3/2 étant défini sur des montants d’opérations forfaitaires, il ne peut pas présenter de solde 
négatif. Les arrêtés de compteP3/2  permettent de valider la bonne exécution des prérogatives 
contractuelles. 
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ARTICLE VI – Dérogations aux documents généraux 
 
 

 

Les dérogations du C.C.T.P. explicitées ci-après sont apportées aux articles suivants : 

 G.E.M. : 

*  Calcul de l’intéressement pour le marché M.T.I  
 
* Garantie totale : répartition du solde de la redevance P3 GTR en fin de contrat  
 
 
 
 

ANNEXE N°1 – Les Numéro PCE 
 
 
 

Concierge CH SOMAIN 01317366078079  
 
Chaufferie CH Somain GI 146765  

 
 

ANNEXE N°2 – Les Consommations  
 

 
La synthèse des consommations issues des calculs d’intéressements 
 
Nota :  
 Les consommations sont issues d’un contrôle rigoureux réalisé par le CH Somain depuis 8 
années. Il est donc inutile d’intégrer un coefficient de gains sur la conduite des installations qui 
ne peut en aucun cas être justifié, et pénalisera l’offre au niveau du SCT2.  
 
Mise en garde : La résidence Orélie est en activité depuis fin d’année 2018. Elle n’a pas de 
comptage propre, elle est reprise avec le compteur général chaufferie. Il est nécessaire de tenir 
compte de ces éléments pour la détermination des consommations. 
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Nom Compteur date Index Consommation Année

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 05/07/2017 9210,000 MWH 39,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 28/07/2017 9242,000 MWH 32,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/08/2017 9284,000 MWH 42,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 11/09/2017 9300,000 MWH 16,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 27/09/2017 9355,000 MWH 55,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 18/10/2017 9413,000 MWH 58,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 06/11/2017 9490,000 MWH 77,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 17/11/2017 9556,000 MWH 66,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 30/11/2017 9633,000 MWH 77,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 18/12/2017 9785,000 MWH 152,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 03/01/2018 9892,000 MWH 107,000 2017

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 17/01/2018 9992,000 MWH 100,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 02/02/2018 10100,000 MWH 108,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 28/02/2018 10350,000 MWH 250,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 19/03/2018 10498,000 MWH 148,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 30/03/2018 10578,000 MWH 80,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 16/04/2018 10657,000 MWH 79,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 07/05/2018 10723,000 MWH 66,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 31/05/2018 10780,000 MWH 57,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 28/06/2018 10818,000 MWH 38,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 30/07/2018 10863,000 MWH 45,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 28/08/2018 10901,000 MWH 38,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 25/09/2018 10942,000 MWH 41,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/10/2018 11074,000 MWH 132,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 12/11/2018 11160,000 MWH 86,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 03/12/2018 11295,000 MWH 135,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 27/12/2018 11458,000 MWH 163,000 2018

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 01/02/2019 11754,000 MWH 296,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 26/03/2019 12079,000 MWH 325,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 30/04/2019 12221,000 MWH 142,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 03/06/2019 12325,000 MWH 104,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 25/06/2019 12363,000 MWH 38,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/07/2019 12410,000 MWH 47,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/08/2019 12448,000 MWH 38,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 11/09/2019 12470,000 MWH 22,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 01/10/2019 12508,000 MWH 38,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/10/2019 12596,000 MWH 88,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 28/11/2019 12766,000 MWH 170,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 26/12/2019 12950,000 MWH 184,000 2019

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 30/01/2020 13174,000 MWH 224,000 2020

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 03/03/2020 13359,000 MWH 185,000 2020

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 26/03/2020 13489,000 MWH 130,000 2020

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 21/04/2020 13589,000 MWH 100,000 2020

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 29/05/2020 13687,000 MWH 98,000 2020

MWH CHAUFFERIE PRINCIPALE 26/06/2020 13732,000 MWH 45,000 2020  
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Nom Compteur date Index Consommation Année

MWH BAT.B 05/07/2017 1449,000 MWH 7,000 2017

MWH BAT.B 28/07/2017 1455,000 MWH 6,000 2017

MWH BAT.B 29/08/2017 1463,000 MWH 8,000 2017

MWH BAT.B 11/09/2017 1466,000 MWH 3,000 2017

MWH BAT.B 27/09/2017 1477,000 MWH 11,000 2017

MWH BAT.B 18/10/2017 1487,000 MWH 10,000 2017

MWH BAT.B 06/11/2017 1502,000 MWH 15,000 2017

MWH BAT.B 17/11/2017 1514,000 MWH 12,000 2017

MWH BAT.B 30/11/2017 1528,000 MWH 14,000 2017

MWH BAT.B 18/12/2017 1555,000 MWH 27,000 2017

MWH BAT.B 03/01/2018 1573,000 MWH 18,000 2017

MWH BAT.B 17/01/2018 1591,000 MWH 18,000 2018

MWH BAT.B 02/02/2018 1610,000 MWH 19,000 2018

MWH BAT.B 28/02/2018 1660,000 MWH 50,000 2018

MWH BAT.B 19/03/2018 1686,000 MWH 26,000 2018

MWH BAT.B 30/03/2018 1700,000 MWH 14,000 2018

MWH BAT.B 16/04/2018 1712,000 MWH 12,000 2018

MWH BAT.B 07/05/2018 1725,000 MWH 13,000 2018

MWH BAT.B 31/05/2018 1735,000 MWH 10,000 2018

MWH BAT.B 28/06/2018 1742,000 MWH 7,000 2018

MWH BAT.B 30/07/2018 1750,000 MWH 8,000 2018

MWH BAT.B 28/08/2018 1756,000 MWH 6,000 2018

MWH BAT.B 25/09/2018 1764,000 MWH 8,000 2018

MWH BAT.B 29/10/2018 1789,000 MWH 25,000 2018

MWH BAT.B 12/11/2018 1805,000 MWH 16,000 2018

MWH BAT.B 03/12/2018 1831,000 MWH 26,000 2018

MWH BAT.B 27/12/2018 1862,000 MWH 31,000 2018

MWH BAT.B 01/02/2019 1914,000 MWH 52,000 2019

MWH BAT.B 26/03/2019 1964,000 MWH 50,000 2019

MWH BAT.B 30/04/2019 1987,000 MWH 23,000 2019

MWH BAT.B 03/06/2019 2003,000 MWH 16,000 2019

MWH BAT.B 25/06/2019 2008,000 MWH 5,000 2019

MWH BAT.B 29/07/2019 2017,000 MWH 9,000 2019

MWH BAT.B 29/08/2019 2024,000 MWH 7,000 2019

MWH BAT.B 11/09/2019 2027,000 MWH 3,000 2019

MWH BAT.B 01/10/2019 2034,000 MWH 7,000 2019

MWH BAT.B 29/10/2019 2048,000 MWH 14,000 2019

MWH BAT.B 28/11/2019 2076,000 MWH 28,000 2019

MWH BAT.B 26/12/2019 2106,000 MWH 30,000 2019

MWH BAT.B 30/01/2020 2142,000 MWH 36,000 2020

MWH BAT.B 03/03/2020 2173,000 MWH 31,000 2020

MWH BAT.B 26/03/2020 2194,500 MWH 21,500 2020

MWH BAT.B 21/04/2020 2211,500 MWH 17,000 2020

MWH BAT.B 29/05/2020 2228,500 MWH 17,000 2020

MWH BAT.B 26/06/2020 2237,000 MWH 8,500 2020  
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Nom Compteur date Index Consommation Année

MWH MS 40 A2 05/07/2017 1822,000 MWH 8,000 2017

MWH MS 40 A2 28/07/2017 1830,000 MWH 8,000 2017

MWH MS 40 A2 29/08/2017 1839,000 MWH 9,000 2017

MWH MS 40 A2 11/09/2017 1843,000 MWH 4,000 2017

MWH MS 40 A2 27/09/2017 1855,000 MWH 12,000 2017

MWH MS 40 A2 18/10/2017 1868,000 MWH 13,000 2017

MWH MS 40 A2 06/11/2017 1885,000 MWH 17,000 2017

MWH MS 40 A2 17/11/2017 1900,000 MWH 15,000 2017

MWH MS 40 A2 30/11/2017 1917,000 MWH 17,000 2017

MWH MS 40 A2 18/12/2017 1952,000 MWH 35,000 2017

MWH MS 40 A2 03/01/2018 1977,000 MWH 25,000 2017

MWH MS 40 A2 17/01/2018 2000,000 MWH 23,000 2018

MWH MS 40 A2 02/02/2018 2024,000 MWH 24,000 2018

MWH MS 40 A2 28/02/2018 2078,000 MWH 54,000 2018

MWH MS 40 A2 19/03/2018 2113,000 MWH 35,000 2018

MWH MS 40 A2 30/03/2018 2132,000 MWH 19,000 2018

MWH MS 40 A2 16/04/2018 2150,000 MWH 18,000 2018

MWH MS 40 A2 07/05/2018 2164,000 MWH 14,000 2018

MWH MS 40 A2 31/05/2018 2177,000 MWH 13,000 2018

MWH MS 40 A2 28/06/2018 2196,000 MWH 19,000 2018

MWH MS 40 A2 30/07/2018 2196,000 MWH 0,000 2018

MWH MS 40 A2 28/08/2018 2205,000 MWH 9,000 2018

MWH MS 40 A2 25/09/2018 2213,000 MWH 8,000 2018

MWH MS 40 A2 29/10/2018 2243,000 MWH 30,000 2018

MWH MS 40 A2 12/11/2018 2262,500 MWH 19,500 2018

MWH MS 40 A2 03/12/2018 2292,000 MWH 29,500 2018

MWH MS 40 A2 27/12/2018 2329,000 MWH 37,000 2018

MWH MS 40 A2 01/02/2019 2397,000 MWH 68,000 2019

MWH MS 40 A2 26/03/2019 2472,000 MWH 75,000 2019

MWH MS 40 A2 30/04/2019 2506,000 MWH 34,000 2019

MWH MS 40 A2 03/06/2019 2530,500 MWH 24,500 2019

MWH MS 40 A2 25/06/2019 2538,000 MWH 7,500 2019

MWH MS 40 A2 29/07/2019 2547,000 MWH 9,000 2019

MWH MS 40 A2 29/08/2019 2555,000 MWH 8,000 2019

MWH MS 40 A2 11/09/2019 2559,000 MWH 4,000 2019

MWH MS 40 A2 01/10/2019 2567,000 MWH 8,000 2019

MWH MS 40 A2 29/10/2019 2589,000 MWH 22,000 2019

MWH MS 40 A2 28/11/2019 2629,000 MWH 40,000 2019

MWH MS 40 A2 26/12/2019 2672,000 MWH 43,000 2019

MWH MS 40 A2 30/01/2020 2724,000 MWH 52,000 2020

MWH MS 40 A2 03/03/2020 2767,500 MWH 43,500 2020

MWH MS 40 A2 26/03/2020 2797,000 MWH 29,500 2020

MWH MS 40 A2 21/04/2020 2818,000 MWH 21,000 2020

MWH MS 40 A2 29/05/2020 2839,000 MWH 21,000 2020

MWH MS 40 A2 26/06/2020 2846,000 MWH 7,000 2020  
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MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 05/07/2017 274,000 MWH 0,000 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 28/07/2017 274,000 MWH 0,000 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 29/08/2017 274,000 MWH 0,000 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 11/09/2017 274,000 MWH 0,000 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 27/09/2017 276,000 MWH 2,000 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 18/10/2017 278,000 MWH 2,000 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 06/11/2017 281,000 MWH 3,000 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 17/11/2017 284,000 MWH 3,000 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 30/11/2017 288,500 MWH 4,500 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 18/12/2017 297,500 MWH 9,000 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 03/01/2018 303,000 MWH 5,500 2017

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 17/01/2018 309,000 MWH 6,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 02/02/2018 315,000 MWH 6,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 28/02/2018 325,000 MWH 10,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 19/03/2018 334,000 MWH 9,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 30/03/2018 340,000 MWH 6,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 16/04/2018 343,500 MWH 3,500 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 07/05/2018 345,000 MWH 1,500 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 31/05/2018 347,000 MWH 2,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 28/06/2018 347,000 MWH 0,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 30/07/2018 347,000 MWH 0,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 28/08/2018 347,000 MWH 0,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 25/09/2018 347,000 MWH 0,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 29/10/2018 351,000 MWH 4,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 12/11/2018 355,500 MWH 4,500 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 03/12/2018 361,000 MWH 5,500 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 27/12/2018 367,000 MWH 6,000 2018

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 01/02/2019 382,000 MWH 15,000 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 26/03/2019 395,000 MWH 13,000 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 30/04/2019 400,000 MWH 5,000 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 03/06/2019 403,000 MWH 3,000 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 25/06/2019 403,000 MWH 0,000 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 29/07/2019 403,000 MWH 0,000 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 29/08/2019 403,000 MWH 0,000 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 11/09/2019 403,000 MWH 0,000 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 01/10/2019 403,000 MWH 0,000 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 29/10/2019 406,500 MWH 3,500 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 28/11/2019 415,000 MWH 8,500 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 26/12/2019 424,000 MWH 9,000 2019

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 30/01/2020 435,500 MWH 11,500 2020

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 03/03/2020 444,500 MWH 9,000 2020

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 26/03/2020 451,000 MWH 6,500 2020

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 21/04/2020 455,000 MWH 4,000 2020

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 29/05/2020 459,000 MWH 4,000 2020

MWH MS 40 A2  ATELIER+CUISINE 26/06/2020 459,000 MWH 0,000 2020  
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Nom Compteur date Index Consommation Année

MWH MS 40 A1 + RH 05/07/2017 1301,000 MWH 5,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 28/07/2017 1305,000 MWH 4,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 29/08/2017 1311,000 MWH 6,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 11/09/2017 1313,000 MWH 2,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 27/09/2017 1321,000 MWH 8,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 18/10/2017 1330,000 MWH 9,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 06/11/2017 1344,000 MWH 14,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 17/11/2017 1355,000 MWH 11,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 30/11/2017 1368,000 MWH 13,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 18/12/2017 1394,000 MWH 26,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 03/01/2018 1411,000 MWH 17,000 2017

MWH MS 40 A1 + RH 17/01/2018 1428,000 MWH 17,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 02/02/2018 1446,000 MWH 18,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 28/02/2018 1487,000 MWH 41,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 19/03/2018 1512,000 MWH 25,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 30/03/2018 1526,000 MWH 14,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 16/04/2018 1539,000 MWH 13,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 07/05/2018 1550,000 MWH 11,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 31/05/2018 1558,000 MWH 8,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 28/06/2018 1563,000 MWH 5,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 30/07/2018 1569,500 MWH 6,500 2018

MWH MS 40 A1 + RH 28/08/2018 1574,000 MWH 4,500 2018

MWH MS 40 A1 + RH 25/09/2018 1580,000 MWH 6,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 29/10/2018 1601,000 MWH 21,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 12/11/2018 1616,000 MWH 15,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 03/12/2018 1638,000 MWH 22,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 27/12/2018 1668,000 MWH 30,000 2018

MWH MS 40 A1 + RH 01/02/2019 1721,000 MWH 53,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 26/03/2019 1781,000 MWH 60,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 30/04/2019 1809,000 MWH 28,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 03/06/2019 1829,000 MWH 20,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 25/06/2019 1835,000 MWH 6,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 29/07/2019 1842,000 MWH 7,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 29/08/2019 1847,000 MWH 5,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 11/09/2019 1850,000 MWH 3,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 01/10/2019 1857,000 MWH 7,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 29/10/2019 1875,000 MWH 18,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 28/11/2019 1907,000 MWH 32,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 26/12/2019 1942,000 MWH 35,000 2019

MWH MS 40 A1 + RH 30/01/2020 1985,000 MWH 43,000 2020

MWH MS 40 A1 + RH 03/03/2020 2018,500 MWH 33,500 2020

MWH MS 40 A1 + RH 26/03/2020 2043,500 MWH 25,000 2020

MWH MS 40 A1 + RH 21/04/2020 2061,000 MWH 17,500 2020

MWH MS 40 A1 + RH 29/05/2020 2078,000 MWH 17,000 2020

MWH MS 40 A1 + RH 26/06/2020 2085,000 MWH 7,000 2020  
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MWH BAT C V120 05/07/2017 MWH 13,250 2017

MWH BAT C V120 28/07/2017 MWH 9,875 2017

MWH BAT C V120 29/08/2017 MWH 12,750 2017

MWH BAT C V120 11/09/2017 MWH 4,375 2017

MWH BAT C V120 27/09/2017 MWH 20,125 2017

MWH BAT C V120 18/10/2017 MWH 20,500 2017

MWH BAT C V120 06/11/2017 MWH 26,250 2017

MWH BAT C V120 17/11/2017 MWH 25,375 2017

MWH BAT C V120 30/11/2017 MWH 29,750 2017

MWH BAT C V120 18/12/2017 MWH 59,125 2017

MWH BAT C V120 03/01/2018 MWH 42,750 2017

MWH BAT C V120 17/01/2018 MWH 38,250 2018

MWH BAT C V120 02/02/2018 MWH 42,750 2018

MWH BAT C V120 28/02/2018 MWH 97,875 2018

MWH BAT C V120 19/03/2018 MWH 57,000 2018

MWH BAT C V120 30/03/2018 MWH 30,125 2018

MWH BAT C V120 16/04/2018 MWH 32,125 2018

MWH BAT C V120 07/05/2018 MWH 23,375 2018

MWH BAT C V120 31/05/2018 MWH 20,625 2018

MWH BAT C V120 28/06/2018 MWH 1,250 2018

MWH BAT C V120 30/07/2018 MWH 24,625 2018

MWH BAT C V120 28/08/2018 MWH 13,750 2018

MWH BAT C V120 25/09/2018 MWH 13,750 2018

MWH BAT C V120 29/10/2018 MWH 47,875 2018

MWH BAT C V120 12/11/2018 MWH 29,500 2018

MWH BAT C V120 03/12/2018 MWH 52,625 2018

MWH BAT C V120 27/12/2018 MWH 60,125 2018

MWH BAT C V120 01/02/2019 MWH 114,000 2019

MWH BAT C V120 26/03/2019 MWH 130,500 2019

MWH BAT C V120 30/04/2019 MWH 51,000 2019

MWH BAT C V120 03/06/2019 MWH 37,875 2019

MWH BAT C V120 25/06/2019 MWH 16,125 2019

MWH BAT C V120 29/07/2019 MWH 16,500 2019

MWH BAT C V120 29/08/2019 MWH 14,000 2019

MWH BAT C V120 11/09/2019 MWH 9,875 2019

MWH BAT C V120 01/10/2019 MWH 13,250 2019

MWH BAT C V120 29/10/2019 MWH 29,500 2019

MWH BAT C V120 28/11/2019 MWH 65,250 2019

MWH BAT C V120 26/12/2019 MWH 71,375 2019

MWH BAT C V120 30/01/2020 MWH 87,250 2020

MWH BAT C V120 03/03/2020 MWH 70,875 2020

MWH BAT C V120 26/03/2020 MWH 49,125 2020

MWH BAT C V120 21/04/2020 MWH 39,375 2020

MWH BAT C V120 29/05/2020 MWH 36,500 2020

MWH BAT C V120 26/06/2020 MWH 19,125 2020  
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CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 05/07/2017 43659,000 M3 26,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 28/07/2017 43679,000 M3 20,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 29/08/2017 43679,000 M3 0,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 11/09/2017 43723,000 M3 44,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 27/09/2017 43917,000 M3 194,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 18/10/2017 44178,000 M3 261,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 06/11/2017 44535,000 M3 357,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 17/11/2017 44851,000 M3 316,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 30/11/2017 45217,000 M3 366,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 18/12/2017 45919,000 M3 702,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 03/01/2018 46403,000 M3 484,000 2017

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 17/01/2018 46857,000 M3 454,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 02/02/2018 47358,000 M3 501,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 28/02/2018 48440,000 M3 1082,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 19/03/2018 49075,000 M3 635,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 30/03/2018 49427,000 M3 352,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 16/04/2018 49786,000 M3 359,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 07/05/2018 50066,000 M3 280,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 31/05/2018 50285,000 M3 219,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 28/06/2018 50405,000 M3 120,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 30/07/2018 50439,000 M3 34,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 28/08/2018 50499,000 M3 60,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 25/09/2018 50701,000 M3 202,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 29/10/2018 51209,000 M3 508,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 12/11/2018 51603,000 M3 394,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 03/12/2018 52214,000 M3 611,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 27/12/2018 52931,000 M3 717,000 2018

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 01/02/2019 54270,000 M3 1339,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 26/03/2019 55754,000 M3 1484,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 30/04/2019 56436,000 M3 682,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 03/06/2019 56921,000 M3 485,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 25/06/2019 57050,000 M3 129,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 29/07/2019 57111,000 M3 61,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 29/08/2019 57185,000 M3 74,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 11/09/2019 57287,000 M3 102,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 01/10/2019 57438,000 M3 151,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 29/10/2019 57889,000 M3 451,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 28/11/2019 58784,000 M3 895,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 26/12/2019 59760,000 M3 976,000 2019

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 30/01/2020 60938,000 M3 1178,000 2020

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 03/03/2020 61975,000 M3 1037,000 2020

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 26/03/2020 62662,000 M3 687,000 2020

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 21/04/2020 63162,000 M3 500,000 2020

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 29/05/2020 63674,000 M3 512,000 2020

CCPT GAZ BAT INFIRMIERES 300MB - 007 26/06/2020 63842,000 M3 168,000 2020  
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CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 05/07/2017 52778,000 M3 0,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 28/07/2017 52778,000 M3 0,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/08/2017 52778,000 M3 0,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 11/09/2017 52778,000 M3 0,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 27/09/2017 52874,000 M3 96,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 18/10/2017 52987,000 M3 113,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 06/11/2017 53122,000 M3 135,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 17/11/2017 53269,000 M3 147,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 30/11/2017 53441,000 M3 172,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 18/12/2017 53776,000 M3 335,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 03/01/2018 54053,000 M3 277,000 2017

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 17/01/2018 54298,000 M3 245,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 02/02/2018 54559,000 M3 261,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 28/02/2018 55086,000 M3 527,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 19/03/2018 55407,000 M3 321,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 30/03/2018 55584,000 M3 177,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 16/04/2018 55818,000 M3 234,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 07/05/2018 55982,000 M3 164,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 31/05/2018 56124,000 M3 142,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 28/06/2018 56124,000 M3 0,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 30/07/2018 56124,000 M3 0,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 28/08/2018 56124,000 M3 0,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 25/09/2018 56124,000 M3 0,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/10/2018 56398,000 M3 274,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 12/11/2018 56617,000 M3 219,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 03/12/2018 56925,000 M3 308,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 27/12/2018 57306,000 M3 381,000 2018

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 01/02/2019 57954,000 M3 648,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 26/03/2019 58817,000 M3 863,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 30/04/2019 59178,000 M3 361,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 03/06/2019 59472,000 M3 294,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 25/06/2019 59556,000 M3 84,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/07/2019 59556,000 M3 0,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/08/2019 59556,000 M3 0,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 11/09/2019 59556,000 M3 0,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 01/10/2019 59716,000 M3 160,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/10/2019 59969,000 M3 253,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 28/11/2019 60395,000 M3 426,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 26/12/2019 60840,000 M3 445,000 2019

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 30/01/2020 61376,000 M3 536,000 2020

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 03/03/2020 61892,000 M3 516,000 2020

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 26/03/2020 62241,000 M3 349,000 2020

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 21/04/2020 62506,000 M3 265,000 2020

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 29/05/2020 62657,000 M3 151,000 2020

CPT GAZ ELEFPA + LOGT 300MB - 009 26/06/2020 62657,000 M3 0,000 2020  
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MWH BAT ADMINISTRATION 05/07/2017 264,000 MWH 0,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 28/07/2017 264,000 MWH 0,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 29/08/2017 264,000 MWH 0,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 11/09/2017 264,000 MWH 0,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 27/09/2017 266,000 MWH 2,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 18/10/2017 268,000 MWH 2,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 06/11/2017 270,000 MWH 2,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 17/11/2017 273,000 MWH 3,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 30/11/2017 277,000 MWH 4,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 18/12/2017 283,000 MWH 6,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 03/01/2018 287,000 MWH 4,000 2017

MWH BAT ADMINISTRATION 17/01/2018 290,000 MWH 3,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 02/02/2018 295,000 MWH 5,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 28/02/2018 306,000 MWH 11,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 19/03/2018 313,000 MWH 7,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 30/03/2018 315,000 MWH 2,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 16/04/2018 318,000 MWH 3,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 07/05/2018 319,500 MWH 1,500 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 31/05/2018 320,000 MWH 0,500 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 28/06/2018 320,000 MWH 0,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 30/07/2018 320,000 MWH 0,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 28/08/2018 320,000 MWH 0,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 25/09/2018 320,000 MWH 0,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 29/10/2018 324,000 MWH 4,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 12/11/2018 327,500 MWH 3,500 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 03/12/2018 333,000 MWH 5,500 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 27/12/2018 339,000 MWH 6,000 2018

MWH BAT ADMINISTRATION 01/02/2019 353,000 MWH 14,000 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 26/03/2019 369,000 MWH 16,000 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 30/04/2019 373,500 MWH 4,500 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 03/06/2019 377,000 MWH 3,500 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 25/06/2019 377,500 MWH 0,500 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 29/07/2019 377,500 MWH 0,000 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 29/08/2019 377,500 MWH 0,000 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 11/09/2019 377,500 MWH 0,000 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 01/10/2019 380,000 MWH 2,500 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 29/10/2019 383,000 MWH 3,000 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 28/11/2019 390,500 MWH 7,500 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 26/12/2019 398,000 MWH 7,500 2019

MWH BAT ADMINISTRATION 30/01/2020 408,000 MWH 10,000 2020

MWH BAT ADMINISTRATION 03/03/2020 417,000 MWH 9,000 2020

MWH BAT ADMINISTRATION 26/03/2020 423,000 MWH 6,000 2020

MWH BAT ADMINISTRATION 21/04/2020 428,000 MWH 5,000 2020

MWH BAT ADMINISTRATION 29/05/2020 431,000 MWH 3,000 2020

MWH BAT ADMINISTRATION 26/06/2020 431,000 MWH 0,000 2020  
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MWH GENERAL EHPAD 29/10/2019 0,000 MWH 2019

MWH GENERAL EHPAD 28/11/2019 69,000 MWH 69,000 2019

MWH GENERAL EHPAD 26/12/2019 143,000 MWH 74,000 2019

MWH GENERAL EHPAD 30/01/2020 231,000 MWH 88,000 2020

MWH GENERAL EHPAD 03/03/2020 309,000 MWH 78,000 2020

MWH GENERAL EHPAD 26/03/2020 360,000 MWH 51,000 2020

MWH GENERAL EHPAD 21/04/2020 399,000 MWH 39,000 2020

MWH GENERAL EHPAD 29/05/2020 439,000 MWH 40,000 2020

MWH GENERAL EHPAD 26/06/2020 458,000 MWH 19,000 2020

Nom Compteur date Index Consommation Année

MWH EHPAD ECS 12/11/2018 0,000 MWH 2018

MWH EHPAD ECS 03/12/2018 0,000 MWH 0,000 2018

MWH EHPAD ECS 27/12/2018 0,000 MWH 0,000 2018

MWH EHPAD ECS 01/02/2019 1,000 MWH 1,000 2019

MWH EHPAD ECS 26/03/2019 3,000 MWH 2,000 2019

MWH EHPAD ECS 30/04/2019 4,000 MWH 1,000 2019

MWH EHPAD ECS 03/06/2019 5,000 MWH 1,000 2019

MWH EHPAD ECS 25/06/2019 5,000 MWH 0,000 2019

MWH EHPAD ECS 29/07/2019 6,000 MWH 1,000 2019

MWH EHPAD ECS 29/08/2019 7,000 MWH 1,000 2019

MWH EHPAD ECS 11/09/2019 7,000 MWH 0,000 2019

MWH EHPAD ECS 01/10/2019 8,000 MWH 1,000 2019

MWH EHPAD ECS 29/10/2019 8,000 MWH 0,000 2019

MWH EHPAD ECS 28/11/2019 9,000 MWH 1,000 2019

MWH EHPAD ECS 26/12/2019 10,000 MWH 1,000 2019

MWH EHPAD ECS 30/01/2020 11,000 MWH 1,000 2020

MWH EHPAD ECS 03/03/2020 13,000 MWH 2,000 2020

MWH EHPAD ECS 26/03/2020 14,000 MWH 1,000 2020

MWH EHPAD ECS 21/04/2020 15,000 MWH 1,000 2020

MWH EHPAD ECS 29/05/2020 16,000 MWH 1,000 2020

MWH EHPAD ECS 26/06/2020 17,000 MWH 1,000 2020  
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ECS -BAT C V120 05/07/2017 5220,000 M3 46,000 2017

ECS -BAT C V120 28/07/2017 5253,000 M3 33,000 2017

ECS -BAT C V120 29/08/2017 5303,000 M3 50,000 2017

ECS -BAT C V120 11/09/2017 5324,000 M3 21,000 2017

ECS -BAT C V120 27/09/2017 5355,000 M3 31,000 2017

ECS -BAT C V120 18/10/2017 5399,000 M3 44,000 2017

ECS -BAT C V120 06/11/2017 5437,000 M3 38,000 2017

ECS -BAT C V120 17/11/2017 5458,000 M3 21,000 2017

ECS -BAT C V120 30/11/2017 5484,000 M3 26,000 2017

ECS -BAT C V120 18/12/2017 5523,000 M3 39,000 2017

ECS -BAT C V120 03/01/2018 5557,000 M3 34,000 2017

ECS -BAT C V120 17/01/2018 5587,000 M3 30,000 2018

ECS -BAT C V120 02/02/2018 5621,000 M3 34,000 2018

ECS -BAT C V120 28/02/2018 5678,000 M3 57,000 2018

ECS -BAT C V120 19/03/2018 5718,000 M3 40,000 2018

ECS -BAT C V120 30/03/2018 5741,000 M3 23,000 2018

ECS -BAT C V120 16/04/2018 5772,000 M3 31,000 2018

ECS -BAT C V120 07/05/2018 5809,000 M3 37,000 2018

ECS -BAT C V120 31/05/2018 5852,000 M3 43,000 2018

ECS -BAT C V120 28/06/2018 5898,000 M3 46,000 2018

ECS -BAT C V120 30/07/2018 5945,000 M3 47,000 2018

ECS -BAT C V120 28/08/2018 5983,000 M3 38,000 2018

ECS -BAT C V120 25/09/2018 6025,000 M3 42,000 2018

ECS -BAT C V120 29/10/2018 6090,000 M3 65,000 2018

ECS -BAT C V120 12/11/2018 6138,000 M3 48,000 2018

ECS -BAT C V120 03/12/2018 6177,000 M3 39,000 2018

ECS -BAT C V120 27/12/2018 6216,000 M3 39,000 2018

ECS -BAT C V120 01/02/2019 6288,000 M3 72,000 2019

ECS -BAT C V120 26/03/2019 6364,000 M3 76,000 2019

ECS -BAT C V120 30/04/2019 6412,000 M3 48,000 2019

ECS -BAT C V120 03/06/2019 6457,000 M3 45,000 2019

ECS -BAT C V120 25/06/2019 6484,000 M3 27,000 2019

ECS -BAT C V120 29/07/2019 6528,000 M3 44,000 2019

ECS -BAT C V120 29/08/2019 6560,000 M3 32,000 2019

ECS -BAT C V120 11/09/2019 6577,000 M3 17,000 2019

ECS -BAT C V120 01/10/2019 6599,000 M3 22,000 2019

ECS -BAT C V120 29/10/2019 6635,000 M3 36,000 2019

ECS -BAT C V120 28/11/2019 6673,000 M3 38,000 2019

ECS -BAT C V120 26/12/2019 6710,000 M3 37,000 2019

ECS -BAT C V120 30/01/2020 6756,000 M3 46,000 2020

ECS -BAT C V120 03/03/2020 6805,000 M3 49,000 2020

ECS -BAT C V120 26/03/2020 6844,000 M3 39,000 2020

ECS -BAT C V120 21/04/2020 6885,000 M3 41,000 2020

ECS -BAT C V120 29/05/2020 6937,000 M3 52,000 2020

ECS -BAT C V120 26/06/2020 6964,000 M3 27,000 2020  
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ECS BAT.B BUANDERIE 05/07/2017 319,000 M3 6,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 28/07/2017 324,000 M3 5,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 29/08/2017 330,000 M3 6,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 11/09/2017 332,000 M3 2,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 27/09/2017 335,000 M3 3,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 18/10/2017 340,000 M3 5,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 06/11/2017 343,000 M3 3,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 17/11/2017 346,000 M3 3,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 30/11/2017 349,000 M3 3,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 18/12/2017 353,000 M3 4,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 03/01/2018 358,000 M3 5,000 2017

ECS BAT.B BUANDERIE 17/01/2018 363,000 M3 5,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 02/02/2018 368,000 M3 5,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 28/02/2018 376,000 M3 8,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 19/03/2018 381,000 M3 5,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 30/03/2018 383,000 M3 2,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 16/04/2018 387,000 M3 4,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 07/05/2018 391,000 M3 4,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 31/05/2018 395,000 M3 4,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 28/06/2018 400,000 M3 5,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 30/07/2018 408,000 M3 8,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 28/08/2018 411,000 M3 3,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 25/09/2018 416,000 M3 5,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 29/10/2018 423,000 M3 7,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 12/11/2018 425,000 M3 2,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 03/12/2018 429,000 M3 4,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 27/12/2018 432,000 M3 3,000 2018

ECS BAT.B BUANDERIE 01/02/2019 434,000 M3 2,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 26/03/2019 437,000 M3 3,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 30/04/2019 438,000 M3 1,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 03/06/2019 439,000 M3 1,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 25/06/2019 439,000 M3 0,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 29/07/2019 442,000 M3 3,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 29/08/2019 442,000 M3 0,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 11/09/2019 442,000 M3 0,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 01/10/2019 445,000 M3 3,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 29/10/2019 446,000 M3 1,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 28/11/2019 447,000 M3 1,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 26/12/2019 447,000 M3 0,000 2019

ECS BAT.B BUANDERIE 30/01/2020 447,000 M3 0,000 2020

ECS BAT.B BUANDERIE 03/03/2020 448,000 M3 1,000 2020

ECS BAT.B BUANDERIE 26/03/2020 449,000 M3 1,000 2020

ECS BAT.B BUANDERIE 21/04/2020 449,000 M3 0,000 2020

ECS BAT.B BUANDERIE 29/05/2020 452,000 M3 3,000 2020

ECS BAT.B BUANDERIE 26/06/2020 457,000 M3 5,000 2020  
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ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 05/07/2017 472,000 M3 5,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 28/07/2017 472,000 M3 0,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/08/2017 476,000 M3 4,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 11/09/2017 477,000 M3 1,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 27/09/2017 479,000 M3 2,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 18/10/2017 482,000 M3 3,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 06/11/2017 484,000 M3 2,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 17/11/2017 486,000 M3 2,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 30/11/2017 487,000 M3 1,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 18/12/2017 490,000 M3 3,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 03/01/2018 492,000 M3 2,000 2017

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 17/01/2018 495,000 M3 3,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 02/02/2018 500,000 M3 5,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 28/02/2018 505,000 M3 5,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 19/03/2018 509,000 M3 4,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 30/03/2018 511,000 M3 2,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 16/04/2018 514,000 M3 3,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 07/05/2018 516,000 M3 2,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 31/05/2018 519,000 M3 3,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 28/06/2018 522,000 M3 3,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 30/07/2018 525,000 M3 3,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 28/08/2018 529,000 M3 4,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 25/09/2018 532,000 M3 3,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/10/2018 536,000 M3 4,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 12/11/2018 538,000 M3 2,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 03/12/2018 541,000 M3 3,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 27/12/2018 544,000 M3 3,000 2018

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 01/02/2019 554,000 M3 10,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 26/03/2019 560,000 M3 6,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 30/04/2019 564,000 M3 4,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 03/06/2019 568,000 M3 4,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 25/06/2019 570,000 M3 2,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/07/2019 575,000 M3 5,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/08/2019 578,000 M3 3,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 11/09/2019 580,000 M3 2,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 01/10/2019 582,000 M3 2,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/10/2019 585,000 M3 3,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 28/11/2019 588,000 M3 3,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 26/12/2019 590,000 M3 2,000 2019

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 30/01/2020 593,000 M3 3,000 2020

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 03/03/2020 598,000 M3 5,000 2020

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 26/03/2020 601,000 M3 3,000 2020

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 21/04/2020 606,000 M3 5,000 2020

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 29/05/2020 617,000 M3 11,000 2020

ECS MS 40 A2 HEBERGEMENT 26/06/2020 621,000 M3 4,000 2020  
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ECS MS 40 A1 05/07/2017 6250,000 M3 24,000 2017

ECS MS 40 A1 28/07/2017 6270,000 M3 20,000 2017

ECS MS 40 A1 29/08/2017 6285,000 M3 15,000 2017

ECS MS 40 A1 11/09/2017 6304,000 M3 19,000 2017

ECS MS 40 A1 27/09/2017 6317,000 M3 13,000 2017

ECS MS 40 A1 18/10/2017 6334,000 M3 17,000 2017

ECS MS 40 A1 06/11/2017 6350,000 M3 16,000 2017

ECS MS 40 A1 17/11/2017 6358,000 M3 8,000 2017

ECS MS 40 A1 30/11/2017 6371,000 M3 13,000 2017

ECS MS 40 A1 18/12/2017 6390,000 M3 19,000 2017

ECS MS 40 A1 03/01/2018 6406,000 M3 16,000 2017

ECS MS 40 A1 17/01/2018 6418,000 M3 12,000 2018

ECS MS 40 A1 02/02/2018 6437,000 M3 19,000 2018

ECS MS 40 A1 28/02/2018 6459,000 M3 22,000 2018

ECS MS 40 A1 19/03/2018 6473,000 M3 14,000 2018

ECS MS 40 A1 30/03/2018 6481,000 M3 8,000 2018

ECS MS 40 A1 16/04/2018 6496,000 M3 15,000 2018

ECS MS 40 A1 07/05/2018 6517,000 M3 21,000 2018

ECS MS 40 A1 31/05/2018 6536,000 M3 19,000 2018

ECS MS 40 A1 28/06/2018 6558,000 M3 22,000 2018

ECS MS 40 A1 30/07/2018 6583,000 M3 25,000 2018

ECS MS 40 A1 28/08/2018 6606,000 M3 23,000 2018

ECS MS 40 A1 25/09/2018 6634,000 M3 28,000 2018

ECS MS 40 A1 29/10/2018 6667,000 M3 33,000 2018

ECS MS 40 A1 12/11/2018 6677,000 M3 10,000 2018

ECS MS 40 A1 03/12/2018 6696,000 M3 19,000 2018

ECS MS 40 A1 27/12/2018 6719,000 M3 23,000 2018

ECS MS 40 A1 01/02/2019 6762,000 M3 43,000 2019

ECS MS 40 A1 26/03/2019 6820,000 M3 58,000 2019

ECS MS 40 A1 30/04/2019 6855,000 M3 35,000 2019

ECS MS 40 A1 03/06/2019 6884,000 M3 29,000 2019

ECS MS 40 A1 25/06/2019 6901,000 M3 17,000 2019

ECS MS 40 A1 29/07/2019 6932,000 M3 31,000 2019

ECS MS 40 A1 29/08/2019 6956,000 M3 24,000 2019

ECS MS 40 A1 11/09/2019 6968,000 M3 12,000 2019

ECS MS 40 A1 01/10/2019 6987,000 M3 19,000 2019

ECS MS 40 A1 29/10/2019 7018,000 M3 31,000 2019

ECS MS 40 A1 28/11/2019 7053,000 M3 35,000 2019

ECS MS 40 A1 26/12/2019 7087,000 M3 34,000 2019

ECS MS 40 A1 30/01/2020 7124,000 M3 37,000 2020

ECS MS 40 A1 03/03/2020 7161,000 M3 37,000 2020

ECS MS 40 A1 26/03/2020 7186,000 M3 25,000 2020

ECS MS 40 A1 21/04/2020 7201,000 M3 15,000 2020

ECS MS 40 A1 29/05/2020 7220,000 M3 19,000 2020

ECS MS 40 A1 26/06/2020 7233,000 M3 13,000 2020  
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ECS BAT.B HEBERGEMENT 05/07/2017 752,000 M3 27,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 28/07/2017 772,000 M3 20,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/08/2017 800,000 M3 28,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 11/09/2017 812,000 M3 12,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 27/09/2017 827,000 M3 15,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 18/10/2017 848,000 M3 21,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 06/11/2017 867,000 M3 19,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 17/11/2017 878,000 M3 11,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 30/11/2017 889,000 M3 11,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 18/12/2017 907,000 M3 18,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 03/01/2018 923,000 M3 16,000 2017

ECS BAT.B HEBERGEMENT 17/01/2018 936,000 M3 13,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 02/02/2018 951,000 M3 15,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 28/02/2018 977,000 M3 26,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 19/03/2018 991,000 M3 14,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 30/03/2018 1000,000 M3 9,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 16/04/2018 1015,000 M3 15,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 07/05/2018 1035,000 M3 20,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 31/05/2018 1057,000 M3 22,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 28/06/2018 1081,000 M3 24,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 30/07/2018 1107,000 M3 26,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 28/08/2018 1127,000 M3 20,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 25/09/2018 1147,000 M3 20,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/10/2018 1173,000 M3 26,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 12/11/2018 1185,000 M3 12,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 03/12/2018 1200,000 M3 15,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 27/12/2018 1216,000 M3 16,000 2018

ECS BAT.B HEBERGEMENT 01/02/2019 1244,000 M3 28,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 26/03/2019 1283,000 M3 39,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 30/04/2019 1313,000 M3 30,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 03/06/2019 1336,000 M3 23,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 25/06/2019 1349,000 M3 13,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/07/2019 1371,000 M3 22,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/08/2019 1396,000 M3 25,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 11/09/2019 1409,000 M3 13,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 01/10/2019 1427,000 M3 18,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/10/2019 1452,000 M3 25,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 28/11/2019 1477,000 M3 25,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 26/12/2019 1501,000 M3 24,000 2019

ECS BAT.B HEBERGEMENT 30/01/2020 1532,000 M3 31,000 2020

ECS BAT.B HEBERGEMENT 03/03/2020 1554,000 M3 22,000 2020

ECS BAT.B HEBERGEMENT 26/03/2020 1560,000 M3 6,000 2020

ECS BAT.B HEBERGEMENT 21/04/2020 1566,000 M3 6,000 2020

ECS BAT.B HEBERGEMENT 29/05/2020 1570,000 M3 4,000 2020

ECS BAT.B HEBERGEMENT 26/06/2020 1575,000 M3 5,000 2020  
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ECS MS 40 A2 CUISINE 05/07/2017 5724,000 M3 77,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 28/07/2017 5805,000 M3 81,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 29/08/2017 5898,000 M3 93,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 11/09/2017 5932,000 M3 34,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 27/09/2017 5981,000 M3 49,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 18/10/2017 6059,000 M3 78,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 06/11/2017 6107,000 M3 48,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 17/11/2017 6131,000 M3 24,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 30/11/2017 6166,000 M3 35,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 18/12/2017 6266,000 M3 100,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 03/01/2018 6276,000 M3 10,000 2017

ECS MS 40 A2 CUISINE 17/01/2018 6319,000 M3 43,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 02/02/2018 6364,000 M3 45,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 28/02/2018 6442,000 M3 78,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 19/03/2018 6502,000 M3 60,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 30/03/2018 6533,000 M3 31,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 16/04/2018 6579,000 M3 46,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 07/05/2018 6637,000 M3 58,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 31/05/2018 6715,000 M3 78,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 28/06/2018 6792,000 M3 77,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 30/07/2018 6884,000 M3 92,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 28/08/2018 6960,000 M3 76,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 25/09/2018 7032,000 M3 72,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 29/10/2018 7134,000 M3 102,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 12/11/2018 7179,000 M3 45,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 03/12/2018 7245,000 M3 66,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 27/12/2018 7314,000 M3 69,000 2018

ECS MS 40 A2 CUISINE 01/02/2019 7398,000 M3 84,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 26/03/2019 7495,000 M3 97,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 30/04/2019 7551,000 M3 56,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 03/06/2019 7604,000 M3 53,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 25/06/2019 7637,000 M3 33,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 29/07/2019 7693,000 M3 56,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 29/08/2019 7736,000 M3 43,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 11/09/2019 7760,000 M3 24,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 01/10/2019 7797,000 M3 37,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 29/10/2019 7827,000 M3 30,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 28/11/2019 7853,000 M3 26,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 26/12/2019 7884,000 M3 31,000 2019

ECS MS 40 A2 CUISINE 30/01/2020 7917,000 M3 33,000 2020

ECS MS 40 A2 CUISINE 03/03/2020 7950,000 M3 33,000 2020

ECS MS 40 A2 CUISINE 26/03/2020 7966,000 M3 16,000 2020

ECS MS 40 A2 CUISINE 21/04/2020 7987,000 M3 21,000 2020

ECS MS 40 A2 CUISINE 29/05/2020 8021,000 M3 34,000 2020

ECS MS 40 A2 CUISINE 26/06/2020 8046,000 M3 25,000 2020  
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CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 05/07/2017 71,000 M3 4,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 28/07/2017 74,000 M3 3,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/08/2017 78,000 M3 4,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 11/09/2017 80,000 M3 2,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 27/09/2017 82,000 M3 2,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 18/10/2017 85,000 M3 3,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 06/11/2017 87,000 M3 2,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 17/11/2017 89,000 M3 2,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 30/11/2017 90,000 M3 1,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 18/12/2017 92,000 M3 2,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 03/01/2018 94,000 M3 2,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 17/01/2018 95,000 M3 1,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 02/02/2018 97,000 M3 2,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 28/02/2018 99,000 M3 2,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 19/03/2018 101,000 M3 2,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 30/03/2018 103,000 M3 2,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 16/04/2018 105,000 M3 2,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 07/05/2018 108,000 M3 3,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 31/05/2018 111,000 M3 3,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 28/06/2018 114,000 M3 3,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 30/07/2018 119,000 M3 5,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 28/08/2018 122,000 M3 3,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 25/09/2018 126,000 M3 4,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/10/2018 130,000 M3 4,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 12/11/2018 132,000 M3 2,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 03/12/2018 139,000 M3 7,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 27/12/2018 144,000 M3 5,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 01/02/2019 149,000 M3 5,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 26/03/2019 157,000 M3 8,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 30/04/2019 160,000 M3 3,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 03/06/2019 161,000 M3 1,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 25/06/2019 163,000 M3 2,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/07/2019 166,000 M3 3,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/08/2019 168,000 M3 2,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 11/09/2019 169,000 M3 1,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 01/10/2019 170,000 M3 1,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/10/2019 172,000 M3 2,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 28/11/2019 174,000 M3 2,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 26/12/2019 177,000 M3 3,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 30/01/2020 180,000 M3 3,000 2020

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 03/03/2020 182,000 M3 2,000 2020

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 26/03/2020 185,000 M3 3,000 2020

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 21/04/2020 188,000 M3 3,000 2020

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 29/05/2020 191,000 M3 3,000 2020

CPT EAU ADOUCIE LAVE MAINS - WC 26/06/2020 192,000 M3 1,000 2020  
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CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 18/10/2017 6612,000 M3 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 06/11/2017 6633,000 M3 21,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 17/11/2017 6646,000 M3 13,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 30/11/2017 6660,000 M3 14,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 18/12/2017 6681,000 M3 21,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 03/01/2018 6699,000 M3 18,000 2017

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 17/01/2018 6714,000 M3 15,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 02/02/2018 6732,000 M3 18,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 28/02/2018 6763,000 M3 31,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 19/03/2018 6788,000 M3 25,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 30/03/2018 6795,000 M3 7,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 16/04/2018 6813,000 M3 18,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 07/05/2018 6838,000 M3 25,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 31/05/2018 6865,000 M3 27,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 28/06/2018 6894,000 M3 29,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 30/07/2018 6935,000 M3 41,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 28/08/2018 6967,000 M3 32,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 25/09/2018 6997,000 M3 30,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 29/10/2018 7036,000 M3 39,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 12/11/2018 7052,000 M3 16,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 03/12/2018 7073,000 M3 21,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 27/12/2018 7101,000 M3 28,000 2018

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 01/02/2019 7142,000 M3 41,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 26/03/2019 7204,000 M3 62,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 30/04/2019 7260,000 M3 56,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 03/06/2019 7308,000 M3 48,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 25/06/2019 7337,000 M3 29,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 29/07/2019 7385,000 M3 48,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 29/08/2019 7432,000 M3 47,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 11/09/2019 7463,000 M3 31,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 01/10/2019 7484,000 M3 21,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 29/10/2019 7535,000 M3 51,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 28/11/2019 7574,000 M3 39,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 26/12/2019 7607,000 M3 33,000 2019

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 30/01/2020 7650,000 M3 43,000 2020

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 03/03/2020 7698,000 M3 48,000 2020

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 26/03/2020 7732,000 M3 34,000 2020

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 21/04/2020 7767,000 M3 35,000 2020

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 29/05/2020 7826,000 M3 59,000 2020

CPT EAU ADOUCIE LAVE VAISSELLE 26/06/2020 7867,000 M3 41,000 2020  
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CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 05/07/2017 189,000 M3 16,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 28/07/2017 201,000 M3 12,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/08/2017 218,000 M3 17,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 11/09/2017 224,000 M3 6,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 27/09/2017 232,000 M3 8,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 18/10/2017 243,000 M3 11,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 06/11/2017 252,000 M3 9,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 17/11/2017 257,000 M3 5,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 30/11/2017 262,000 M3 5,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 18/12/2017 271,000 M3 9,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 03/01/2018 278,000 M3 7,000 2017

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 17/01/2018 285,000 M3 7,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 02/02/2018 292,000 M3 7,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 28/02/2018 306,000 M3 14,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 19/03/2018 315,000 M3 9,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 30/03/2018 321,000 M3 6,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 16/04/2018 329,000 M3 8,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 07/05/2018 339,000 M3 10,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 31/05/2018 351,000 M3 12,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 28/06/2018 366,000 M3 15,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 30/07/2018 384,000 M3 18,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 28/08/2018 401,000 M3 17,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 25/09/2018 416,000 M3 15,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/10/2018 435,000 M3 19,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 12/11/2018 443,000 M3 8,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 03/12/2018 454,000 M3 11,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 27/12/2018 466,000 M3 12,000 2018

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 01/02/2019 483,000 M3 17,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 26/03/2019 506,000 M3 23,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 30/04/2019 520,000 M3 14,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 03/06/2019 535,000 M3 15,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 25/06/2019 543,000 M3 8,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/07/2019 558,000 M3 15,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/08/2019 570,000 M3 12,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 11/09/2019 576,000 M3 6,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 01/10/2019 584,000 M3 8,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/10/2019 595,000 M3 11,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 28/11/2019 607,000 M3 12,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 26/12/2019 618,000 M3 11,000 2019

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 30/01/2020 632,000 M3 14,000 2020

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 03/03/2020 645,000 M3 13,000 2020

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 26/03/2020 654,000 M3 9,000 2020

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 21/04/2020 663,000 M3 9,000 2020

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 29/05/2020 677,000 M3 14,000 2020

CPT EAU ADOUCIE ENDOSCOPIE 26/06/2020 688,000 M3 11,000 2020  
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DCPT GAZ CUISINE 27MB 05/07/2017 122197,000 M3 477,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 28/07/2017 122609,000 M3 412,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/08/2017 123159,000 M3 550,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 11/09/2017 123398,000 M3 239,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 27/09/2017 123691,000 M3 293,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 18/10/2017 124140,000 M3 449,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 06/11/2017 124504,000 M3 364,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 17/11/2017 124721,000 M3 217,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 30/11/2017 124975,000 M3 254,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 18/12/2017 125311,000 M3 336,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 03/01/2018 125563,000 M3 252,000 2017

DCPT GAZ CUISINE 27MB 17/01/2018 125894,000 M3 331,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 02/02/2018 126177,000 M3 283,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 28/02/2018 126643,000 M3 466,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 19/03/2018 127007,000 M3 364,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 30/03/2018 127201,000 M3 194,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 16/04/2018 127531,000 M3 330,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 07/05/2018 127917,000 M3 386,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 31/05/2018 128369,000 M3 452,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 28/06/2018 128908,000 M3 539,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 30/07/2018 129509,000 M3 601,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 28/08/2018 130046,000 M3 537,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 25/09/2018 130632,000 M3 586,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/10/2018 131293,000 M3 661,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 12/11/2018 131440,000 M3 147,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 03/12/2018 131996,000 M3 556,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 27/12/2018 132436,000 M3 440,000 2018

DCPT GAZ CUISINE 27MB 01/02/2019 133124,000 M3 688,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 26/03/2019 134110,000 M3 986,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 30/04/2019 134800,000 M3 690,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 03/06/2019 135460,000 M3 660,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 25/06/2019 135870,000 M3 410,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/07/2019 136541,000 M3 671,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/08/2019 137100,000 M3 559,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 11/09/2019 137417,000 M3 317,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 01/10/2019 137859,000 M3 442,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/10/2019 138475,000 M3 616,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 28/11/2019 138822,000 M3 347,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 26/12/2019 139224,000 M3 402,000 2019

DCPT GAZ CUISINE 27MB 30/01/2020 139673,000 M3 449,000 2020

DCPT GAZ CUISINE 27MB 03/03/2020 140350,000 M3 677,000 2020

DCPT GAZ CUISINE 27MB 26/03/2020 140815,000 M3 465,000 2020

DCPT GAZ CUISINE 27MB 21/04/2020 141331,000 M3 516,000 2020

DCPT GAZ CUISINE 27MB 29/05/2020 142125,000 M3 794,000 2020

DCPT GAZ CUISINE 27MB 26/06/2020 142688,000 M3 563,000 2020  
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DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 05/07/2017 119747,000 M3 223,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 28/07/2017 119938,000 M3 191,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/08/2017 120181,000 M3 243,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 11/09/2017 120270,000 M3 89,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 27/09/2017 120411,000 M3 141,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 18/10/2017 120594,000 M3 183,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 06/11/2017 120747,000 M3 153,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 17/11/2017 120856,000 M3 109,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 30/11/2017 120957,000 M3 101,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 18/12/2017 121119,000 M3 162,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 03/01/2018 121274,000 M3 155,000 2017

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 17/01/2018 121403,000 M3 129,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 02/02/2018 121561,000 M3 158,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 28/02/2018 121810,000 M3 249,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 19/03/2018 121975,000 M3 165,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 30/03/2018 122100,000 M3 125,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 16/04/2018 122246,000 M3 146,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 07/05/2018 122425,000 M3 179,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 31/05/2018 122624,000 M3 199,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 28/06/2018 122825,000 M3 201,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 30/07/2018 123030,000 M3 205,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 28/08/2018 123251,000 M3 221,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 25/09/2018 123457,000 M3 206,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/10/2018 123754,000 M3 297,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 12/11/2018 123873,000 M3 119,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 03/12/2018 124047,000 M3 174,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 27/12/2018 124160,000 M3 113,000 2018

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 01/02/2019 124250,000 M3 90,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 26/03/2019 124365,000 M3 115,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 30/04/2019 124418,000 M3 53,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 03/06/2019 124479,000 M3 61,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 25/06/2019 124517,000 M3 38,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/07/2019 124527,000 M3 10,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/08/2019 124527,000 M3 0,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 11/09/2019 124527,000 M3 0,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 01/10/2019 124527,000 M3 0,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/10/2019 124527,000 M3 0,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 28/11/2019 124527,000 M3 0,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 26/12/2019 124527,000 M3 0,000 2019

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 30/01/2020 124527,000 M3 0,000 2020

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 03/03/2020 124527,000 M3 0,000 2020

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 26/03/2020 124527,000 M3 0,000 2020

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 21/04/2020 124527,000 M3 0,000 2020

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 29/05/2020 124527,000 M3 0,000 2020

DCPT GAZ BLANCHISSERIE 27MB 26/06/2020 124527,000 M3 0,000 2020

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 05/07/2017 782221,000 M3 3840,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 28/07/2017 785309,000 M3 3088,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 29/08/2017 789321,000 M3 4012,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 11/09/2017 790907,000 M3 1586,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 27/09/2017 795817,000 M3 4910,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 18/10/2017 801157,000 M3 5340,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 06/11/2017 808061,000 M3 6904,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 17/11/2017 813809,000 M3 5748,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 30/11/2017 820593,000 M3 6784,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 18/12/2017 833881,000 M3 13288,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 03/01/2018 843208,000 M3 9327,000 2017

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 17/01/2018 851898,000 M3 8690,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 02/02/2018 861343,000 M3 9445,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 28/02/2018 883329,000 M3 21986,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 19/03/2018 896363,000 M3 13034,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 30/03/2018 903420,000 M3 7057,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 16/04/2018 910245,000 M3 6825,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 07/05/2018 915874,000 M3 5629,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 31/05/2018 920660,000 M3 4786,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 28/06/2018 923978,000 M3 3318,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 30/07/2018 927796,000 M3 3818,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 28/08/2018 931042,000 M3 3246,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 25/09/2018 934626,000 M3 3584,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 29/10/2018 946255,000 M3 11629,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 12/11/2018 954722,000 M3 8467,000 2018

DCPT GAZ CHAUFFERIE 300MB 03/12/2018 969981,000 M3 15259,000 2018  
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CPT GAZ GENERAL 300MB 12/11/2018 58,000 M3 2018

CPT GAZ GENERAL 300MB 03/12/2018 17528,000 M3 17470,000 2018

CPT GAZ GENERAL 300MB 27/12/2018 37405,000 M3 19877,000 2018

CPT GAZ GENERAL 300MB 01/02/2019 73520,000 M3 36115,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 26/03/2019 116596,000 M3 43076,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 30/04/2019 135951,000 M3 19355,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 03/06/2019 149999,000 M3 14048,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 25/06/2019 155665,000 M3 5666,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 29/07/2019 162106,000 M3 6441,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 29/08/2019 167391,000 M3 5285,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 11/09/2019 170376,000 M3 2985,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 01/10/2019 175880,000 M3 5504,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 29/10/2019 188172,000 M3 12292,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 28/11/2019 211277,000 M3 23105,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 26/12/2019 236058,000 M3 24781,000 2019

CPT GAZ GENERAL 300MB 30/01/2020 265666,000 M3 29608,000 2020

CPT GAZ GENERAL 300MB 03/03/2020 291104,000 M3 25438,000 2020

CPT GAZ GENERAL 300MB 26/03/2020 308573,000 M3 17469,000 2020

CPT GAZ GENERAL 300MB 21/04/2020 322236,000 M3 13663,000 2020

CPT GAZ GENERAL 300MB 29/05/2020 336110,000 M3 13874,000 2020

CPT GAZ GENERAL 300MB 26/06/2020 342591,000 M3 6481,000 2020  


