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CHAPITRE L. GENERALITES

ARTICLE 1. PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1 Objet de I'opération

La présente opération a pour objet, dans le cadre des travaux avant cession du TAOONE OUEST (Zone
EMIA) relatif au CRSD (Contrat de Redynamisation des Sites de la Défense), de réorganiser les acces, les
réseaux existants et les équipements techniques associés.

Le présent C.C.T.P. est li¢ a un ensemble de trois (3) lots traités en marchés séparés et détaillés comme suit :

Lotn®°l : REFONTE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE HT/BT.
Lotn®2 : TRAVAUX DE VRD
Lotn®3: TRAVAUX DE CLOTURE ET METALLERIE

L’opération intégre notamment :

e la construction d’un nouveau poste de livraison et de transformation électrique et le raccordement
aux batiments et équipements situés dans I’emprise conservée ;

e la réalisation d’un nouveau point de raccordement AEP et le raccordement aux batiments et
équipements situés dans I’emprise conservée ;

e la mise en place de compteurs d’eau hors sol, télé relevables ;

e larefonte du réseau EU et la condamnation d’anciens réseaux ;

e la sécurisation de I’emprise avec la réalisation de clotures de délimitation de 1’emprise, portail et
portillon ;

o larefonte de 1’éclairage public ;

e lareprise de voirie.

1.2 Objet des travaux

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux de VRD du titulaire du lot n°2, comprenant :
e laréadaptation du réseau Electrique (fourreaux notamment) ;
e laréadaptation du réseau AEP ;
e Jlarefonte du réseau EU ;
e la condamnation des réseaux abandonnés ;
e laréfection des voiries de la servitude d’accés a la zone technique.
¢ En outre les travaux pourront faire 1’objet d’une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) relative
au dévoiement d’une partie du réseaux EP traversant la zone a céder.

11 également pour objet de définir les travaux de prestation supplémentaire éventuelle n° 3 (PSE 3) relatifs
au dévoiement du réseau d’eau pluvial (EP).
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ARTICLE 2.  CONDITIONS RELATIVES AU TITULAIRE

2.1 Dispositions générales

Les travaux seront réalisés en site occupé et en activité. Le titulaire du présent lot devra maintenir en bon
état de fonctionnement le réseau existant. Il aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a cette tache.
Le titulaire du présent lot prendra les dispositions nécessaires (DICT) avec les divers concessionnaires et
gestionnaires des réseaux publics souterrains existants (EDT, OPT, eau potable, eaux usées, eaux pluviales,
et autres éventuels ouvrages) afin de les répertorier sur ses documents d’exécution et ne pourra en aucun
cas, engager la responsabilité du concessionnaire ou du gestionnaire, du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage si d’aventure un litige survenait.

Tout autre ouvrage (public ou privé), susceptible d’interférer dans la réalisation des travaux, devra étre
mentionné. De ce fait, I’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires a la conservation des ouvrages
et des sites.

I informera le maitre d’ceuvre dans un délai d’une semaine lorsqu’il jugera bon pour effectuer les coupures
nécessaires ainsi que le basculement définitif sur le nouveau réseau.

Le titulaire du présent lot sera présumé avoir pris parfaite connaissance de 1'ensemble du dossier du marché.
Durant la période de préparation, le titulaire du présent lot est tenu de signaler au Maitre d’ceuvre toute
erreur, omission ou contradiction entre les différents documents du DCE. Il sera supposé connaitre 1'état des
lieux, les difficultés d’accés et d'organisation du chantier, et devra conserver en bon état de service et de
fonctionnement les voies, canalisations, galeries techniques, fossés d'écoulement, ouvrages de toute nature
rencontrés et au voisinage immeédiat des travaux.

Lorsque les travaux devront étre effectués a proximité de batiments existants, le titulaire du présent lot devra
prendre toutes précautions et au besoin, cldturer pour que ces travaux ne constituent pas un danger et
apportent la moindre géne pour les occupants et les ouvriers.

Dans le cas ou pour la réalisation du chantier, des échantillons sont nécessaires pour une validation par le
Maitre d’ceuvre, le titulaire du présent lot est tenu de fournir ceux-ci au plus tard une quinze jours avant leur

mise en ceuvre. En effet, il dispose du délai de préparation nécessaire pour mener cette opération a bien.

2.2 Dispositions particuliéres

e Voir cahier des Dispositions Générales Communes (D.G.C)

2.3 Matériaux contenant de ’amiante (MCA)

La présence de matériaux contenant de I’amiante (MCA) est n’est pas a exclure, notamment sur les réseaux
EU. Dans le cadre du présent marché, les réseaux EU existants seront laissées en place.

Lorsque ces travaux nécessiteront le retrait et I’enlévement de ces réseaux, le mode opératoire en sous-

section 3 sera obligatoirement appliqué et les travaux réalisés avec une entreprise agrée, certifiée et du
personnel formé aux opérations en sous-section 3.
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Lorsque ces travaux nécessiteront une intervention ponctuelle (pose d’un manchon...), le mode opératoire
appliqué sera en sous-section 4 et les travaux réalisés avec une entreprise ayant du personnel formé aux
opérations en sous-section 4.

2.4 Organisation du chantier

2.4.1 Démarches a effectuer par le titulaire

Le titulaire du présent lot doit effectuer les démarches nécessaires aupres des organismes tels que la mairie
de Pirae, ’EDT pour le nouveau raccordement électrique, la polynésienne des eaux (PDE) pour le
branchement d’eau sur le réseau ville, le service d’hygiéne et de salubrité de la Polynésie frangaise pour
’assainissement, I’ inspection du travail, le service de maintenance de la DID (VINCI) pour la consignation
et déconsignation électrique, en vue de 1'établissement des dossiers inhérents a la réalisation des travaux.

Le titulaire doit également effectuer les démarches nécessaires auprés des organismes de contrdle agréés
pour réaliser une installation conforme (poste de refoulement et réseau AEP/PI notamment).

L’ensemble des frais d’études et d’interventions d’organismes extérieures (dimensionnement,
raccordement, interventions, etc....) sera a la charge du titulaire du présent lot.

2.4.2  Circulation - signalisation — protection du chantier

Toutes les voies de circulation employées par le titulaire du présent lot pour 1’exécution de ses travaux ou
pour I’approvisionnement de ses matériaux devront rester propres. Pour ce faire, le titulaire du présent lot
prendra toutes les mesures (balayage, arrosage...) qui s’imposent pour le nettoyage des camions ou
I’entretien des voies. Dans le cas extréme, il pourra étre décidé, en accord avec le Maitre d’ceuvre, d’arréter
les travaux pendant une certaine période sans que cela puisse entrainer le versement d’indemnités au titulaire
du présent lot.

11 appartient aussi au titulaire du présent lot de mettre en place la signalisation réglementaire au droit des
travaux et a la circulation. Il devra soumettre a I’agrément des autorités compétentes (gestionnaire, Maitre
d’ouvrage) les moyens en personnels, véhicules et matériels de signalisation qu’il compte utiliser. Une copie
de cet agrément sera remise au Maitre d’ceuvre.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la pose et devra assurer I’entretien des panneaux de signalisation,
pendant la durée des travaux, implantés conformément aux emplacements désignés par le Maitre d’ceuvre.
IIs pourront étre fixés sur des socles en béton préfabriqués et posés sur le sol ou scellés dans des massifs en
béton.

L’acces des piétons aux parkings, aux différents batiments, sera assuré et maintenu en bon état pendant toute
la durée des travaux, sauf impossibilité reconnue par le Maitre d’ceuvre. Dans ce dernier cas, le titulaire du
présent lot devra le préciser dans le programme d’exécution afin que les usagers ou riverains concernés
puissent prendre les dispositions en conséquence (évacuation des véhicules, ...).

Le titulaire du présent lot doit prendre toutes les précautions et dispositions de sécurité pour éviter les

accidents vis a vis des tiers et de son personnel. Durant toute la durée du chantier le titulaire du présent lot
doit prévoir la signalisation et la protection de ses ouvrages et de ses matériels.
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Le titulaire du présent lot doit prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des fagades
(vitres, enduits, magonneries) des batiments alentours, des chemins bétonnés pour signaler les ouvrages tels
que fouilles, regards, etc...., et maintenir les accés en toute sécurité pendant toute la durée du chantier. Ces
dispositions sont réputées incluses dans le prix forfaitaire du présent marché.

2.5 Plans et documents a fournir pour I'exécution du chantier

Le titulaire fournira les études d’exécution suivantes :
e le piquetage des travaux ;
e [’état des lieux préalable des travaux ;
e le sondage défini par le titulaire du présent lot qui fera I’objet d’un rapport photo, d’un croquis
expliquant les résultats des fouilles ainsi qu’n report des réseaux rencontrés sur les plans EXE ;
o lesrelevés des cotes de niveau de fil d’eau (réseau EU) ;
e e calendrier d’exécution détaillé ;
e les plans de réseaux (Electrique, AEP, EU, EP « Si PSE validée ») ;
e les plans de voiries ;
e les fiches produits de tous les matériels proposés (FAM) ;
e le PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) ;
e le PGED (Plan de gestion d’élimination des déchets) ;
e la PAQ (Plan assurance qualité) pour chaque type de réseau, précisant en autre :
e les compétences nécessaires a la réalisation des prestations ;
e laliste des équipements mis en ceuvre et les procédures d’entretien ;
e les méthodes de controles de fonctionnement, d’étanchéité, etc...
e ctc..

Nota : le calendrier d’exécution détaillé ainsi que tous ces plans devront rester cohérents avec ceux des
autres lots. Pour cela ils seront transmis au maitre d’ceuvre, coordinateur du chantier, dans la limite de deux
semaines apres le début de la période de préparation de chantier.

2.6 Essais et controles

Tous les controles seront effectués par un organisme agréé, désigné et mandaté par le titulaire du présent
lot. Le titulaire du présent lot devra mettre a disposition du contrdleur le dossier de recollement.

L’ensemble des rapports devra étre remis au maitre d’ceuvre, au plus tard, 15 jours avant les OPR.
Les conditions dans lesquelles sont réalisées les essais de controle et les épreuves sont définies au CCAP et
aux articles 24 et 38 du CCAG.

Le titulaire du présent lot devra, dans le cadre de sa responsabilité, assurer son autocontrdle durant toute la
phase de travaux, il sera remis au maitre d’ceuvre les PV et plans d’autocontrdle décrivant les processus.

De ce fait, le titulaire du présent lot devra, au démarrage des travaux, nommer le responsable de son
autocontrole.
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Ce dernier sera chargé :
e de la conformité des documents d’'exécution et des travaux aux piéces du marché ;
e durespect des prescriptions des fournisseurs quant a la mise en ceuvre des matériels ;
e des essais d'étanchéité, de conformité et de fonctionnement ;

e de la transmission systématique des comptes rendus exhaustifs des essais COPREC au Maitre
d’Euvre.

L’entreprencur devra fournir tout le matériel nécessaire, les instruments de mesure et de contrdle ainsi que
le personnel qualifié pour effectuer ses réglages et les essais de pré-réception en présence du Maitre
d’CEuvre. L’ensemble des essais réalisés devront faire I’objet de comptes rendus détaillés rappelant I’objet
du contrdle, sa localisation, les exigences réglementaires et les résultats obtenus ainsi qu’une conclusion.

2.6.1 Réseau AEP

Le titulaire du présent lot devra :
e Avant travaux :
o les essais de pression sur le réseau communal pour confirmation du dimensionnement du
réseau AEP (pression minimale requise 2,5 bars).
e Durant les travaux :
o les autocontroles.
e Avant la mise en service du réseau AEP :
o les essais de compactage des tranchées sous voiries (cf. article 1.3.3 du présent CCTP) ;
les essais d’étanchéité du réseau ;
les essais de pression au niveau du point le plus éloigné du compteur d’eau général ;
les essais de conformité de tous les poteaux incendie raccordés au réseau ;
le nettoyage et la désinfection des réseaux selon les prescriptions et réglementations en
vigueur. Les rapports de désinfection et des tests de potabilité associés devront étre remis
avant les opérations préalables a la réception

O
O
O
O

2.6.2 Réseau EU

e Durant les travaux :
o les autocontroles.
e Avant la mise en service du réseau d’assainissement par ordre chronologiques :
o les essais de compactage des tranchées sous voiries(cf. article 1.3.3 du présent CCTP) ;
o le contrdle télévisuelles (passage caméra) :
- Une inspection visuelle intérieure de I’ensemble des canalisations, collecteurs et
branchements sera réalisée pour de déceler la majeure partie des défauts structurels
(fissures, déformations, perforations, etc.) et fonctionnels (défauts de profil
longitudinal, obstacles, joints défectueux etc.). Elle ne permet pas de contrdler le
bon respect des tolérances d’étanchéité de I’ouvrage.
- L’inspection vidéo permet d’examiner et de décrire 1’ouvrage. Le rapport de
I’inspection vidéo comprendra les photos et évaluera 1’amplitude des anomalies
apres description de chacune :
= ¢état des assemblages (sans controle de I’étanchéité),
= ¢tat de I’intrados,
= position et type des raccordements de branchements,
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= présence ou non de fissures et dénomination des types de fissures s’il y a
lieu,

= défauts de géométrie avec la mesure de toute flache ou contre-pente
décelée,

= déformation de la section (ovalisation) avec, une mesure succincte
permettant de déterminer si I’ovalisation est supérieure ou inférieure a 5%,

= détermination des obstructions et obstacles.

o les essais d’étanchéité :

- Les épreuves d’étanchéité sont réalisées sur 100 % du linéaire, y compris les
regards de visite et les ouvrages de raccordement. Ainsi, les regards de visite
doivent étre testés jusqu’a la fonte du regard.

- Les essais sont réalisés conformément au chapitre 13 de la norme NF EN 16-10,
soit a I’air (protocole LB, LC, LD), ou par défaut a I’eau (protocole W sous réserve
que la pression d’épreuve soit maintenue a 4 m de colonne d’eau).

- Le protocole LB sera préféré pour le contrdle des canalisations et des regards de
branchements en PVC et le protocole LC sera préféré pour le contrdle des regards
de visite béton.

- Lorsque les résultats des tests a ’air se situent dans la zone d’incertitude, un test a
I’eau peut étre réalisé. Dans ce cas, c’est le résultat de ce dernier qui est décisif.

- En cas de pose dans la nappe, les essais seront effectués a 1’eau.

- Les canalisations de refoulement feront 1’objet d’un essai pression jusqu'a 1,5 fois
la pression de service.

o les essais a la fumée.
- Avant la mise en service du réseau d’assainissement ;
o Un hydro curage sera effectué si nécessaire.

2.6.3 Essais de compactage

Les contrdles de compactage seront réalisés a I’aide d’un pénétromeétre dynamique 1éger et doivent permettre
de tester la totalité des remblais jusqu’au lit de pose. IIs seront réalisés aprés remblayage, avant les essais
d’étanchéité et avant la réfection définitive des voiries.

Pour les trongons en écoulement gravitaire, un controle au moins est effectué sur chaque trongon délimité
par deux boites de raccordement ou au moins tous les 50 métres. 1 essai est effectué tous les 3 boites de
raccordement (essais effectués entre le bord de la tranchée et la boite) et 1 pour 5 boites de raccordement.
Pour les trongons en écoulement sous pression, un essai au minimum tous les 100 métres sera exécuté.

La situation et le nombre de points de contrdle sont définis par le Maitre d’ceuvre en accord avec le Maitre

d’ouvrage.

Les contrdles sont impérativement réalisés sur toute la hauteur de la tranchée (lit de pose compris), et
implanté par ’entreprise sous le contrdle du Maitre d’ceuvre.

Les essais qui ne satisferont pas a la profondeur requise devront étre refait.
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Apres chaque essai, un proces-verbal est dressé, sur lequel doivent apparaitre :

e ladate de I’essai ;

e la désignation exacte du trongon en indiquant le nom du lieu et ses coordonnées GPS ;
les résultats obtenus (courbes et conclusions) ;
la décision prise par I’exploitant du réseau ;

Les résultats, interprétés au regard des courbes de référence, sont adressés directement a 1’entreprise qui les
transmet aussitot au Maitre d’ceuvre en précisant les modifications éventuelles a apporter a la suite du
chantier.

Les essais de compactage sont a la charge de I'entreprise et effectuées par un organisme indépendant de
l'entreprise. Un plan d’implantation de I’ensemble de ces essais sera transmis pour validation du maitre
d’ceuvre avant travaux.

Les valeurs minimales a obtenir a I’essai de plaque pour les modules sur sol devront étre :
e sous chaussée : EV1 >450 bars et EV2 > 700 bars (1.5 <k <2)
e sous accotements : EV1 > 250 bars et EV2 > 400 bars (1.5 <k <2)

2.7 Plans de recollement

Les plans de récolement feront partis du DOE. IIs permettront d’enclencher en partie la visite technique de
I’installation. Ils devront faire apparaitre les éléments suivants :
e différencier les réseaux existants, les réseaux créés et les réseaux abandonnés ;
e désignation des différentes boites de raccordement (BP, BS et BB) par numérotations attribuées en
correspondance avec les différents rapports ;

2.7.1  Sur chaque troncon de canalisation :

e lanature du tuyau ;

e lasection du tuyau ;

e le linéaire du trongon ;

e la pente du trongon ;

e e sens de I’écoulement ;

e les cotes tampons et fils d'eau de toutes les boites de raccordement (BP, BS et BB).

2.7.2  Sur le poste de refoulement:

e le poste doit étre désigné avec une cote tampon et entrée d'eau ;

e la cote tampon et sortie d’eau, la nature et la section du tuyau de refoulement doit étre notée ;
e le schéma de la chambre vannes doit apparaitre ;

¢ la boite de raccordement attenant avec la cote tampon et entrées d'eau ;

¢ I’implantation de I’ensemble des équipements (coffret électrique, auvent, potence) ;

e [D’implantation de du coffret d’alimentation électrique ;

e I’implantation du robinet de puisage.
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ARTICLE 3. DESCRIPTIFS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT

3.1 Tranchées

Le titulaire du présent lot privilégiera la pose de I’ensemble des réseaux dans une tranchée commune.

Le tracé des réseaux tel qu’indiqué sur les plans de réseaux constitue un cheminement de principe et peut
étre modifié en fonction du repérage des réseaux présents sur site et autres aléas susceptibles d’influer sur
le tracé projeté. Il appartiendra a ’entreprise de prendre a sa charge ces modifications et de les faire
apparaitre sur ses plans EXE.

La voirie principale étant maintenue en 1’état, le titulaire du présent lot devra prendre les précautions
nécessaires pour ne pas I’endommager. Avant tout travaux de fouille, le bitume sera au préalable sci€.

Les tranchées seront ouvertes mécaniquement ou manuellement aprés découpe a la lame des matériaux
constitutifs de la couche de roulement et de la couche de base et/ou de la couche de circulation en béton. Le
rocher dur non rippable sera terrassé au brise-roche ou au brise-béton.

Les ouvertures de fouilles sont décalées des constructions (murs, bordure, caniveau...) de 30 cm minimum,
afin de ne pas les déstabiliser et de 1,50 m minimum du tronc des arbres et & 50 cm minimum des végétaux
sous réserve de la pose d’un film anti-racinaire sur la face de la tranchée exposée aux racines (hauteur et
largeur de la fouille).

Film anti-

Figure 3 : Implantation d’un réseau a proximité d’un arbre avec des dispositifs de protection

Les tranchées devront étre le plus rectiligne possible et auront une largeur suffisante pour la manipulation
des tuyaux et divers équipements (joints, blindage de sécurité, ouvrages techniques, etc...).

La largeur minimale d'une tranchée pour 1’électricité recevant un seul cable sera de 0,50m.
Les profondeurs des tranchées seront telles que la hauteur minimale de recouvrement au-dessus des

génératrices supérieures des canalisations devra étre :
e Pour les réseaux électriques :
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o de 0,60m en terrain courant ou espaces verts ;
o de 1.00 m sous voirie ou trottoir ;
e Pour les réseaux téléphoniques :
o de 0,60m en terrain courant, espaces verts ou sous allées piétonnes ;
o de 0,80m sous voirie ou trottoir.

Le fond de fouille sera expurgé de ses gros éléments, parfaitement réglé et compacté a la cote de la base du
lit de pose. Si, pour des raisons techniques, les hauteurs de recouvrement dans les zones circulables ne
pouvaient étre respectées, le titulaire du présent lot réalisera une protection en béton armé de 10 cm
d’épaisseur minimum sur la largeur de la tranchée concernée et sur la longueur ou la hauteur de
recouvrement n’est pas assurée.

Les étaiements et blindages seront mis en ceuvre conformément a la norme pour des profondeurs supérieures
a 1,30 métre et seront a la charge du titulaire.

Le fond de forme sera soigneusement compacté.

La réalisation des tranchées aux abords des réseaux existants sera exécutée de manicre a ne pas dégrader les
dits réseaux. Tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles devront étre dégagés avec soin et le titulaire du
présent lot sera tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour en assurer la stabilité et la protection
pendant les travaux. Cette disposition s’applique aussi aux matériaux avertisseurs ou protecteurs.

Les distances minimales en métres a respecter en projection horizontale en cas de parallélisme et en
projection verticale en cas de croisement, entre les diverses canalisations sont les suivantes :

Canalisations Electricité Téléphone Eau / Assainissement
Electricité 0,50 en pargllele 0,20

0,20 en croisement
Téléphone 0,20

Les fourreaux électriques ou téléphoniques seront posés a plus de 0,50m des bords extrémes des supports
ou de leurs massifs.

Lorsque ces distances ne peuvent étre respectées, les fourreaux électriques ou téléphoniques seront posés
avec un débord de 0,50m de part et d'autre de I'ouvrage a traverser. Ces fourreaux seront rejointoyés.

Les cébles ne seront pas placés au-dessous de canalisations pouvant donner lieu a des condensations (eau).

A I’exception des croisements, aucun réseau ne devra se situer dans le méme plan vertical.
Toutes les chambres de tirage existantes, quelques soit le type de réseau, ainsi que celles qui seront réalisées,
seront toutes numérotées (voir plan). Lettrage majuscule HT : environ 15cm, inscrit sur une des parois

verticales de la chambre (choix du maitre d’ceuvre), couleur conventionnelle suivant type de réseau.

Pour des mesures de sécurité, les tranchées sont remblayées au maximum en fin de journée et sont rouvertes
en début de journée pour laisser les acces libres.
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La présence de la nappe phréatique étant trés probable, le titulaire du présent lot assurera le pompage des
fonds de fouilles dés que nécessaire. Les eaux seront évacuées vers le réseau EP.

3.2 Remblais

La mise en ceuvre des remblais et des couches de forme s’effectuera dans les conditions définies dans le
guide pour la réalisation des remblais et des couches de forme établi par le S.E.T.R.A etle L.C.P.C en 1992
(GTR) qui précise en particulier les modalités d’utilisation des compacteurs normalisés.

Leur but est de vérifier ’adéquation de la méthodologie et des moyens proposés par le titulaire avec les
objectifs a atteindre et si cette adéquation n’est pas démontrée, de fixer la méthodologie et les moyens a
retenir pour I’exécution de ce remblai.

Les matériaux excédentaires non réutilisables, extraits lors des opérations de terrassement et de nivellement,
seront évacués hors enceinte militaire dans un lieu de dépot agréé.

Les matériaux de remblai devront étre sains. L’ensemble des réseaux et matériaux de remblai seront
enveloppé dans un tapis de géotextile avant la mise en place du grillage avertisseur.

Le lit de pose d'une épaisseur de 0,10 m sera effectué avec du sable de concassage 0/10, aprés séchage et
compactage des fonds de fouilles.

L'assise, mise en place a la pelle, et 1'enrobage seront réalisés avec le méme type de matériau que celui du
lit de pose et soigneusement damés. L'enrobage sera poursuivi jusqu'a une hauteur de 0,10m au-dessus de
la génératrice supérieure des canalisations.

Pour les zones sous chaussée, la couche d’enrobage sera recouverte d’un lit de tout venant 0/60 de 35cm
d’épaisseur, puis d’une couche de base en grave 0/30 de 30cm d’épaisseur. Cet ensemble, une fois en place
servira d’assise au revétement bitumeux. Si la profondeur d’enfouissement des réseaux n’est pas conforme,
il appartiendra a I’entreprise concerné de protéger ses réseaux par coulage de béton de protection.

Pour les zones engazonnées, la couche de base en grave sera remplacée par de la terre des déblais purgée
des blocs de roche, des débris végétaux ou animaux.

Pour les zones bétonnées, la couche de base en grave 0/30 ira jusque sous le niveau de I’assise bétonnée.
11 sera réalisé par couches successives et régulieéres de 0,20m environ dans les conditions de l'article 15 du
fascicule 2 du C.C.T.G, légerement damés en terrain libre et soigneusement compactés.

Le grillage avertisseur plastifié¢ de couleur normalisée de largeur 0,30m sera mis en place a 0,20 m au-dessus
de la couche d'enrobage, soit a 0,30m au-dessus des canalisations; il sera de couleur marron pour les réseaux
d’assainissement, bleu pour le réseau d’eau, rouge pour les réseaux électriques et de couleur verte pour les
réseaux téléphoniques.

3.3 Réfection provisoire

Une réfection provisoire sera réalisée chaque jour en graves concassés 0/30 mm compacté, a I’avancement
du chantier.
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3.4 Réfection définitive

La réfection définitive sera réalisée comme suit :

e Réfections des entrées, chemins de circulation et trottoirs bétonnés :

o La réfection définitive sera identique a 1’existant, suivant le type de matériau déja mis en
place. En cas de démolition, un sciage préalable est demandé afin d’avoir des coupures
nettes. Un joint de construction sera réalisé entre 1’ouvrage existant et I’ouvrage en travaux.
Le dallage en BA aura une épaisseur minimale de 12cm ;

e Réfection définitive des chaussées et des accotements bitumés :
La réfection définitive des tranchées sera réalisée dans un délai maximum de 1 mois aprés
la reconstitution provisoire et comprendra :

o

le sciage soigné sur une largeur dépassant de 10 cm de part et d’autre de la tranchée
et décapage sur une épaisseur de 20 cm ;

le compactage du fond de forme a I’aide d’une dame vibrante ou rouleau ;
I’apport de matériaux 0/30 mm sur 16 cm d’épaisseur ;

le compactage soigné a 95% de ’O.P.M ;

la couche d’imprégnation ;

I’enrobé a chaud type BBSG 0/10 de classe 3 de 6cm d’épaisseur sur toute la largeur
et compactage soit 150kg/m?.

Pour les fouilles transversales, le revétement en béton bitumeux devra étre appliqué sur la premiére demie
chaussée avant le basculement de la circulation.
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CHAPITRE II. RESEAU ELECTRIQUE

ARTICLE 4. GENERALITES

Le réseau de distribution électrique de I’ensemble des batiments de 1’emprise militaire du Taaone Ouest est
actuellement alimenté depuis le poste HTA/BTA 250 kVa, situé¢ dans le batiment 0055 a proximité du rond-
point du Taaone Ouest. Ce poste étant situé dans la zone a rétrocéder, il sera réalisé une nouvelle distribution
¢électrique par la fourniture et pose d’un nouveau poste HTA/BTA dans la zone technique et la réalimentation
de I’ensemble des batiments existants et batiments neufs situés dans I’emprise conservée.

4.1 Objet des travaux

Les travaux, objet de ce chapitre, consiste a réaliser un ensemble de réseau enterré dédié a la réalimentation
¢électrique de I’ensemble des équipements et batiments situés dans le périmétre de I’emprise conservée (zone
1 et zone 2). Les cablages seront fournis et posés par le titulaire du lot n°1.

La réalimentation électrique se fera a partir d’un nouveau poste HTA/BTA préfabriqué, a la charge du
titulaire du lot n°1, qui sera implanté dans la zone technique entre le batiment 0079 et 0080 (partie ouest de
la zone 1).

Afin de permettre la distribution électrique sur I’ensemble des ouvrages dans 1’emprise a conserver (zone 1
et 2), I’emprise sera divisée en 4 secteurs définis ci-dessous :
e Secteur 1 : Zone technique comprenant les batiments 0090 (STEP), 0078, 0079, 080 ;
e Secteur 2 : batiments 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0073,
0074, 0075, 0076, 0077 ;
e Secteur 3 : batiments 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022,
0024, 0025 ;
e Secteur 4 : batiments 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032 ,0033, 0034, 0035, 0097 ; les communs
(éclairage public, portail, poste de refoulement, batiment 0023).

4.2 Caractéristiques générales de I’installation

Livraison, alimentation et distribution :
e Haute tension : 14 400 V
e Basse tension : 230/410 V
e Fréquence : 60 Hz
e Régime duneutre : TT
e Comptage : BT
e Intensité de court-circuit (Ik) : 8106 A

4.3 Dispositions particuliéres

Des perturbations sur la desserte des réseaux d’énergie sont probables, le titulaire devra dans un délai
minimum d’une semaine a I’avance informer le maitre d’ceuvre de toutes coupures d’énergies nécessaires.
Il devra en préciser la durée de coupure nécessaire avant rétablissement de la situation. Les frais de
consignations seront a la charge du titulaire du présent lot.
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ARTICLES. RESEAUX SOUTERRAIN DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

5.1 Chambres de tirage

Toutes les chambres seront de type préfabriquées avec orifice d’évacuation des eaux d’infiltration et
réservations en nombre suffisants pour le passage de réseau. Il sera fourni et posé une chambre tous les 50m
et dans tous les changements de direction (voir plan).

Les travaux comprennent :

les travaux de génie civil pour la réalisation des fouilles et remblais y compris remise en état de la
chaussée, ouvrages bétons et/ou terrain suivant la réglementation et les régles de I’art. Les fonds de
fouilles seront traités de facon a ce qu’il y ait une bonne assise et un drainage des eaux en cas
d’inondation des chambres ;
la fourniture et pose d’une chambre de tirage type L2C en pieds du poste HTA/BTA y compris
pénétration dans le poste jusqu’aux TGBT ;
la création de chambres de tirage principales type L2C réparties suivant plan de masse réseau
courant fort — projet ;
la création de chambres de tirage secondaires type L1C réparties suivant plan de masse réseau
courant fort — projet ;
la création de chambres de tirage secondaires type LOT réparties suivant plan de masse réseau
courant fort — projet ;
la mise en place de bouchons sur chaque réservation des chambres de tirage ;
la démolition des regards CFO existants devenus inutiles au projet comprenant :
o la démolition des regards jusqu’a -0,30 cm du sol fini ;
o le remblaiement compacté avec du matériaux saint ;
o la reconstitution de la partie superficielle (béton, bitume ou terrain naturel) suivant
localisation.
I’identification de chaque chambre par une numérotation (voir plan) :
o plaquette en PVC rigide et inaltérable, dimension 30 x 50cm environ, suivant longueur du
texte ;
o lettrage noir sur fond blanc ht 12cm ;
o plaquette fixée par vis inox dans les quatre coins sur une face de la paroi de la chambre au
choix du MOE.

Tous les tampons des chambres de tirages seront normalisés suivant la norme EN 124, en fonte ductile, de
type B 125 sous trottoir et jardin et de type D 400 (trafic moyen) sous chaussée, avec cadre en acier
galvanisé, équipés d’un dispositif articulé simple avec sécurité anti-retour, avec pictogramme
(représentation graphique d’un éclair) s’y rapportant. Aucun pictogramme ou autre marquage faisant
référence a un autre concessionnaire ne sera accepté.

11 sera fourni une paire de crochet de levage en acier zingué avec poignée pour la manutention de ces
tampons a la réception des travaux.
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5.2 Réseaux enterrés

Les travaux consistent en la réalisation des tranchées et remblais y compris remise en état des surfaces
suivant la réglementation et les régles de I’art et la fourniture et pose de réseau enterré (voir plan) constitués
de fourreaux aiguillés TPC annelés et/ou PVC type NF LST reliés aux chambres de tirage neufs et existants,
aux installations nouvelles et aux différents batiments concernés (voir plan).

5.2.1

Réseau principal

Les travaux comprennent :

522

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 5 fourreaux aiguillés TPC 3160, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre L2C1 en pieds du poste HTA/BTA jusqu’a la chambre L2C3 en
passant par la chambre L2C2 ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 6 fourreaux aiguillés TPC 3160, bouchonnés aux
extrémités depuis la chambre L2C3 jusqu’a la chambre L2C5 en passant par la L2C4 ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 4 fourreaux aiguillés TPC @160 + 1 PVC 090,
bouchonnés aux extrémités depuis la chambre L2C5 jusqu’a la chambre L2C7 en passant par la
L2C6;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 3 fourreaux aiguillés TPC @160 + 1 PVC 990,
bouchonnés aux extrémités depuis la chambre L2C7 jusqu’a la chambre L2C8 ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 4 fourreaux aiguillés TPC @160 + 1 PVC 990,
bouchonnés aux extrémités depuis la chambre L2C8 jusqu’a la chambre L2C11 en passant par la
L2C10.

Réseaux Secondaires

Les travaux comprennent :

5221

5222

Secteurl :

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 4 fourreaux aiguillés TPC 390, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre L2C3 jusqu’a la chambre LOT1 en pieds du tableau de distribution
du batiment 0079 ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 4 fourreaux aiguillés TPC @390, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre L2C4 jusqu’a la chambre LOT2 en pieds du batiment 0079 en fagade
Est;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 2 fourreaux aiguillés TPC 390, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre LOT2 jusqu’a la chambre LOT3 en facade Ouest du batiment 0078 ;
la fourniture et pose d’un réseau enterré de 2 fourreaux aiguillés TPC @390, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre LOT3 jusqu’en pieds du mur du batiment 0078 dans la coursive ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 3 fourreaux aiguillés TPC @90 + 1 PVC 090,
bouchonnés aux extrémités, depuis la chambre L2C5 jusqu’a la chambre L1C2 en pieds du local
TGBT de la STEP en passant par la chambre L1Cl1.

Secteur 2 :

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 2 fourreaux aiguillés TPC 160, bouchonnés aux
extrémités depuis la chambre L2C7 jusqu’a la chambre L1C4 au droit du batiment 0044 devant le
tableau de distribution en passant par la chambre L1C3 ;
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5223

5224

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 2 fourreaux aiguillés TPC @363, bouchonnés aux
extrémités depuis la chambre L1C6 jusqu’au pieds du tableau de distribution du batiment 0044,

Secteur 3 :

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 2 fourreaux aiguillés TPC @363, bouchonnés aux
extrémités depuis la chambre L2C11 jusqu’au pieds du tableau de distribution du batiment 0019.

Secteur 4 :

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 2 fourreaux aiguillés TPC 160, bouchonnés aux
extrémités depuis la chambre L2C8 jusqu’a la chambre existante L2C9 située devant ’entrée du
parking ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 6 fourrecaux aiguillés TPC 390, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre existante L2C9 jusqu’en pieds du tableau de distribution ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 3 fourreaux aiguillés TPC @90 + 1PVC @90 ,
bouchonnés aux extrémités, destiné a 1’alimentation du poste de refoulement et du batiment 0023,
depuis la chambre L2C11 jusqu’a la chambre LOT4 en pieds du tableau de commande du poste de
refoulement en passant par la chambre L1C5 ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré d’un fourreau aiguillé TPC @90, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre LOT4 jusqu’en pieds du poteau du batiment 0023 a I’aplomb du
coffret électrique, en passant la chambre LOTS y compris traversé de dalle ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 2 fourreaux aiguillés PVC 45, bouchonnés aux
extrémités, destiné a 1’alimentation électrique du portail, depuis la chambre existante, notée EC2,
située sur le terreplein au droit du futur accés piéton au parking, jusqu’en pieds du moteur du portail.

5.3 Eclairage Public :

Les travaux comprennent :

la mise a niveau de la chambre existante, notée EC1 a I’entrée du parking, par rapport a la chaussée
comprenant :

la dépose et repose soignées du tampon et son cadre métallique ;

le nettoyage du fond du regard ;

la reprise du regard béton pour mise a la cote ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 5 fourreaux aiguillés TPC @390, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre existante EC1 jusqu’a la chambre existante L2C9 ;

la fourniture et pose en série d’un réseau enterré de 1 fourreaux aiguillés TPC 390, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre existante EC1 aux lampadaires 6 et 7 ;

la fourniture et pose d’un réseau enterré de 1 fourreaux aiguillés TPC @390, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre existante EC2 au lampadaire 2 ;

la fourniture et pose en série d’un réseau enterré de 1 fourreaux aiguillés TPC 390, bouchonnés aux
extrémités, depuis la chambre existante EC2 aux lampadaires 3 et 4.
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CHAPITRE III. ADDUCTION D’EAU POTABLE

ARTICLE 6. GENERALITES

L’alimentation en eau de I’emprise militaire du Taaone Ouest est constituée d’un réseau unique, dont le
point de raccordement sur le réseau d’eau communal est situé a proximité du batiment 0055. Celui-ci, étant
situé dans la zone a rétrocéder, un nouveau point de raccordement est envisagé au niveau de la zone
technique via la rue Afareri’i desservant sur le stade de football de I’AS PIRAE. Ce nouveau point de
raccordement sera destiné a la réalimentation de I’ensemble des points d’eau situés dans I’emprise conservée
(zone 1 et 2).

11 est également envisagé la mise en place de compteurs d’eau télé relevables hors sol sur chaque batiment
ou groupe de batiments.

Le réseau ville est constitué d’une canalisation en PVC 160.

Le réseau principal est constitué d’une canalisation en PVC 110 et d’une courte longueur de PVC 160
(réseau entre le batiment 0015 et 0017) et d’un réseau secondaire en PEHD DN 25, DN 40 et DN 50.

Il n’y a pas de réseau incendie spécifique, les bornes sont raccordées au réseau de distribution.

Le concessionnaire public en charge du réseau AEP est la Polynésienne des eaux (PDE).

6.1 Objet des travaux

Les travaux objet de ce chapitre, consistent a isoler et abandonner en 1’état le réseau d’eau situé dans la zone
a rétrocéder, a réaliser un nouveau point de raccordement sur le réseau ville, a réalimenter en eau potable
I’emprise conservée (zone 1 et zone 2) et & mettre en place de nouveaux compteurs d’eau.

La zone conservée est divisée en 2 zones, la zone 1 regroupant la zone technique et la zone hoételiére et la

zone 2 regroupant la zone du poéle social. Les travaux devront permettre dans le futur de pouvoir isoler la
zone 2.
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Les travaux comprennent :

e les ¢études d’exécution (piquetage, synthése avec le concessionnaire public (PDE), plan EXE, etc..) ;

e la préparation des terrains sur I’emprise des travaux ;

e le repérage des réseaux et équipements (compteur existants, sondage de reconnaissance pour la
déconnexion des anciens réseaux, points de raccordements, sondage de reconnaissance des réseaux
et branchements existants) ;

e laréalisation d’un nouveau piquage sur le réseau ville avec pose d’un nouveau comptage hors sol ;

e la pose d’un nouveau réseaux et équipements neufs avec raccordement sur les parties de réseau
existant ;

e la dépose d’équipement dans la zone 1 ;

e la dépose, sur S0cm de profondeur, des chambres, ouvrages, accessoires hydrauliques de ’ancien
réseau qui seront abandonnés ;

e les divers essais (compactage, pressions, potabilité, étanchéité) ;

e le nettoyage et la désinfection du réseau neuf avant mise en service ;

e lamise en service du nouveau réseau et la condamnation du réseau existant.

6.2 Dispositions particuliéres

Des perturbations sur distribution d’eau sont probables, le titulaire devra dans un délai minimum d’une
semaine a I’avance informer le maitre d’ceuvre de toutes coupures nécessaires. Il devra en préciser la durée
de coupure nécessaire avant rétablissement de la situation.

ARTICLE 7. DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du CCTG, fascicule n°71 relatif a la fourniture
et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau.

7.1 Données de consommations

e Pressions statiques minimum : 2.5 bars
e Débit moyen : 1,641m’*/h

e Débit de pointe : 5,74 m*/h

e Réseau ville : PVC 160

e Comptage : @ 100

Nota : Le titulaire s’assurera que le dimensionnement du réseau permettra d’atteindre la pression statique
minimum et qu’une pression de 1 bar minimum avec un débit de 60m’/h soient assurés sur bornes incendies
simultanément au plus éloigné.

7.2 Etudes et organisation du chantier

7.2.1 Période de préparation

Pendant cette phase, le titulaire du présent lot devra réaliser les opérations d’installation de chantier et établir
les études d’exécutions nécessaires a la réalisation des ouvrages, le tout soumis au visa du Maitre d’ceuvre.
Si le titulaire du présent lot n’a pas exécuté 1’ensemble des prestations prévues pendant la période de
préparation des travaux, le délai de celle-ci ne sera pas prolongé et le délai global d’exécution ne sera pas
reporté pour autant.
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7.2.2  Enquétes préalables

Avant la réalisation de tous les travaux, le titulaire du présent lot est tenu de rechercher et de positionner
toutes les canalisations existantes dans I’emprise souterraine du chantier. Il devra également se rapprocher
du concessionnaire du réseau ville (PDE) pour effectuer les démarches nécessaires au dimensionnement du
comptage principal et son raccordement.

Le sous-sol de I'emprise et/ou des abords des travaux étant occupé par des canalisations de réseaux divers
(électrique basse tension, t€lécommunications, eau potable, eaux usées, eaux pluviales...), le titulaire du
présent lot devra prendre toutes les dispositions utiles afin de ne pas détériorer les réseaux existants et les
maintenir en service.

Il devra, en particulier, avertir le responsable du site et/ou chaque gestionnaire de réseaux avant tout
commencement de travaux relatifs a 1'exécution de fouille ou de dépose éventuelle de conduite existante
mise hors service.

Le titulaire du présent lot devra vérifier leur implantation, en liaison avec les concessionnaires ou
gestionnaires des réseaux intéressés, en exécutant le cas échéant des sondages préalables a 1'ouverture des
tranchées. Tous les frais résultant de ces sondages seront & la charge du titulaire du présent lot et seront
implicitement compris dans les prix des travaux du marché.

Attention :

Le titulaire du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit causé
aux installations des réseaux souterrains et aériens de toutes natures.

Le titulaire du présent lot sera tenu matériellement et financiérement responsable de tous dommages
constatés sur le site, du fait de I’exécution des travaux. Il devra réparation immédiate des dégats et s’il y’a
lieu.

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux exigences des gestionnaires ou des services techniques du
site, et ne pourra ¢lever une quelconque réclamation en cas de modification dans la nature des prestations
demandées, pendant le chantier.

Les renseignements, donnés dans les piéces qui lui sont fournies, ne constituent que des éléments
d'information qu'il appartiendra au titulaire du présent lot de compléter sous sa responsabilité. Il ne pourra
se prévaloir du droit que les réseaux n’étaient pas tous représentés sur les plans remis par les gestionnaires,
les fermiers ou les services de la commune.

7.2.3  Piquetage et implantation du réseau sur le terrain

Les travaux seront rattachés en altimétrie utilisé en Polynésie frangaise, a partir du plan projet remis dans le
dossier de consultation des entreprises. Les opérations de piquetage et d’implantation des canalisations du
projet pourront étre effectués, une fois les réseaux existants détectés, localisés et signalisés sur site a I’aide
de peinture de signalisation, et suivront les recommandations du fascicule 71, a savoir :

e la reconnaissance et la définition du tracé par le titulaire du présent lot en présence du Maitre

d’ceuvre ;
e D’implantation du tracé et piquetage par le titulaire du présent lot ;
e D’implantation des sondages de reconnaissance par le titulaire du présent lot ;
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e [’enquéte de branchements par le titulaire du présent lot ; a faire valider.

7.2.4 Dossier d’exécution

Les plans du dossier remis au titulaire du présent lot dés la notification du marché constituent le plan général
d'implantation provisoire des ouvrages qui définit les tracés et les diamétres des canalisations ainsi que la
position des appareils de robinetterie et de fontainerie.

Dés la notification de 'approbation du marché, le titulaire du présent lot procédera a la reconnaissance et a
la définition du tracé en présence du Maitre d'ceuvre. A la suite de cette opération, I doit informer les
Administrations et les Services susceptibles de posséder des ouvrages enterrés voisins des canalisations a
poser, de son intention d'exécuter les travaux qui lui ont été confiés, en leur demandant que lui soient
précisées les positions des ouvrages éventuels, les prescriptions a respecter pour ne pas nuire aux ouvrages
et les précautions a prendre pour maintenir la permanence des services assurés.

Avant tout établissement d'un plan de piquetage définitif, le titulaire du présent lot procéde a la
reconnaissance des sous-sols apres avoir prévenu les Administrations et Services Publics pouvant étre
intéressés par les travaux, de I'exécution de ceux-ci. C'est en fonction des résultats de cette reconnaissance
que sont définitivement arrétées les positions exactes des canalisations a poser tant en planimétrie, qu'en
altitude.

Dans le cas ou, en cours de travaux, il est rencontré des ouvrages dont l'implantation n'a pas été précisée ou
dont la position n'est pas conforme aux indications fournies par les Administrations et Services, le titulaire
du présent lot doit immédiatement en informer le Maitre d'ceuvre et I'Administration ou le Service semblant
concerné et arréter les travaux jusqu'a ce que les mesures conservatoires aient été prises et, éventuellement,
que les dégats qui auront pu résulter de ce manque d'information soient réparés.

Le titulaire du présent lot est seul responsable des accidents, détériorations dommages et intéréts et des
pénalités qui peuvent résulter de 1'inobservation de ces prescriptions impératives.

Le titulaire du présent lot devra remettre au Maitre d’ceuvre un dossier d’exécution comprenant notamment
les pieces suivantes :

e [’état des lieux de I’existant

e le plan de piquetage a I'échelle

e le rapport des sondages de reconnaissance

e le plans d’exécution réalisés par le titulaire du présent lot apres la campagne de sondage

e le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

e le dossiers de réponses aux DICT concessionnaires

e le documents descriptifs des fournitures et matériaux

o le calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le dossier d’exécution sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre avant toute exécution des travaux.

Un programme d’exécution détaillé sera fourni avant I'exécution des travaux, et mettra en évidence :
e les taches a accomplir pour exécuter I'ouvrage et leur enchainement,
e pour chaque tache, la date prévue pour son achévement et la marge de temps disponible pour son
exécution,
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e les taches qui conditionnent le délai d'exécution de I'ouvrage (taches critiques),
e la communication préalable, en nombre et durée, et I’obtention de 1’autorisation, avant toutes
opérations de coupures d’eau.
Ce programme sera actualisé tous les mois pour tenir compte de 1'avancement réel des travaux.

7.2.5 Fiches descriptives des matériels et justificatifs requis

Tous les documents, notes et notices devant étre présentés par le titulaire du présent lot seront en langue
frangaise.

Durant I'exécution du marché le titulaire du présent lot remettra tous les documents justificatifs nécessaires.
Ces documents comporteront notamment :

e une description comportant dessins et caractéristiques des équipements, tuyaux, joints proposés,
piéces de raccord, appareils de robinetterie, piéces spéciales, précisant tous les renseignements
relatifs a leurs dimensions, leurs poids et leurs constructions détaillées pour les différents diamétres,
le mode de montage et d'exécution des joints ;

e un exposé descriptif et justificatif de la conception des équipements proposés et de leur mode de
fabrication ;

e les caractéristiques et modalités d'exploitation et d'entretien ;

e une notice d'assemblage décrivant en détail toutes les recommandations du manufacturier
concernant la manutention, 1'expédition, la pose, le montage, la mise en ceuvre et la mise en service
pour les équipements de tous types ;

e le mode de réparation des accessoires avec une liste des normes utilisées, etc.

ARTICLE 8. DESCRIPTION DES TRAVAUX
8.1 Généralités

8.1.1 Provenance des matériaux

Les matériaux et fournitures seront agréés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Euvre.

Le titulaire du présent lot devra faire connaitre les provenances exactes des matériaux ainsi que ses
disponibilités éventuelles en fourniture répondant aux spécifications imposées.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls du titulaire du présent lot. Celui-ci sera tenu de
communiquer a tout moment au Maitre d’ceuvre les lettres de commandes, factures et autres documents
permettant d’authentifier la provenance des fournitures.

Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné a l'accord préalable du Maitre d'Euvre
dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.

8.1.2  Qualité des matériaux

L’attestation de conformité a la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par
I’utilisation de la marque NF ou équivalent.
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11 appartiendra, dans tous les cas, a I’Entreprencur d’apporter au Maitre d’(Euvre la preuve de la conformité
de ses produits aux exigences spécifiées et aux normes citées dans le présent CCTP.

Toutes les fournitures en contact avec 1’eau devront avoir recu 1’attestation de conformité sanitaire a jour
(ACS).

8.1.2.1 Canalisations PVC

IIs seront certifiés NF EN ISO 1452 (Janvier 2010) Plastiques - Systémes de canalisations en plastique pour
alimentation en eau - Poly (chlorure de vinyle) non plastifi¢ (PVC-U) de type PN16.

8.1.2.2 Pieces de raccords et piéces spéciales

Les piéces de raccord et pieces spéciales (coudes, Té, manchettes, plaque pleine, cone de réduction) sont en
fonte ductile. Les piéces seront protégées intérieurement et extérieurement par un revétement époxy et
respecteront la norme EN545.

Les raccords se feront par brides en fonte GS avec un revétement peinture époxy alimentaire et respecteront
lanorme EN545. Certaines connexions seront verrouillées grace a des adaptateurs a bride verrouillés PFA16
avec percage des brides en PN16 et avec bague crantée.

Les robinets vannes seront a passage intégral avec opercule. Elles seront équipées d’un joint cache poussiére
au niveau de la tige de manceuvre qui sera en acier inoxydable.

8.1.2.3 Equipement hydraulique

Les ventouses simples seront composées :
e d’un corps
e d’une bride et chapeau en fonte GS
e d’une boule acier
e de boulonnerie inox A2
e d’un robinet laiton

8.1.2.4 Divers

Les précisions suivantes sont apportées pour les équipements suivants :
e (Grillage avertisseur : Norme NF EN 12613, bande polypropyléne et fil inox ASI 304L gainé PP
noir
e Regard pour ventouse BA DN600 avec tampon fonte C250 a bascule.

8.1.2.5 Marquage des émergences

Les tampons fonte et les couvercles des regards et coffrets plastiques (horizontaux ou verticaux) porteront
la mention « EAU » et un pictogramme s’y rapportant. Aucun pictogramme ou autre marquage faisant
référence a un autre concessionnaire ne sera accepté.

8.1.3 Mise en ceuvre des bouches a clé

8.1.3.1 Positionnement et orientation des bouches a clé (voir plan)
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L’entreprise respectera scrupuleusement les consignes suivantes, toute non-conformité fera 1’objet d’une
reprise aux frais de I’entreprise :

e chaque bouche a clé sera positionnée a la perpendiculaire du coffret compteur qu’elle dessert ;

e la mention « EAU » inscrite sur la bouche a clé sera orientée vers le coffret compteur concerné.

Coffret compteur Coffret compteur Coffret compteur Coffret compteur
»
« EAU » «EAU » N P.\) « EAU »
Bouche aclé Bouche aclé Bouche a clé Bouche a clé

Vv’ > oS p e >

Le marquage « EAU »
de la bouche a clé
n’est pas orienté
vers le coffret compteur

La bouche a clé n’est pas
perpendiculaire au coffret

La bouche a clé n’est pas
perpendiculaire au coffret

Les bouches a clé de sectorisation seront de type hexagonales.

Les bouches a cl¢ d’antenne seront de type ronde.

Les bouches a clé de vidange seront de type carré

Afin de garder une homogénéité sur I’ensemble du réseau, le titulaire du présent lot remplacera si nécessaire

les bouches a clé existantes en fonction de leur fonction.

8.1.3.2 Scellements béton des bouches a clé

Les bouches a clé seront scellées dans un entourage béton rond ou carré d’envergure 0,30 m. Le béton
montera jusqu’a I’arase de la bouche a clé sous les chemins naturels et s’arrétera a 0,05 m sous la cote du
capot dans le cas d’implantation sous chaussée bitumée.

Sous chemin bitumé Sous chemin non bitumé

J 0,05m ] \\\

0,30 m 0,30 m
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8.1.3.3 Cote d’arase des bouches a clé

La cote d’arase de la bouche a clé sera identique a celle de la chaussée sous laquelle elle est implantée.
En aucun cas elle sera inférieure. Tout dépassement sera validé au cas par cas.

Vv’ > >

Cote sous le niveau Cote supérieur au niveau
de la chaussée de la chaussée
Validation au cas par cas

8.1.4 Butées béton

Les butées béton seront réalisées a chaque changement de direction (coudes et T¢) ainsi qu’a chaque plaque
pleine de bout de réseau.

Seront utilisées des butée béton 300/25 (300 kg de ciment par m3 de béton, taille maximale des agrégats
25mm), de classe de consistance C3, avec une résistance a la compression C25/30.

Méme si les raccords de ces changements de direction sont auto-butés, une butée béton sera mise en ceuvre.
II est important que la butée soit directement coulée contre le terrain en place que le béton ait une résistance
mécanique suffisante.

Les joints aux raccords des pieces hydrauliques devront étre laissés dégagés.

= Géométrie :

e Butée pour déviation DN100mm — PN16
Coude 1/4 Te Plaque pleine

05,02

0,40
0,40

V de béton : 0,10 m3 V de béton : 0,07 m3 V de béton : 0,10 m3
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e Butée pour déviation DN150mm — PN16

Coude 1/4

0,7 035

0,80

V de béton : 0,27 m3

Té Plaque pleine
03

05 103

"
|
o

g
o

0,60

V de béton : 0,16 m3 V de béton : 0,16 m3

e Butée pour déviation DN200mm — PN 16
Coude 1/4

0,7 06

1,00

V de béton : 0,54 m3

Té Plaque pleine
0,5

06105

0,85
0,85

o
un
dm
%m
o

V de béton : 0,33 m3 V de béton : 0,33 m3
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8.1.5 Pose des tuyaux et branchements

8.1.5.1 Déviations angulaires

e Conduites PEHD
La courbure des tuyaux PEHD n’excédera pas 20 fois le diamétre extérieur — se référer a I’abaque ci-dessous
pour les diamétres 25 mm a 63mm.

e Courbures des conduites PVC

Les courbures des tuyaux seront exceptionnelles et il sera privilégié 1'utilisation de coudes. Le tableau
suivant donne a titre informatif les courbures tolérées.

Distance
DN R Im 2m 3m 4m 5m
110 32 1,6 cm 6,3cm 14,1 cm 25,1cm 39,3cm
125 38 1,3cm 5,3cm 11,9cm 21,1cm 33,0cm
160 48 1,0cm 4,2cm 9,4cm 16,7 cm 26,1cm
200 60 0,8cm 3,3cm 7,5cm 13,4cm 20,9cm

8.1.5.2 Bouchonnage des tuyaux et branchements

Les branchements et tuyaux en attente seront systématiquement bouchonnés a la fin de chaque journée de
chantier.

Dans le cas de branchements en attente de raccordement, le titulaire veillera a ce que les bouchons soient
présents en permanence, quitte a remplacer les éléments défectueux ou manquants.

8.1.5.3 Protection mécanique de tuyaux

Les tuyaux de diameétre supérieur 8 DE63 mm et dont la couverture est inférieure a 0,60 m bénéficieront
d’une protection mécanique composée d’une dalle en béton armé. Les canalisations en plastique seront
remplacées par des canalisations en fonte. Elle s’épaulera sur un débord de 0,20 m de part et d’autre de la
tranchée. Le sable situé entre I’extrados de la canalisation et la sous face de la dalle ne sera pas compacté
afin d’éviter les transmissions de charge.
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Les dalles de protection seront préfabriquées et il est demandé a I’entreprise de disposer dés le démarrage
et en permanence de 6 dalles béton en réserve.

0.10m 1.00m 0.10m
1 |
Dalle de répartition

1.00m x 1.00m \
0.15m
Treillis soudé %//////////////////////% ~ 10.10m

ST25C

Sable non-compacté

Sable compacté

[ [ |
0.20m 0.60m 0.20m

Principe de protection mécanique des tuyaux

8.2 Repérages

Les repérages comprennent :

la réalisation des enquétes de repérage pour confirmer la nature des travaux (notamment vis-a-vis
des coffrets compteurs existants) ;

le sondage de reconnaissance pour la déconnexion des anciens réseaux ;

le repérage des points de raccordements ;

la réalisation des sondages de reconnaissance des réseaux et branchements existants.

8.3 Travaux de génie civil - Terrassement

Les travaux de terrassement comprennent :

le découpage propre de la chaussée en béton ou en bitume ;

le décapage et stockage sur une épaisseur de 0,20 m les chemins non bétonnés et non bitumés ;
I’ouverture de la tranchée ;

le réglage du fond de fouille ;

la fourniture des matériaux d’apport pour le remblayage compacté des tranchées ;

lorsque leurs caractéristiques le permettent, le réemploi des déblais apres criblage ;

la réalisation des réfections provisoires et définitives de chaussée ;

la fourniture et pose de sable pour le lit de pose et ’enrobage du tuyau ;

la fourniture et pose des butées en béton suffisamment dimensionné pour coude ou Té DN100.
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8.4 Réfection du réseau d’eau

8.4.1

Réadaptation du réseau existant

La réfection du réseau d’eau comprend (voir plan) :

8.4.2

I’isolement du compteur général existant ;

la fourniture et pose d’un ensemble d’équipements de comptage principal en hors sol ;

la fourniture et pose des canalisations et pi¢ces hydrauliques (vannes, ventouses, vidange, bride,
raccords, etc... ;

la sectorisation des différentes zones ;

la fourniture et pose de plaques pleines en fonte avec bride lors d’une déconnexion ou condamnation
d’un réseau ;

la dépose et 1’évacuation des chambres de comptage existant y compris comptages et systémes de
télé reléve existant ;

la fourniture et pose de coffret de comptage neufs sur fagade avec systéme de télé reléve ;

la fourniture et pose de T¢és et coudes en fonte avec bride aux différents noeuds et lors de changement
de direction du réseau ;

la fourniture et pose de cones de réduction sur réseau ;

le franchissement de murs et/ou caniveaux pour le passage des tuyaux ;

la réalisation des essais de compactages, de pressions, d’étanchéités et de potabilité des réseaux
neufs ;

le raccordement des réseaux et branchements neufs sur les réseaux et branchements existants ;

la dépose et I’évacuation des branchements et réseaux existants devenus obsolétes ;

la désinfection du nouveau réseau avant réception et mise en service.

Poste de refoulement

11 sera prévu un robinet de puisage en pied du nouveau poste de refoulement.
Les travaux comprennent :

8.4.3

le génie civil pour la pour la réalisation d’un branchement sur la canalisation PVC 110 ;

la fourniture et pose d’une antenne de branchement DN 25 avec raccordement par réducteur sur le
réseau secondaire PEHD 40 ;

la fourniture et pose d’un robinet de puisage sur le comptage du poste de refoulement. ;

la fourniture et pose de divers piéces hydrauliques associées pour le la protection et le bon
fonctionnement du réseau ;

la restitution du terrain conformément a 1’existant.

Batiment 0023

Le batiment 0023 est un « Faré pote » avec un évier extérieur existant. Les travaux consistent a alimenter
en eau I’évier.
Les travaux comprennent :

les travaux de génie civil pour la pour la réalisation des tranchées ;

la fourniture et pose d’une antenne de branchement DN 25 avec raccordement par réducteur sur le
réseau principal ;

le raccordement soigné du robinet de I’évier au comptage du batiment ;
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e la fourniture et pose de divers piéces hydrauliques associées pour le la protection et le bon
fonctionnement du réseau ;
e larestitution du terrain conformément a 1’existant.

8.4.4 Station d’épuration des eaux (STEP)

Il sera prévu une alimentation en eau de la STEP.
Les travaux comprennent :
e les travaux de génie civil pour la pour la réalisation des tranchées ;
e la fourniture et pose d’une antenne de branchement DN 40 avec raccordement par réducteur sur le
réseau principal en amont et au compteur d’eau de la STEP en aval ;
e le raccordement a I’alimentation de la STEP.

8.5 Points de déconnexions des canalisations

Le titulaire du présent lot devra la mise en place d’un réseau provisoire y compris toutes sujétions de
fourniture et pose de matériels hydrauliques nécessaires, au maintien permanent de la distribution d’eau
dans tous les batiments si les travaux nécessitent une durée supérieure a 6h00 d’affilée.

8.5.1 Point de déconnexion n°1

11 s’agit de la déconnexion de la canalisation PVC 110 entre la zone cédée et la zone conservée située entre
le batiment 0048 et 0073.
Les travaux comprennent :

e les travaux de génie civil pour la recherche de la canalisation et du point de déconnexion ;

e I’isolement du point de déconnexion par des vannes de sectionnement provisoires ;

¢ la mise en place d’un réseau provisoire telle que défini ci-dessus ;

e la mise en place d’une plaque pleine et d’une butée béton ;

e laremise en service du réseau.

8.5.2 Point de déconnexion n°2

Il s’agit de la déconnexion de la canalisation PVC 110 traversant le parking devant le batiment 0013.
Les travaux comprennent :
e les travaux de génie civil pour la recherche de la canalisation et des points de déconnexions ;
e I’isolement des points de déconnexions par des vannes de sectionnement provisoires ;
e la vidange du trongon de la canalisation condamnée ;
e la mise en place d’'une plaque pleine et d’une butée béton au niveau de chaque point de
déconnexion ;
e le retrait des vannes provisoires ;
e laremise en service du réseau.

8.6 Neeuds de raccordements sur la conduite principale et sectorisations

8.6.1 Raccordements (voir plan)

Tous les départs d’antenne neufs seront réalisés sur la conduite principale et tous les départs d’antenne
existants depuis la conduite principale seront équipés de vanne d’arrét.
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Les nceuds indiqués sur le plan AEP projet, sont donnés a titre indicatifs suivant les analyses visuelles
réalisées. Dans tous les cas, le principe adopté doit étre respecté. Il appartiendra a I’entreprise titulaire du
présent lot d’apporter aprés la reconnaissance des nceuds, toutes les modifications, améliorations et/ou
adaptations nécessaires. Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de matériels hydrauliques
nécessaires a la réalisation et/ou reprise de ces nceuds (colliers de prise en charge, vanne BaC, réducteurs,
manchons, coude, bouchons, bride, adaptateur, etc....). La mise a jour des plans de recollement devra le
détail de chacun de ces nceuds.

Les travaux comprennent :

e les travaux de génie civil nécessaire a la réalisation des branchements sur la conduite principale ;

e la fourniture et pose des matériels hydrauliques adaptés nécessaires a la pose de vanne d’arrét
(collier prise en charge, T¢ a brides, adaptateurs a brides, etc...) ;

e la fourniture et pose d’une vanne d’arrét de ’antenne. Elle sera obligatoirement a bride pour les
diamétres DN40 et au-dela. Elle sera aussi équipée d’un tube allongé sur tabernacle et d’une bouche
a clé ronde série chaussée ;

e un adaptateur a brides adapté a la nature du matériau de I’antenne ;

e laremise en état des lieux conforme a I’existant.

8.6.2  Sectorisation

Afin de permettre une gestion du réseau d’eau, il sera mis en place sur la conduite principale des vannes de
sectorisation comme indiqué sur le plan AEP projet.

Les travaux comprennent :
e les travaux de génie civil nécessaire a la réalisation des branchements sur la conduite principale ;
e la fourniture et pose des matériels hydrauliques adaptés nécessaires a la pose de vanne d’arrét
(collier prise en charge, T¢ a brides, adaptateurs a brides, etc...) ;
e la fourniture et pose d’une vanne équipée d’un tube allongé sur tabernacle et d’une bouche a clé
hexagonale série chaussée ;
e laremise en état des lieux conforme a I’existant.

8.7 Comptage

8.7.1 Compteur Principal (Nbre : 1)

Localisation : Point de raccordement sur le réseau ville dans la zone technique.
Conduite du réseau ville PVC @160.

Les travaux comprennent :

e la création d’un nouveau piquage sur le réseau ville en PVC @110 avec la fourniture et pose en
enterré d’une vanne sous bouche a clef (mod¢le hexagonale) y compris toutes sujétions de pose et
de raccordement sur 1’existant ;

o la fourniture, la pose et le raccordement en enterré d’une canalisation PVC @110 depuis le piquage
sur le réseau ville au point de comptage situé en limité de propriété dans la zone technique
(positionnement précise en concertation avec le MOE) ;
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la création et la mise en ceuvre d’un nouveau point de comptage comprenant la fourniture et pose
en hors sol (ht.= 0,80m) :
o de robinets d’arrét général (vanne a opercule FSH avec volant) amont et aval ;
d’un manometre aprés vanne d’entrée ;
d’un filtre a panier de 80 microns avec robinet de vidange manuelle ;
d’un stabilisateur de pression ;
d’un compteur DIEHL type Altair V4 télé relevage de classe C ;
d’un clapet anti retour ;
d’un disconnecteur de type BA ;
d’un manometre apres disconnecteur ;
d’une ventouse ;
o d’arceaux de protection.
la réalisation d’une dalle de propreté en BA de 15c¢m d’épaisseur au-dessus du sol sous le comptage,
suffisamment dimensionner pour permettre de circuler autour et d’effectuer les interventions sur les
équipements.

O O O O O O O O

Le titulaire du présent lot prévoira les équipements nécessaires a la stabilisation de I’ensemble de
I’installation (brides d’ancrage, vanne intermédiaire si nécessaire, manchons, supports de renfort, etc...).

8.7.2

Compteurs de batiments existants et batiments neufs (Nbre 19)

Les mesures de volume se feront par compteur volumétrique. Les anciens compteurs de type SENSUS
seront remplacés par des compteurs DIEHL type Altair V4.

11 sera également fourni et posé un comptage pour la STEP, le batiment 0023 et le poste de relevage.

Caractéristiques du compteur DIEHL Altair V4:

Fréquence d’émission : 868Mhz ;

Technologie : Volumétrique ;

Matériaux : Matériaux composites ou laiton ;
Etanchéité : IP68 ;

Précision : R800 ;

Débit de démarrage (DN15) : 0.51/h ;

Perte de charge a 0.65 m3/h : entre 0.7% et 0.8% ;
Durée de vie de la batterie : Jusqu’a 15 ans ;

Téte émettrice dissociée du compteur.

Avec chaque compteur sera fournie :

une manchette bride-bride de méme diamétre et de méme longueur entre brides que le compteur
afin de pouvoir démonter momentanément ce dernier sans interrompre le service ;

d’un clapet anti retour NF aprés compteur ;

d’une vanne en amont et en aval du compteur dans le coffret de facade ;

un coffret de compteur en fagade des batiments sur socle de type Mininter
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Dimensionnel

Coffret Mininter avec serrure

/ plastique ' de tour rectangle

H{

l %37 el \
Socle =i '.}-: N

Exemple de montage d’un compteur en facade.

Le serrage des accessoires du compteur se fait avec de la filasse et aux extrémités des compteurs des joints
TACS. Les joints carton sont formellement proscrits.

En facade de chaque coffret compteur, le titulaire du présent lot fournira et mettra en place deux plaquettes
PVC rigides nominatives (lettrage gravé ht environ 35mm, couleur sombre sur fond clair) rivet ou fortement
collée, le premier mentionnant la référence technique du branchement et le second le (les) numéro(s) des
batiments concernés. Un échantillon sera présenté pour validation.

8.7.3 Emetteur radio (systéme de télé reléve)

Le systéeme de télé reléve sera assuré par un module émetteur radio DIEHL 169 Mhz wize de longue portée.

Ci-dessous les caractéristiques techniques du module radio :

Communication radiofréquence

Protocole

Modulation

Fréquence libre européenne (selon décret)
Transmission

Largeur de bande

Débit

Puissance rayonnée

Wireless M-Bus

GFSK/4GFSK selon paramétrage

169 MHz

6 canaux

12,5 kHz

2400 bps, 4800 bps ou 6400 bps selon
paramétrage

< 27 dBm - typique 18 dBm a 25°C

Données transmises par compteur 1, 4, 24 ou 96 index par jour selon paramétrage
Spécifications techniques

Alimentation 1 piles Lithium

Température de stockage et transport -25°C a +65°C

Températures de fonctionnement -20°C a +55°C

Dimensions 115x70 x 62 mm

Résistances

Durée de vie

Eau et poussiere (IP 68), UV, corrosion, gel,
champs magnétiques, vibrations, chocs,
surpressions, agressions chimique

15 ans dans le cas nominal (dépend des
conditions de température et du mode de
paramétrage)
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8.8 Organes de purges du réseau

8.8.1 Vidanges

11 sera réalisé deux points de vidange sur la conduite principale suivant plan AEP projet. Le premier sur la
conduite principale PVC 110 devant le batiment 0040 sur chaussée et le second sur la conduite PVC 160
devant le batiment 0017 sur la pelouse. Un bouchon facilement démontable sera fourni et posé sur la rallonge

PEHD.

Les vidanges seront raccordées au réseau d’eau pluviale (EP) le plus proche. En cas d’absence d’un réseau
EP, la vidange sera remontée dans un tube allonge connexe selon le principe détaillé ci-dessous (vidange «

borgne »).

Chaussée Grille EP

Tube alionge Smm Tube alionge B0mm
-

£0 D aHdd
\,

Vanne
by |

Principe d’une vidange « borgne » sur chaussée

Terrain Naturel _Grillc EP

Tube allonge S0mm

0@ aM3ad

LY

P—a

Té PEHD D 63

Principe d'une vidange « borgne » sur TN

Page 36 sur 59



P CCTP
Siy) PIRAE (987) — CRSD LOT n° 2
VRD

8.8.2 Purge d’air

11 sera réalisé deux points de purge d’air sur le réseau principal PVC 110 suivant plan AEP projet.

Les travaux comprennent :
e le génie civil pour la réalisation du branchement sur la canalisation PVC 110 ;
e la réalisation d’une chambre de branchement en BA avec tampon fonte sous chaussée qui
accueillera la ventouse ;
e la fourniture et pose de deux ventouses (cf. plan). Chaque ventouse sera posée sur un Té ou un
collier de prise en charge avec une vanne d’isolement. Elle sera posée au point haut permettant
I’évacuation de I’air emprisonnée dans la conduite.

8.9 Travaux a proximité de réseaux pluviaux

Les grilles d’eau pluviale situées a proximité des tranchées seront protégées par un feutre géotextile
perméable qui préviendra I’introduction des matériaux de la tranchée dans le réseau.

Les matériaux de tranchée ou de chaussée tombés dans les caniveaux ou réseaux d’eau pluviale seront

évacués a la pelle a chaque fin de journée. Leur hydro curage est interdit pour éviter des accumulations en
bout de réseau.
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CHAPITRE IV. ASSAINISSEMENT

ARTICLE 9. GENERALITES

Taaone Ouest est constitué d’une emprise qui sera cédée et d’une emprise qui est conservée. L’emprise
conservée est divisée en deux zones, la zone 1 comprenant les hébergements et la zone technique et la zone
2 comprenant le pole social (administratif).

Le principe de ce marché consiste a récupérer 1’intégralité des eaux usées de la zone 1 et 2 dans un poste de
refoulement, avant de renvoyer les effluents vers la nouvelle STEP.

Les réseaux existants seront condamnés et abandonnés.

L’assainissement de Taaone Ouest est actuellement constitué :
e d’un poste de refoulement (bat. 0012) qui réceptionne par refoulement les effluents provenant du
Taaone Est et de la Résidence Taaone et par gravitaire les effluents du Taaone Ouest ;
e d’une station d’épuration (bat. 0090) commune au 3 sites: Relevage, Dégrilleur, Dessableur-
Dégraisseur, Relevage, Lit bactérien demi enterré, Clarificateurs x 2, Canal de contact chlore.

Les réseaux EU du Taaone Ouest sont en amiante ciment et datent des années 80-90. Ils sont trés vétustes
et présentent un important débit d’infiltration d’eaux claires parasites. Il a donc été décidé au titre de ce
présent marché, la refonte compléte du réseau Eaux Usées du Taaone Ouest.

La refonte compléte de la STEP du Taaone Ouest ne fait pas 1’objet de la présente opération mais d’une
opération de travaux séparée et déja attribuée a un opérateur économique.

ARTICLE 10. OBJET DES TRAVAUX

Les travaux objet de ce chapitre, consistent a réaliser un nouveau réseau d’Eaux Usées gravitaire qui
accueillera ’ensemble des effluents issus des batiments situés dans la zone 1 conservée et qui se rejettera
via un poste de refoulement vers la nouvelle station d’épuration qui sera réalisé en lieu et place de I’existant
dans la zone technique. Le réseau EU de la zone 2 (p6le social) ne sera pas repris mais récupéré et raccordé
au nouveau poste de refoulement a réaliser.

Le tracé des conduites tel qu’indiqué sur le plan réseaux futur - EU constitue un cheminement de principe
et peut étre modifi¢ en fonction du repérage de la totalité des réseaux présents sur site et autres aléas
susceptibles d’influer sur le tracé projeté.

Les travaux comprennent :
e lareconnaissance des lieux et notamment la prise de fils d’eau au niveau des regards de branchement
existants devant chaque batiment ;
o les études de dimensionnement du réseau assainissement ;
e les travaux de génie civil ;
e la fourniture et pose d’un collecteur principal ;
e la fourniture et pose de boites d’inspections intermédiaires ;
e la fourniture et pose de collecteur de branchement ;
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e la fourniture et pose de boite de branchement en pieds de batiment ;

e la récupération des sorties EU et EV de chaque batiment et leurs raccordements aux boites de
branchements ;

e la fourniture et pose d’une conduite de refoulement depuis le pose de refoulement nouvellement
réalisé jusqu’a la STEP ;

e les essais d’étanchéités, de fonctionnement avec fourniture des différents rapports y compris rapport
audit d’inspection télévisée ;

e lamise en charge et en service du réseau de collecte des eaux usées ;

e la vidange, la démolition superficielle (-0,40m du sol fini), le comblement de I’ensemble des
chambres existantes a I’issue de la mise en service du réseau de collecte des eaux usées ;

e laremise en état des lieux.

Nota : les eaux usées et les eaux vannes (WC) seront évacuées en commun.

ARTICLE 11. REFERENTIEL REGLEMENTAIRE

Les principales références réglementaires en matiére d’assainissement des eaux usées sont :
le fascicule 70 relatif aux ouvrages d’assainissement ;

le fascicule 81 relatif aux installations de pompage et installation d’épuration des eaux usées.
les normes EN 124 et NF P98-050-2 relatives au tampons.

ARTICLE 12. CONTRAINTES PARTICULIERES

12.1  Contraintes liées au rabattement de la nappe

La pose des canalisations ainsi que du nouveau poste de relevage s’effectueront en partie sous le niveau de
la nappe phréatique, des moyens de pompage de ces eaux devront donc étre mis en place. Afin de ne pas
impacter les batiments a proximité des tranchées, le linéaire de fouille ouverte devra &tre limité.

12.2  Contraintes liées a la réalisation des fouilles

Pour la pose de canalisations d’assainissement de diamétre inférieur a 600 mm, la largeur de tranchée, au
fond, entre blindages s’ils existent, est au moins égale au diamétre extérieur de la canalisation a poser avec
des sur largeurs de 0,30 m de part et d’autre.

Le réseau de collecteur principal a poser est entiérement constitue de canalisations #200. La largeur
minimum des tranchées sera donc de 0,80 m.

Le blindage des tranchées est obligatoire lorsque la largeur des fouilles est inférieure aux deux tiers de la
profondeur a partir de 1,30 m.

La profondeur des tranchées sera comprise entre 1,00 m et 3,50 m. La largeur de tranchée sera comprise
entre 0,80 m et 1,20 m minimum.

12.3  Contraintes liées au remblavage des tranchées

Les tranchées seront remblayées a I’aide de matériaux de substitution de la maniére suivante (du bas vers le
haut) :

Charpentage : en fonction des contraintes géotechnique la pose d’un charpentage en fond de fouille (30
cm de matériaux drainant type 0/60) pourra étre justifiée.
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Lit de pose : constitue d’une couche de sable de 10 cm de hauteur.

Enrobage de la canalisation : compose d’une couche de sable (si pose hors nappe) ou de graviers (si
pose sous nappe) jusqu’a une hauteur de 0,10 m au-dessus de la génératrice de la canalisation.

Matériau avertisseur : Un grillage avertisseur marron (pour le réseau EU) sera place 0,30 m au-dessus
de la génératrice supérieure de la canalisation.

Remblais : constitue d’une couche inferieure en GNT 0/60 sur une hauteur variable et d’une couche
supérieure en GNT 0/20 sur une hauteur de 0,30 m.

Tranchée sous

Tranchée sous chaussée surface non revétue

Variable

30

J0.

i Enrobé a chaud : 4cm i

10

GNT 0/31.5

Remblai (PIR)
Matériaux extraits
réemployés criblés 0/60

Variable

Remblais (PIR)
matériaux extraits
réemployés criblés 0/60

/ A
/Al Géotextile remontant de 10cm /) _t _———Géotextile remontant de 10cm
z ' (en présence de nappe) -/I (en présence de nappe)
' ——*- Enrobage : sable 0/10 3 —} Enrobage : sable 0/10
A SR e R j—l it de pose : sable 0/10 = é—l,u de pose : sable 0/10
| 15 30 30 l‘J Surlargeur pour blindage 30 15 I Surlargeur pour blindage
| H 0125 a 200 @125 a 200
1034110 | 1034110 |

Les cotes sont données en cm
Les diamétres des canalisations sont donnés en mm

Principe de tranchées type

ARTICLE 13. RESEAU GRAVITAIRE

Les collecteurs seront en PVC assainissement a joints intégrés de classe de rigidité élevée de type SN8 pour
profondeur < 2,50m et SN16 au-dela (anciennement CR16).

Les travaux comprennent :

le génie civil pour la réalisation des tranchées y compris remblais et remise en état des lieux ;

la fourniture et pose en enterré d’un réseau de collecteur principal de @200mm avec une pente
moyenne de 1% ;

la fourniture et pose en enterré d’un réseau de collecteur secondaire de ¥160mm avec une pente
moyenne de 1,5% ;

la fourniture et pose en enterré d’un réseau de collecteur de branchement de @¥125mm avec une
pente moyenne de 2% ;

la fourniture et pose de raccords y compris raccordement aux différentes boites de branchement et
installations existantes.
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La pente entre deux boites de raccordement sera réguliére et constante. Les conduites seront droites dans la
limite imposée par les constructeurs des conduites et joints de raccordement.

Le MOE se donne le droit de participer, au moment choisi par lui, a la réalisation in situ des phases de pose
des canalisations. A défaut, le titulaire devra rouvrir la tranchée sur demande du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 14. CONDUITE DE REFOULEMENT

Le refoulement des eaux usées sera assuré par une conduite en PEHD (75mm noir a bande marron conforme
au reglement de marque NF114 (Gr4) avec manchons en laiton, depuis le poste de refoulement jusqu’a la
STEP, raccordement compris.

ARTICLE 15. BOITES DE RACCORDEMENT

Les boites de raccordement traditionnelles coulées en place sont proscrites. Le titulaire du présent lot devra
la fourniture et pose de boites de raccordement préfabriqué destinées aux réseaux gravitaires
d’assainissement des eaux usées avec présence de nappe aquifere de chez WAVIN ou similaire y compris
picces et accessoires type dalle, cone, rehausses, etc..... Les regards dont le niveau du fil d’eau dépassera
1,30m de profondeur seront équipés d’une échelle fixe de couleur jaune et de barreaux antidérapants. Il sera
fourni et mis en place une boite de raccordement au niveau de chaque point de jonction et de changement
de direction. La distance entre deux boites de raccordement ne devra pas excéder 80m. En partie haute, sera
réalisé, une couronne en BA, suffisamment dimensionnée pour les protéger de manicre efficace contre les
risques d’écrasement dus aux charges roulantes et en partie basse, un radier de lestage en BA suffisamment
dimensionné pour reprendre les poussées relatives a la présence de la nappe phréatique. Ces ouvrages seront
suffisamment dimensionnés par le titulaire du présent lot afin de garantir la stabilité du réseau.

Les tampons seront conformes a la norme EN 124 et NF P98-050-2. Ils seront de type B125 minimum pour
ceux situés sur les zones engazonnées et du groupe 4 classe D400 minimum pour ceux situés sur les zones
de sous chaussée et/ou sous chemin de circulation bétonné. Ils porteront la mention « E.U.» et un
pictogramme s’y rapportant. Aucun pictogramme ou autre marquage faisant référence a un autre
concessionnaire ne sera accepte.

Caractéristiques :
e en fonte ductile;

e circulaire ;

o dispositif de fermeture articulé ;

e sécurité anti- retour ;

e étanche ;

e marquage avec mention « E.U. » avec espace réservée a la numérotation ;

e cspace réservée a la numérotation de la boite de raccordement. La numérotation devra étre lisible et
inaltérable.
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15.1 Boites de d’inspection

Les boites de raccordement ou d’inspection situées sur le réseau de collecteur principal seront visitables,
¢tanches et adaptées sous chaussée de type TEGRA 1000 ou similaire, @600 minimum. Une boite
d’inspection sera installée en aval du réseau principal devant le poste de refoulement. Elle sera destinée a
la récupération des eaux provenant du réseau gravitaire neuf et du réseau gravitaire existant de la zone 2
(pole social) avant d’étre rejetées dans le poste de refoulement.

Elles seront toutes identifiées (voir plan) : BP1, BP2, BP « n », etc... :
e Plaquette en aluminium suffisamment dimensionnée, collée sur I’espace dédié sur chaque tampon ;
e Inscription gravée, lettrage noire ht 12cm environ.

Les boites de raccordement ou d’inspection situées sur le réseau de collecteur secondaire seront visitables,
étanches et adaptées sous chaussée de type TEGRA 1000 ou similaire, @600 minimum.

Elles seront toutes identifiées (voir plan) : BS1/BP « x » ; BS2/BP « x », BS3/BP « x », BS «n » /BP « x »,
etc...., « X » étant le numéro de la boite principale a laquelle le réseau est raccordé :
e Plaquette en aluminium suffisamment dimensionnée, collée sur I’espace dédié sur chaque tampon ;
e Inscription gravée, lettrage noire ht 12cm environ.

15.2 Boites de branchement

Les boites de branchement seront installées en pieds de batiment, elles seront visitables et étanches de type
KARBON 20° SN8 de chez WAVIN @315 ou similaire avec rehausses éventuelles. Les tampons seront de
méme caractéristiques que les boites de raccordement ci-dessus cité.

Elles seront implantées au droit des regards de branchement en béton existants, au plus proche des sorties
des batiments.

Les travaux comprennent :

e lavidange et nettoyage du réseau ;

e la neutralisation des réseaux existants ;

e le raccordement sur la canalisation en aval du regard branchement existant si plusieurs entrées ou
en amont du regard si une seule entrée ;

e la démolition des ouvrages béton inutilisés y compris leurs évacuations ;

e toutes sujétions de pose garantissant le bon fonctionnement du réseau assainissement ;

e laremise en état des sols selon I’existant.

L’entreprencur récupérera lui-méme les fils d’eau pour I’implantation définitive des boites de branchement.
Il sera réalisé pour toutes types de boites, en partie haute une couronne en BA correctement dimensionnée
pour les protéger de manicre efficace contre les risques d’écrasement dus aux charges roulantes et en partie
basse, d’un radier de lestage en BA suffisamment dimensionné pour éviter la poussée suite a la remontée de
la nappe phréatique.
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ARTICLE 16. POSTE DE REFOULEMENT
Pour mémoire le poste de relevage (bat. 012) existant sera déconstruit. Il ne fait pas partie de ce marché.

16.1 Poste préfabriqué

Un poste de refoulement préfabriqué sera réalisé sur le site afin de permettre le refoulement des eaux des
réseaux gravitaires attenants jusqu’a la STEP situé au niveau du batiment 0090.

L’implantation du poste de refoulement est indiquée sur le plan réseau futur — EU. La profondeur du poste
sera déterminée lors du dimensionnement du réseau gravitaire par le titulaire du présent lot. Il tiendra compte
également du réseau gravitaire existant de la zone 2, qu’il devra raccorder au poste de refoulement. Le
niveau du fil d’eau dans le regard le plus en aval est d’environ 2,30m par rapport au tampon.

L’alimentation électrique du poste se fera a partir du tableau de distribution du « secteur 4 » situé¢ au niveau
du parking.

Le dimensionnement sera a la charge du titulaire du présent lot.

Les travaux comprennent :
e les travaux de génie civil ;
e la fourniture et pose d’un poste de refoulement préfabriqué équipé avec tampon étanche en fonte
ductile D400 « EU » articlé, coulés avec dalle de couronnement ;
e laréalisation des ouvrages de lestage ;
e la fourniture et pose d’un tresse de terre avec raccordement au coffret de commande ;
e la fourniture et la pose d’équipements hydrauliques ;
e le raccordement hydraulique sur la boite d’inspection ;
e la fourniture d’une chambre de vannes ;
e d’une potence ;
e laréalisation d’une dalle de couronnement ;

e la fourniture et la pose d’une armoire €lectrique comprenant les asservissements des pompes, y
compris raccordement au réseau électrique ;

e la fourniture et pose de systeme d’alarme et de report d’information par GSM ;

e le raccordement des réseaux d’eaux usées, électrique et téléphonique en attente ;

e laremise en état des lieux.

Refoulement vers la STEP

Chambre de vanne

Boite d’inspection

Poste de refoulement
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16.2 Equipements

Le poste de refoulement sera équipé de :

e 2 pompes immergées dilacératrices eaux usées, montées sur tubes guides en inox, équipées d’un
stator avec thermosonde et positionnées a I’aplomb du regard de visite ;

e 3 régulateurs de niveau (niveau bas, niveau haut, niveau trop haut reli¢ au systéme d’alarme et relié
au systeme de déclenchement de la seconde pompe), de clapets anti-retour sur les conduites de
départ ;

e de clapets anti retour ;

e de tuyauteries interne en inox ;

e d’un panier de dégrillage inox ;

e d’une vanne de brassage hydraulique, permettant de brasser fortement les effluents en début de
pompage ;

e d’une chambre de vannes équipée sur le réseau de refoulement.

16.2.1 Pompes

Les pompes se déclencheront automatiquement alternativement. Le débit d’évacuation de chaque pompe
sera de 1,501/s avec une vitesse de passage de 1 m/s dans la canalisation de refoulement et assurer
I’évacuation des eaux du bassin qui la contient jusqu’aux ouvrages de traitement. Le fonctionnement des
pompes sera automatique grace a des régulateurs de niveau. En cas d’insuffisance d’une pompe, la seconde
pompe se déclenchera automatiquement. Le niveau de fil d’eau ne dépassera pas le niveau d’arrivée des
effluents.

Les pompes seront connectées a un systéme de surveillance permettant la protection des installations. Ce
systéme devra permettre le renvoi d’alarmes via une carte téléphonique (GSM) en cas de défaillance de
I’alimentation électrique ou de pannes mécaniques. Il pourra également en option permettre le pilotage
complet de la station de pompage a distance.

Chaque pompe sera fixée sur un pieds d’assise avec barres de guidage en inox y compris accessoires internes
de fixation et visserie en inox. Des chaines en inox fixés sur les couronnements des tampons de couverture
seront prévues pour permettre le soulévement des pompes. La fabrication de ces derniéres permettra par
conception de les raccorder sur les embouts type brides des 2 canalisations de départ sans aller dans le puit.
Les montées et descentes des pompes nécessaires pour assurer leur entretien en surface, seront facilitées a
I’aide d’un systéme approprié afin qu’aucun personnel n’ait a descendre a I’intérieur du poste.

16.2.2 Coffret

L’automatisme et les protections motrices des pompes seront installés dans un coffret étanche, sur socle
scellé sur la dalle de couronnement sous un auvent comprenant :

e (Caractéristiques physiques et dimensionnelles du coffret :

o Double verrouillables,

Boitier IP 551K 10 a 1,50m du sol,
Serrure a clé type 1242 E,
Socle en métal traité anti corrosion scellement sur dalle béton adaptée,
Dimensions minimum en mm: 1245 X 300 X 535,
Compartiment spécifique pour rangement de documents.

0O O O O O

e un interrupteur d'arrivée de calibre adapté tétrapolaire avec bobine pour arrét d'urgence ;
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un jeu de barres principal tétrapolaire ;
des parafoudres ;
les sous jeux de barres avec 3 PC étanches avec clapet et force ;
une barre de terre ;
les disjoncteurs de départ PC et petite force alimentés depuis les jeux de barres et sous
jeux de barres :
o les disjoncteurs bipolaires 16A différentiels 30 mA pour les prises de courant (3 PC au
maximum) ;
o les disjoncteurs bipolaires tripolaires ou tétrapolaires de calibres adaptés différentiels 30

mA ou 300 mA suivant réglementation pour l'alimentation petite force des équipements
techniques spécifiques.
e les borniers de raccordement ;

e les auxiliaires nécessaires a la coupure d'urgence ;

e transformateurs pour circuit de commande ;
e une commande de coupure d'urgence en fagade extérieure sans avoir a ouvrir l'armoire ;

o les relais d'alternance pour le fonctionnement des pompes ;

e poste local de télégestion modulaire inclus dans 1’armoire, écran visible sur la face avant, porte
fermée ;

e module GSM ;

e un synoptique de ’installation et un schéma électrique a I’intérieur du coffret dans un compartiment
spécifique étanche ;

e un départ d’alarme générale ;

e un compteur horaire pour chaque pompe en facade.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de la carte SIM et le contrat d’abonnement
téléphonique pour une durée de 2 ans a compter de la réception des installations.

L’alimentation du coffret depuis le tableau de distribution S4, sera fournie et posée par le titulaire du lot1.
Le titulaire du présent lot devra lui transmettre les éléments nécessaires au dimensionnement du cable et de
la protection en téte.

Et pour chaque moteur :
e DDR haute sensibilité ;
e Voyants lumineux marche / arrét / défaut / niveau trop haut ;
e  Sélecteur manuel de programme (manuel, auto, arrét).

Nota : le dimensionnement des tableaux reste a la charge du titulaire du présent lot qui fournira le plan
d’implantation et schémas d’exécution validés par un organisme habilité et présentés pour visa au maitre
d’ceuvre.

Les étiquettes d’identification seront constituées de plaquette PVC rigide inaltérable. Lettrage noire gravé
sur fond blanc.

Page 45 sur 59




P CCTP
Siy) PIRAE (987) — CRSD LOT n° 2
VRD

16.3 Chambre de vannes

Une chambre de vannes préfabriqué de la méme gamme que le poste de refoulement sera installée.
Elle contiendra :
e les vannes d’arrét ;
e les clapets anti retour ;
e une échelle avec crosse rétractable si nécessaire ;
e d’un manometre a bain d’huile sur le refoulement ;
e un débitmétre électromagnétique monté sur la conduite de refoulement de départ des eaux brutes
permettant de controler les volumes cumulés ainsi que le débit instantané sera installé dans la
chambre de vanne.

16.4 Dalle de couronnement

Une dalle en BA hydrofuge de 3,00m x 1,80m minimum, pour contenir le poste de refoulement, la boite
d’inspection et la chambre de vidange. Le dimensionnement de la dalle sera a la charge du titulaire du
présent lot qui tiendra compte des charges provenant de I’auvent et de la potence. Le niveau fini sera a 15cm
au-dessus du niveau du sol extérieur. Elle aura une finition soignée et balayée avec une bande lissée
périphérique d’environ 8cm de large a bordure arrondie. Une pente de 1% sera réalisée sur la dalle pour
éviter toute rétention d’eau.

16.5 Auvent

Un auvent sera réalisé afin de protéger le coffret de commande du poste de relevage. Le dimensionnement
de ’auvent sera a la charge du titulaire du présent lot.
11 sera constitué :

e d’un portique avec console en profilés ronds P63 minimum, galvanisé a chaud scellés dans la dalle

de couronnement (1,30m de portée) ;

e d’arbalétriers 2 pentes ;

e contreventements ;

e tdles de couvertures prélaquées 75/100™ ;

e cenvergure du auvent environ 1,30m x 1,70m x 2,10m Ht.

Le titulaire du présent lot réalisera un traitement sur I’ensemble des éléments métalliques du portique,
comprenant :

e les travaux préparatoires : brossage, égrenage, rebouchage, dégraissage... seront effectués de fagon
a obtenir un aspect fini soigné ;

e les travaux d’aprés : une couche de primaire inhibitrice de corrosion a base de résines époxydiques
estérifiées, €p. 50 microns, couleur rouge ;

e les travaux de peinturage : une couche intermédiaire de couleur grise et le nombre couches de
finition nécessaire a base de laque aux résines alkydes uréthannes de couleur blanche pour une
épaisseur totale de 200 microns. Le titulaire du présent lot réalisera par sondage sur indication du
MOE des mesures d’épaisseur de peinture.
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16.6

Potence

Une potence sur colonne a tirant supérieur articulé de chez HUCHEZ ou similaire, équipée, sera fournie et
boulonnée sur la dalle de couronnement a proximité de I’auvent afin de permettre I’entretien du poste de
refoulement.

Qualités techniques :

Utilisation extérieur ;

Force 80kg minimum ;

Construction mécano-soudée trés robuste ;
Profilé creux type OMEGA pour un
déplacement ais¢ de la charge sans
encrassement de la voie de roulement ;
Orientation manuelle trés facile ;
Déplacements par poussée sur la charge
uniquement ;

Rotation 270° ;

Plaque d'assise carrée, nervurée ;

Finition polyuréthane (RAL 1028) ;
Hauteur sous chariot porte palan de 2,15 m ;
Portée de 1,60m ;

Semelle de répartition pour fixation sur dalle de couronnement ;
Fixation par chevilles chimiques en acier galvaniséavec capuchons boulons et écrous
(anticorrosion), rondelle incluse et graisse spéciale anticorrosion FHT2 pour boulons et écrous type

BoltRex AC anticorrosion ou similaire ;
Butoirs de palan réglable ;

Systéme en inox de verrouillage de la fléche de la potence dans plusieurs positions déterminées.

La potence sera équipée :

d’un chariot porte palan ;

d’un palan manuel de chez HUCHEZ ou

similaire :

o force 80kg minimum (suivant charge utile

de la potence)

o palan a chaine a triple engrenage droit
entiérement en acier avec blocage de

sécurité ;
robuste et encombrement réduit ;
capotage en acier galvanisé ;

o
o
o chaine de charge grade traitée haute résistance anticorrosion, hauteur de levée 3,00m minimum ;
o chaine de manceuvre électro-zinguée anticorrosion.

Le titulaire du présent lot aura également a sa charge le controle de cette installation par un organisme agréé
et fournira le PV de conformité a I’issu.
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ARTICLE 17. CONDAMNATION DES RESEAUX E.U EXISTANTS
Avant tout travaux, le titulaire devra le nettoyage et la vidange du réseau EU (eaux usées) concerné.

17.1 Béatiment 0074

Un ancien batiment appartenant a la défense, situé de I’autre c6té de la rue de 1’Abbé Rougier est raccordé
sur le regard de branchement du batiment 0074. Le titulaire du présent lot condamnera ce raccordement.

Les travaux comprennent :
e le génie civil pour la reconnaissance du réseau en limite de propriété ;
e la démolition de la canalisation en limite de propriété y compris évacuation des déchets ;
e le bouchonnement du réseau ;
e laremise en état des lieux.

17.2  Batiment 0046 et 0011 et regards existant

Un regard EU existant situé¢ devant le batiment 0046 et le batiment 0011 dans la zone a céder, repéré sur le
plan réseau futur — EU, ainsi que 1’ensemble des regards existants abandonnés dans la zone 1, seront
condamnés.
Les travaux comprennent :
e la démolition sur une profondeur de 50cm du regard y compris évacuation des déchets ;
e le remplissage avec du béton des canalisations raccordées au regard, sur une profondeur d’environ
20cm ;
e le remplissage de la cunette de fond du regard avec du béton sur une hauteur de S0cm environ
e le remblaiement du regard avec du tout-venant 0-60 jusqu’a -30cm du terrain naturel ;
e le remblaiement du regard avec de la terre végétale jusqu’au niveau du terrain naturel ;
e la reconstitution et remise en état du sol suivant I’existant (enrobée ou terrain naturel avec
engazonnement).

ARTICLE 18. RACCORDEMENT DU RESEAU EXISTANT

Le réseau assainissement gravitaire situé dans la zone 2 sera maintenu et raccordé au nouveau poste de
refoulement.

Les travaux comprennent :

e la condamnation provisoire et la vidange du regard EU existant situé dans la zone 2 devant le
batiment 0097 ;

e le génie civil pour la récupération de réseau de sortie du regard (fil d’eau environ a -2,30m a partir
de la cote tampon) ;

e la fourniture, la pose et le raccordement d’un collecteur PVC assainissement ¥200mm depuis le
regard existant jusqu’a la boite principale BP10 ;

e laremise en service du réseau existant ;

e laremise en état les lieux.
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CHAPITRE V. VOIRIES - AMENAGEMENT EXTERIEURS

ARTICLE 19. GENERALITES

Au vu des travaux de réaménagement des réseaux divers et 1’état dégradé de certaines voies de circulation,
il est décidé de les réhabiliter.

L’accés a I’emprise se fait depuis I’entrée SUD aprés le rond-point du Taaone.
ARTICLE 20. OBJET DES TRAVAUX

Les travaux objet de ce chapitre, sont repérés sur le plan de masse — état actuel et sur les divers plans de
réseaux.
IIs consistent a :

e reprendre en entier I’enrobée de la voie de desserte vers la zone technique jusqu’a la STEP ;

e réaménager le parking extérieur EST, jusqu’au nouveau portail d’accés a la zone 1 et 2 ;

o réaliser les différentes signalisations horizontales ;

e reprise des enrobées sous tranchées ;

e démolir les ouvrages existants abandonnés (circulation piétonne, regards EU, EP, ELEC, AEP,

etc...) ;

e reconstruire les circulations piétonnes, trottoirs béton ou bitumé comme a I’existant ;

e remettre a niveau les plates formes suivant les niveaux existants ;

e engazonner les zones de travaux dans les espaces verts.

ARTICLE 21. VOIE DE DESSERTE ET AIRES DE STATIONNEMENTS

Sont concernés (voir plan) :
e lavoie de desserte vers la zone technique jusqu’a la STEP et ’aire de stationnement de la STEP ;
e T’aire de stationnement Est avec nouvel accés a la zonel.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge tous les essais nécessaires a la conformité des travaux.

21.1  Voie de desserte vers la zone technique et I’aire de stationnement de la STEP

Les travaux comprennent (voir plan) :

e la démolition d’ouvrages existant (alvéoles bétonnées, bordures, etc.)

e abatage, dessouchage d’arbres (Uru devant la Step, souche devant le parking Est, bananiers, haies,
etc.)

e e fraisage de la couche d’enrobée avec mise en stock des excédents de fraisat au profit du chantier ;

e le nivellement des plates formes avec pentes dirigées vers les réseaux EP ;

e le reconditionnement et le compactage de la couche d’assise existante ;

e laréalisation de protection mécanique des ouvrages existants superficiellement enterrés nécessitant
d’étre maintenus ;

e la mise a niveau des regards existants ;

e [’aménagement du parking de la STEP ;

e le remplacement des bordures défectueux ;
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¢ la mise en place de nouvelles bordures et/ou caniveaux CC2 (entre autre devant le batiment 0040) ;
e laréalisation des enrobées ;

e la mise a niveau des tampons existants ;

¢ la mise en peinture de I’ensemble des bordures au droit de la voirie ;

o laréalisation des signalisation horizontale.

21.1.1 Structure de chaussée des voiries et parking

La préparation de la couche d’assise existante sera reconditionnée par compactage. Une vérification a la
charge du titulaire du présent lot de la plate-forme équivalente a une classe PF2 correspondant & un module
EV2 d’au moins 50 Mpa sera par la suite réalisée. En cas de résultat insuffisant, elle sera décapée sur une
épaisseur de 0,30m. Le titulaire tiendra compte des réseaux enterrés existants et en assurera la protection et
la consolidation durant toutes la durée des travaux, notamment le réseau EP.

Dans les zones décapées, notamment devant la STEP, une assise nouvelle sera réalisée avec un apport de
GNT 0/60 ou tout-venant 0/100 sélectionné sera par la suite effectué sur une épaisseur de 0,30m au droit
des parties décapées et de 0,15m sur les voiries reconditionnées.

Le fond de forme sera conditionné par un compactage a 95 % de 1’Optimum Proctor Normal. Des
vérifications par essais a la plaque seront par la suite réalisées afin de vérifier les valeurs suivantes :

e C(lasse d'arase : AR 1;

e EV2del’ordre de 35 Mpa.

21.1.2 Couches de fondation et de base

La couche de fondation ne sera pas mise en ceuvre avant réception du fond de forme par le maitre d’ceuvre.
Un géotextile de séparation du type non tissé aiguilleté ou équivalent et de résistance a la traction supérieure
a 20 KN/m sera mis en place avant réalisation des couches de fondation et de base.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter la ségrégation pendant les opérations
de chargement, transport, régalage. Un malaxage des matériaux a la niveleuse est a prévoir pour assurer leur
homogénéité.

Le compactage sera réalisé avec des engins lourds de type adapté aux matériaux. Si la teneur en eau est
insuffisante, les matériaux seront humidifiés et malaxés.

Lorsqu’un bord de chaussée est adossé a un ouvrage type bordure en béton, I'entrepreneur utilisera un petit
cylindre vibrant en complément du matériel lourd, pour assurer le compactage au voisinage de l'ouvrage
sans le détériorer.

e Tolérance de nivellement : + ou - 2 cm par rapport aux cotes théoriques ;

e Tolérance d'épaisseur : - 2 cm par rapport a I'épaisseur théorique sur chacune des couches ;
e Compacité minimale sur chacune des couches : 95% de 'OPM ;

e Le module de déformation E.V.2 mesuré par essai de plaque sera supérieur a 1000 bars.

Les épaisseurs des couches aprés compactage, aprés pose du géotextile, seront les suivantes :
e Couche de fondation en grave non traitée 0/30 - épaisseur : 0,15 m ;
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e Couche de base en grave non traitée 0/30 - épaisseur : 0,15 m.

21.1.3 Imprégnation

L'imprégnation ne pourra étre réalisée qu'apres réception de la couche de base.

Avant imprégnation, la couche de base devra étre nettoyée de toutes traces de boues ou matériaux polluants
divers.

L'imprégnation sera réalisée par répandage d'une couche de 1,2 kg d'émulsion de bitume puis d’un couche
de gravillons lavés de type 6/10 dosée a 10kg/m2 .

Avant mise en place des enrobés, un désherbant puissant et efficace sera pulvérisé sur la totalité de la surface
a traiter et principalement en périphérie de la voirie et autour des regards.

21.1.4 Revétement en enrobés de type BBSG 0/10 CI3

Les matériaux enrobés seront transportés dans des camions toujours biachés. La température avant
répandage doit étre au moins égale a 130°. Il ne pourra s'écouler plus de quatre heures entre le chargement
et la mise en ceuvre.

Les enrobés seront mis en place au moyen d'un finisseur de largeur maximale avec rallonges suffisante pour
le répandage sur toute la largeur; ils pourront exceptionnellement étre répandus a la main dans les zones
inaccessibles au finisseur.

Ceux-ci devront avoir une épaisseur finale de 0,05m soit 125 kg/m? pour les voies et aires de stationnement.

L’entrepreneur prévoira la réalisation d'un essai de compacité pour 150 m? de zone revétue pour chacune
des couches selon I’implantation retenue par le maitre d’ceuvre.

L'atelier de compactage comprendra a minima un cylindre tandem lisse de taille suffisante pour le tonnage
/ I’énergie de compactage a prendre en compte.

Les joints transversaux en fin de bande seront découpés a chaud aprés compactage pour obtenir une coupure
franche de pleine épaisseur.

Toutes les dispositions seront prises pour faciliter I'évacuation de I'eau vers les exutoires tels que les grilles
avaloirs. La pente minimale devra étre supérieure a 1 % en tous points. Le titulaire du présent marché
prévoira les pentes nécessaires a 1’évacuation des eaux de ruissellement sur la chaussée vers les regards
existants.

Aprés réalisation des enrobés, il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 5 mm sous la régle
de 3,00m.

A noter qu’une attention particuliére devra étre apportée afin de ne pas salir avec les produits bitumineux
les ouvrages placés a proximité des zones revétues.

21.1.5 Joints de chaussée

L’ensemble des jonctions entre enrobé existant et enrobé neuf seront traitées par des joints de chaussées afin
d’imperméabiliser les recouvrements.
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Dés finalisation du compactage, ces joints seront enduits d’un filet d'émulsion de bitume sur une largeur
de 1 a 2 cm, émulsion qui sera recouverte de fillers de type sable de carriere en exces afin d’éviter toute
salissure du support.

21.2  Aire de stationnement Est

Une reprise superficielle de la chaussée sera réalisée aprés le réaménagement du parking conformément au
plan de masse — état futur.
Les travaux comprennent :

e la mise a niveau des tampons (environ 4cm centimétre au-dessus du niveau de la chaussée
existante) ;

e [’enlévement et 1’évacuation d’une souche d’arbre existante ;

e le réaménagement du terreplein avec son entrée ;

e la réalisation d’un arceau de protection autour du candélabre n°3. Arceau en acier galvanisé @63,
cintré et scellé dans un socle en BA Ht 80cm y compris traitement par peinture (1 couche
d’impression, 1 couche anti rouille et deux couches de finition par bandes de 15cm de large, rouge
et blanc) ;

e la dépose soignée et/ou I’évacuation de panneaux de signalisations verticales (cf. Article 23.5 du
CCTP) ;

e ladépose et 1’évacuation des supports de panneaux de signalisations verticales y compris leur socle ;

e le nettoyage du parking. Le support devra étre exempt de poussiéres, gravats, traces d’huiles ou
d’autres produits pouvant nuire a I’adhésion de I’enrobé ;

¢ la mise en place couche d’accrochage type R69, 300g/m? résiduel ;

e la fourniture et pose d’un enrobé a chaud de type BBSG 01/10 Cl13 sur une épaisseur de 4cm avec
raccordement sur I’existant.

21.3  Bordures et caniveaux

Les bordures de trottoir, d’accotement, de piste et les caniveaux « fil d’eau » utilisées seront réalisées en
¢léments de béton préfabriqués en usine agréée.

La voie de desserte, le trottoir et les aires de stationnement seront délimitées par des bordures de type P1,
T2 et des caniveaux CS2 dans les parties formant fils d’eau et CC2 devant le batiment 0040 « Légion ». Des
bordures d’accotement A2 associées a des caniveaux CS2 seront utilisées pour la jonction des aires de
stationnement a la voie de desserte.

Les travaux seront exécutés selon les prescriptions du fascicule 31 du C.C.T.G. Les éléments seront posés
sur une fondation en béton frais de classe B 16 (résistance caractéristique de 16 MPA) d'épaisseur minimale

0,10m et débordant de 10cm de part et d'autre de chaque élément.

Les joints entre ¢léments auront une largeur de 0,5cm maximum et seront remplis par un mortier dosé a 400
kg de ciment par m3.

Les fondations seront armées dans les zones de franchissement (stationnement des véhicules, etc...).

Les courbes seront réalisées en éléments préfabriqués de longueur réduite, 0,30 ou 0,50m. L'utilisation de
bordures coupées ou cassées est interdite. Les angles bénéficieront de coupes d’onglet.
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Les bordures formant les rampes d’acces et pentes sur trottoirs et circulations piétonnes ne devront pas
excéder 5% de pente horizontale et 0,02m en cas de ressaut (accessibilité des personnes handicapées).

21.4  Signalisations horizontales

Le marquage au sol de lignes continues ou discontinues sera exécuté pour matérialiser :
e les parkings pour véhicules ;
e les bandes STOP ;
e labande de séparation des voies a double sens ;
e les bandes zébra.

Un marquage normalisé des stationnements « handicapés » sera effectué aux places réservées
conformément au plan de masse — état futur.

Les lignes continues auront une largeur de 10 cm. Les bandes des passages piétonniers et de stop auront une
largeur de 50 cm.

Les signalisations horizontales seront réalisées avec une peinture routiére blanche agréée.
Avant application de la peinture, le sol support sera soigneusement balayé.
Les lignes a tracer seront préalablement marquées et ce marquage sera réceptionné par le maitre d’ceuvre.

La peinture sera appliquée avec une machine appropriée a la quantité a réaliser sur 2 couches minimum.
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21.5 Signalisations verticales

Les signalisations situées sur 1’aire de stationnement Est seront repositionnées ou déposées selon le
réaménagement projeté.

= Les panneaux a récupérer sont les suivants :
e Panneau « STOP » ;

e

e Panneau de signalisation « LEGION ETRANGERE » ;

S | = ST AT f . ?’Lﬁ
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Les panneaux de signalisations verticales récupérés seront repositionnés suivant les indications du maitre
d’ceuvre. Le panneau « STOP » sera positionné devant la nouvelle entrée et le panneau « Légion étrangére »
avant la nouvelle entrée. La distance entre la chaussée et I’extrémité du panneau sera de 0,70m minimum et

de 2,00m entre le poteau et la chaussée. La hauteur sous panneaux sera de 1,00m.

Les travaux comprennent :

e la fourniture et pose de mats de pannecaux en acier galvanisé rectangulaire 80 x 40mm avec
obturateur étanche en plastique résistant aux intempéries et UV, scellés dans des socles en BA de

35 x 35cm x 45ht ;

e lapose soignée des panneaux concernés par I’intermédiaire de brides de fixations neuves, adaptées,

simples. Brides et boulonneries en acier galvanisé ;

e laremise en état des sols.
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ARTICLE 22. AMENAGEMENTS EXTERIEURS

22.1  Circulations piétonnes en enrobés

Les zones de circulations piétonnes en enrobés sont indiquées sur le plan de voirie.

Apres réglage et compactage du fond de forme, les circulations piétonnes seront revétues en enrobé
bitumineux. La structure sera la suivante :
e couche de base en graves non traités de 0/31,5 sur 0,20m d’épaisseur minimum y compris réglage
et compactage mécanique si décapage nécessaire ;
e enrobé bitumineux mince de type BBM 0/10 dosé a 100 kg/m? sur 0,04m d’épaisseur.

Les rampes d’acces et pentes situées sur le cheminement des circulations piétonnes ne devront pas excéder
5% de pente horizontale et 0,02m en cas de ressaut (accessibilité des personnes handicapées).

22.2  Circulations piétonnes en béton armé

Les zones de circulations piétonnes en béton armé sont indiquées sur le plan de voirie.

Les travaux concernent I’ensemble des circulations existantes démolis lors de la réalisation des tranchées
et/ou dégradé lors des travaux. Ils concernent également la modification des circulations piétonnes dans le
cadre de la séparation de la zone cédée et de la zone conservée et du réaménagement de la circulation devant
la zone de stationnement Est.

Les travaux comprennent :

e la découpe soignée des dalles en béton et bordures attenant ;

e la démolition des chemins de circulation abandonnés ;

e le nivellement du fond de forme ;

e la mise en place d’une couche de basse en grave non traités de 0/31,5 sur 0,15m d’épaisseur
compactée y compris réglage et compactage mécanique ;

e la réalisation d’une dalle BA EP 12cm sur béche périphérique avec joint de construction toute
hauteur avec la dalle existante et pente pour évacuation des eaux de ruissellement (surface de
ruissellement 20m? maximum) . Finition balayée ;

e la réalisation de bordures en BA identique a I’existant y compris raccordement sur 1’existant avec
joint ;

e le nettoyage et la remise en état des lieux.

22.3  Démolitions d’ouvrages

Dans le cadre du présent projet, I’ensemble des ouvrages (regards « EU, AEP, Electrique, EP », dalles de
support de cabines téléphonique, socle, bordures, trottoirs, poste de refoulement, assainissement individuel
du batiment 0078, etc....) n’ayant plus de fonction dans le projet neuf, sera démoli.
Les travaux comprennent :

e lavidange des fosses septique (batiment 0078), regards EU et poste de refoulement ;

e la démolition des ouvrages sur une profondeur de 50cm environ ;

e e remblaiement avec du graviers 0/30 jusqu’a -0,30 m du sol fini ;

e le constitution des sous couches suivant destination :

e remblaiement avec de la terres végétale toute hauteur si engazonnement ;

e remblaiement normalisé compacté si enrobé sous chaussée ou dalle BA ;
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e laremise en état du terrain selon son environnement (engazonnement, béton ou enrobé).

224  Engazonnement

L’ensemble des zones détériorées dans les espaces verts sera entiérement repris.

Les travaux comprennent :
e lereprofilage des sols ;
o la fourniture et mise en place de terre végétale sur 20cm d’épaisseur ;
e la fourniture et mise en place d’un gazon conforme a I’existant par bouturage a raison de 5 bt/m? ;
o le griffage et roulage ;
e [Dentretien pendant 1 semaine ;
e le nettoyage du site avec évacuation des déchets en décharge agréée.

Les matériaux d’apport devront étre homogenes et ne contenir aucuns éléments pierreux, souches, déchets
organiques ou autres corps étrangers. Ils devront étre exempts d’espéces animales nuisibles (fourmis
¢électriques, etc...) pouvant provoquer a terme la contamination du site. Ils seront roulés avant la mise en
place du gazon.
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CHAPITRE VL PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES PSE 1
DEVOIEMENT DU RESEAU EP

ARTICLE 23. OBJET DES TRAVAUX

Afin de pouvoir assurer pleinement la maintenance du réseau EP sur I’emprise de la zone conservée, le
trongon du réseau EP @500 traversant la zone cédée et longeant la limite séparative sera dévoyé a I’intérieur
de la zone conservée.

Les travaux objet de ce chapitre, consistent donc a réaliser un nouveau réseau EP implanté dans la zone
conservée depuis le regard existant situé devant le batiment 0046 jusqu’au regard EP a réaliser en fagade
Sud-Est du batiment 0011.
Les travaux comprennent :

e le modification et ’adaptation du regard existant suivant le nouveau tracé ;

¢ la fourniture et pose de quatre boites de raccordements visitables intermédiaires ;

e leraccordement de la derniére boite de raccordement en aval sur le réseau existant ;

¢ la fourniture et pose en enterré d’un réseau EP PVC (3500 suivant le nouveau tracé ;

e lesremblais et remise en état des lieux.

23.1 Regard existant devant le batiment 0046

Le réseau d’évacuation des EP vers la zone cédée sera condamné depuis le regard existant situ¢ devant le
batiment 0046 et un nouveau raccordement sera réalisé.
Les travaux comprennent :
e la condamnation de I’exutoire EP dans le regard par le coulage d’un bouchon en béton étanche sur
une profondeur d’au moins 1 métre dans la canalisation ;
e laréalisation d’un nouveau piquage pour le raccordement du nouveau réseau ;
e lareprise du fond du regard pour la redirection des EP vers le nouveau réseau.

232  Récupération du réseau EP existant devant le batiment 0011

Le réseau EP implanté en fagade Sud du batiment 0011, comme indiqué sur le plan de masse existant, montre
la présence de trois regards EP. Ces regards sont enterrés. Le titulaire du présent lot aura la charge
d’effectuer les fouilles nécessaires pour la récupération et la mise a la cote de ces regards.
Les travaux comprennent :
e les terrassements nécessaires pour la recherche et la récupération des regards EP ;
e la rehausse en BA du regard avec le remplacement du tampon existant par une grille en fonte y
compris travaux d’adaptation ;
e laréalisation d’un nouveau piquage sur le regard situé en amont pour le raccordement du nouveau
réseau EP ;
e lareprise du fond du regard considéré pour la redirection des EP vers 1’exutoire.

ARTICLE 24. BOITES DE RACCORDEMENTS
Deux boites de raccordements seront posées sur le nouveau trongon EP. Elles seront de type préfabriquées,

visitables, étanches et adaptées sous chaussée, destinées aux réseaux gravitaires d’assainissement des eaux
pluviales avec présence de nappe aquifére de type TEGRA 1000, @800 minimum de chez WAVIN ou
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similaire y compris pieces et accessoires type dalle, cone, rehausses, etc..... En partie haute, sera réalisé,
une couronne en BA, suffisamment dimensionnée pour les protéger de manicre efficace contre les risques
d’écrasement dus aux charges roulantes et en partie basse, un radier de lestage en BA suffisamment
dimensionné pour reprendre les poussées relatives a la présence de la nappe phréatique. Ces ouvrages seront
suffisamment dimensionnés par le titulaire du présent lot afin de garantir la stabilité du réseau.

ARTICLE 25. TAMPONS

Les tampons seront conformes a la norme EN 124 et NF P98-050-2. IIs seront du groupe 4 classe D400.
Caractéristiques :

e dispositif de couronnement articulé D400 NF en fonte ;

e assise sur profilé Polyéthyléne ;

e manutention et maintien par came articulé en fonte ;

e sécurité anti retour ;

e (600 minimum ;

e Marquage avec la mention « EP ».

ARTICLE 26. RESEAU EAUX PLUVIALES (E.P) GRAVITAIRE

Les collecteurs devront permettre de véhiculer de fagon fiable et pérenne les eaux pluviales vers leur
exutoire tout en garantissant les performances hydrauliques et mécaniques du réseau. Ils seront en PVC de
type Wavihol de chez Wavin ou similaire, de classe rigidité élevée SN8
Les travaux comprennent :

e le génie civil pour la réalisation des tranchées ;

e la fourniture et pose en enterré d’un réseau de collecteur principal @500 avec une pente de 3% ;

e e raccordement aux boites de raccordements intermédiaires ;

e leraccordement au regard existant.

— Fin du CCTP —
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