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DG1 OBJET DU CCTP
Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet :

e de préciser les missions du ou des titulaires désignées dans 1’acte d’engagement (AE) et le cahier
des clauses administratives particuliéres (CCAP) relative au présent marché ;

e de définir les prestations a charge du ou des titulaires afin d’assurer la continuité de 1’alimentation
en eau et ¢lectricité du site ainsi que la sécurisation de I’emprise conservée et la remise en état des
infrastructures routiéres concernées par ces travaux.

Ces prestations, objet du présent dossier de consultation est un contrat avec obligation de résultat. Les
moyens mis en ceuvre, les études en interne et/ou auprés de sociétés compétentes, les matériaux, les
équipements, etc.... sont de la responsabilité du titulaire, au regard des contraintes réglementaires, des reégles
de I’art et des exigences techniques définies dans ce document.

Les dimensions données dans le présent CCTP et sur les plans sont transmises a titre indicatif. Il appartient
au titulaire de réaliser les relevés nécessaires au bon dimensionnement des ouvrages et a la bonne

implantation des différents équipements.

Le présent C.C.T.P est lié a un ensemble de trois (3) lots traités en marchés séparés et détaillés comme suit:

Lotn°1 : Refonte de I’alimentation électrique HT/BT
Lot n°2: Travaux de VRD,
Lot n°3 : Travaux de cloture et métallerie

DG2-DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX

Outre les prestations mentionnées ci-dessous, sont compris dans les prestations de chaque lot la réalisation
des études, des documents d’exécution, les essais, les contrdles, les DOE. ..

En synthése, les travaux a réaliser par les différents lots sont les suivants :

2.1 Lot 1- Refonte de 1’alimentation électrique HT/BT

e Les installations de livraison de courant haute tension (HT) et basse tension (BT) :
o Création d’un nouveau raccordement par le concessionnaire (EDT).
o Création d’un nouveau poste de livraison et de transformation HT/BT.
o Démontage des installations de livraison haute tension et de transformation du poste de
distribution HT/BT actuel.
e Les installations basse tension (BT) de la distribution :
o Création de nouveaux cheminements et fourniture et pose de nouvelles canalisations
¢électriques.
o Remplacement des grilles de coupures principales par des tableaux secondaires.

En outre les travaux pourront faire 1’objet de prestations supplémentaire éventuelles (PSE) :
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Les installations d'éclairage extérieur (PSE n°1).
Les installations de production photovoltaique (PSE n°2).

2.2 Lot 2- Travaux de VRD:

Les travaux, objet du présent lot, comprennent :

la réadaptation du réseau Electrique ;

la réadaptation du réseau AEP et EP ;

la refonte du réseau EU ;

la condamnation des réseaux abandonnés ;

la réfection des voiries impactées par I’ensemble des travaux.

En outre les travaux pourront faire 1’objet d’une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) relative au
dévoiement d’une partie du réseaux EP traversant la zone a céder ainsi qu’une seconde relative a la réfection
compléte du parking.

2.3 Lot 3- Travaux de cloture et métallerie

Les travaux, objet du présent lot, comprennent :

Les travaux consistent a réaliser une cloture sur la partie sud de la zone 1 mentionnée sur le plan
joint en annexe,

L’implantation d’un portail coulissant motorisé et automatisé en partie Sud dans le prolongement
de la cloture décrite ci-dessus.

Mise en place d’un portillon d’accés avec gache électrique.

La réfection des clotures extérieures de la zone technique, réfection des bavolets sur le mur,
condamnation du portillon métallique de la zone technique.

En outre les travaux pourront faire 1’objet de prestations supplémentaire éventuelles (PSE) :

Réfection des clotures et sous-bassement abimés en partie nord (prestations supplémentaires
éventuelles : PSE),
Réfection des clotures coté mer et parc de loisir (PSE).

2.4 Textes applicables :

Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent C.C.T.P est soumis aux prescriptions des documents suivants :

Les avis techniques,

Les normes en vigueur, réglements, fascicules et documentations en vigueur
Les fascicules du cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G)

La réglementation concernant I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers,

La réglementation et les textes relatifs a la protection de I’environnement,
Le code du travail métropolitain.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne constitue qu’un rappel des principales réglementations
applicables au présent marché. En regle générale, le titulaire du présent marché devra se tenir au courant de
toutes modifications applicables au moment de la signature du marché.
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DG3-Coordination

3.1 Coordination des travaux

La coordination générale du chantier sera assurée par le maitre d’ceuvre.

Chaque entreprise titulaire d’un lot devra présenter lors de la période de préparation a la maitrise d’ceuvre:
e Les dispositions qu’il compte adopter ;
e Les installations de chantier avec le(s) matériel(s) qu’il envisage d’utiliser ;
e Le calendrier de ses travaux compatibles avec le planning général.

Chaque titulaire d’un lot désignera un responsable de chantier qui devra étre I'unique interlocuteur face au
maitre d’ceuvre et aux différents intervenants. Cette personne devra avoir toutes les compétences requises
pour répondre a toutes les questions concernant son domaine d’application et, ceci, pendant la durée
intégrale des études, de 1'exécution des travaux et essais.

La coordination des interfaces sera assurée par la maitrise d’ceuvre. Elle aura la charge d’assurer le suivi

des travaux et de faire transmettre les éléments nécessaires au titulaire du lot n°2 sur toutes les réservations
a mettre en place.

3.2 Coordination SPS

Pour I’exécution du présent marché, un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
sera missionné conformément a 1’article 1-7 du CCAP.

Les remarques faites par le coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans sa totalité par chacun des
titulaires du marché en ce qui le concerne.

DG4-Contraintes

4.1 Dispositions particuliéres

En aucun cas, le titulaire ne peut arguer de l'imprécision des piéces contractuelles fournies ou d'omissions
pour refuser d'exécuter dans les régles de 1’art, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet
achévement de ses installations.

Les offres de prix tiendront compte, sans que I'énoncé ci-dessous soit limitatif, des plus-values ou des
sujétions particuliéres inhérentes au chantier et nécessitées par :

e les difficultés d'approvisionnement et de mise en ceuvre ;

e d'étaiement, d'épuisement d'eau ;

e les nettoyages et enlévement des gravois apres chaque intervention.

L’ensemble des travaux chemineront principalement en souterrain, le plus possible en tranchée commune,
dans un milieu salin et en activité. Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir les installations et réseaux existants en fonctionnement.

Dans le cas ou une coupure de réseau quelconque sera nécessaire, le titulaire devra informer le maitre

d’ceuvre au minimum une semaine a 1’avance. Il devra préciser la durée de la coupure. Chaque titulaire aura
a sa charge les consignations qu’il devra effectuer pour son lot.
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A part le trongon de tranchée commune, la voie de circulation vers la zone technique, le parking devant la
STEP et le parking Est, il n’est pas prévu au titre de cette opération la reprise de I’ensemble des voiries. Le
titulaire devra donc protéger les abords des zones impactées et exécuter soigneusement ses travaux. Les
tranchées devront étre le plus rectilignes possibles.

La nappe phréatique étant située a moins de 1,30m, notamment dans la zone Est, le titulaire devra prendre
toutes les dispositions afin de protéger ses réseaux.

Compte tenu de la proximité de la mer, tous les équipements proposés devront pouvoir étre posés en milieu
salin.

Les analyses ou essais prévus dans le D.T.U., C.C.A.G. et C.C.T.G. seront toujours a la charge du titulaire
du présent marché.

Le prix comprendra, sans que la liste soit limitative (prestations comprises dans les prix du marché et
n’ouvrant donc pas droit a rémunération supplémentaire) :
e I’approvisionnement, le transport a pied d'ccuvre et la mise en place de tous les matériaux et
matériels nécessaires ;
e les équipements de quelque nature et de quelque importance qu'ils soient ;
e tous les terrassements, décapage, excavations pour 1'établissement des fondations des ouvrages, les
remblais et pilonnage par couche de 0,30 m maximum d'épaisseur ;
e le chargement et 1'évacuation a la décharge des matériaux impropres ;
e tous les croisements avec les réseaux souterrains existants...

4.2 Contraintes liées a la connaissance des lieux

Le titulaire du présent lot est réputé, avant la remise de leur offre, avoir pris pleine connaissance des lieux,
terrains d'implantation, de tous les éléments généraux et locaux, avoir apprécié exactement toutes les
conditions d'exécution, avoir pris pleine connaissance de tous les articles constituant le marché et s'étre
rendu compte de leur nature, importance et particularité.

Toutes les difficultés et sujétions que le titulaire du présent lot est susceptible de rencontrer pendant
l'exécution des travaux sont réputées étre connues de lui, en particulier pour tout ce qui concerne la nature
des terrains (présence nappe d’eau, ...), ’encombrement du sous-sol, les conditions particuliéres
d’exécution, les problémes d’organisation du chantier liés aux dispositions relatives a 1’accés et a la
circulation a I’intérieur des zones d’intervention.

Le titulaire du présent lot ne sera pas admis a formuler de réclamations sur ces points, et la rencontre de
terrains différents ne modifiera pas ses obligations et n'atténuera pas ses responsabilités, qui demeurent
enticres dans 1'exécution des travaux.

Par le seul fait de soumissionner, le titulaire du présent lot ainsi que son (ses) sous-traitants(s) potentiel(s)
reconnait (reconnaissent) avoir pris connaissance de la nature et de l'emplacement des travaux, des
conditions générales et locales, des conditions particuliéres d'exécution des travaux, et notamment des
problémes d'organisation du chantier liés aux dispositions relatives a la circulation.
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4.2.1 Contraintes liées aux réseaux existants

Les réseaux existants en service sur les zones sont les suivants :
e leréseau AEP ;
e leréseau EP;
o leréseauEU ;
e le réseau électrique et d’éclairage ;
e le réseau de télécommunication.

Ces réseaux sont tous enterrés. Les réseaux secs et AEP, sont généralement peu profonds. Les réseaux EP
et EU, dont la profondeur exacte pourra étre corroborée avec les fils d’eau relevés dans les regards présents
sur site, pourront représenter des contraintes modérées a fortes au niveau des croisements avec le réseau EU
a poser. Il est notamment porté a la connaissance du titulaire qu’un dalot en BA, jumelé avec un réseau EP
traverse du Sud eu Nord la zone technique devant la STEP.

La continuité du service de I’ensemble des réseaux devra étre maintenue durant les travaux.

4.2.2 Les principales contraintes d’exécution du chantier sont :

e I’encombrement du sous-sol (AEP, CFO, CFA, EP, EU, etc....) ;

e laprésence de nappe phréatique (notamment dans la zone Est de I’emprise) ;

e les ouvrages apparents (regards de visite, PI, lampadaire, signalisations, trottoirs, chemins de
circulations, etc....) ;

e laprésence de résidents et visiteurs ;

e la gestion de la circulation dans toute I’emprise...

4.3 Contraintes de co-activité au sein de I’emprise :

Les batiments administratifs, BILT, OPT, ASA, Centre recrutement Légion, ainsi que les batiments de la
zone technique comprenant notamment la STEP, seront réputés en activité lors des travaux. Un calendrier
d’exécution qui sera rendu contractuel sera produit en phase d’appel d’offres et confirmé lors de la période
de préparation afin de pouvoir organiser les flux de personnels et de véhicules au sein du quartier. Le titulaire
devra notamment mettre en place les dispositions collectives permettant d’intervenir en toute sécurité pour
I’ensemble des batiments. En cas de situation a risque il sera tenu d’en informer sans délai la maitrise
d’ceuvre.

4.4 Contraintes administratives:

Le présent titulaire du marché doit rédiger toutes les demandes d’autorisations et démarches administratives
nécessaires a la réalisation des travaux dans des délais compatibles des délais de réalisation (autorisation
d’abattage d’arbre, dossiers ICPE si nécessaire, etc.). Le titulaire ne pourra prétendre a aucune
indemnisation du fait de I’immobilisation totale ou partielle du chantier liée a 1’absence d’une autorisation
administrative.

La maitrise d’ceuvre doit étre mise en copie de toutes correspondances liées a ces démarches administratives.
En outre, tous les courriers ou documents, échangés entre le titulaire et 1’administration doivent étre
communiqués sans délai a la maitrise d’ceuvre aux formats informatique et papier.
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4.5 Contraintes d’acces

Les travaux faisant I’objet du présent marché intéressent la Défense et seront réalisés en sites occupés et en
activités. Néanmoins la zone n’est soumise a aucune contrainte d’acces:

Les horaires de travail devront s'inscrire a l'intérieur des plages horaires décrites au CCAP. Lorsque
le titulaire du marché veut appliquer des heures d’embauche et de débauche différentes, il lui
appartient d’établir une demande de dérogation correspondante.

Durant toute la durée des travaux, le réseau routier menant aux différentes zones de chantier devra
étre maintenu propre, c’est-a-dire balayé et nettoyé, en service et en bon état par I’entreprise
concernée.

Toutes les obligations en matiére de sécurité devront impérativement étre mis en ceuvre et
respectées. Des signalisations de sécurité et de délimitation des zones de chantier seront mises en
place avant le début de chaque intervention. Chaque entreprise devra mettre a disposition un
personnel pour assurer la circulation le cas échéant. Un coordonnateur SPS est en cours de
notification au titre du présent marché. Le titulaire devra et aura la responsabilité de mettre tout en
ceuvre pour lever toutes les observations du coordonnateur SPS.

Les zones de travaux seront organisées de manicre a ce qu’elles soient considérées comme chantier
clos et indépendant. A ce titre, son acces sera exclusivement réservé au MO, MOE et toutes
entreprises contractantes.

4.6 Contraintes climatiques:

L’entrepreneur est réputé connaitre les conditions climatiques du site des travaux :

zone 5, site exposé, altitude inférieure a 200m.
Zone Cyclonique : vent cyclonique 204 km/h
Vb,0 = 36m/s

Cdir =1 et Csaison =1

Catégorie du terrain : Catégorie 0 — Zone coticre

4.7 Contraintes HSCT:

Dans le cadre de 1’élaboration des documents d’exécution et des spécifications a 1’usage du chantier le
titulaire doit mettre en place une politique de prévention par domaine de risque (notamment chute de
hauteur, électrique, manutention, chimique) en collaboration étroite avec le coordonnateur SPS. Il
hiérarchisera sa démarche globale en :

1 - privilégiant la sécurité intrinséque des installations ;

2 - mettant en ceuvre des protections collectives quand la précédente ne peut étre retenue ;

3 - recourant le moins possible aux protections individuelles qu’il spécifiera clairement.

Cette démarche doit tenir compte des travaux de déconstruction des ouvrages et installations. Les points
suivants seront pris en compte :

Les différentes zones d’activité seront matérialisées et permettront d’identifier les zones a risques ;
Les moyens matériels mis en ceuvre seront conformes aux normes de sécurité. Ils présenteront le
moins de risque possible et comporteront toutes leurs sécurités en état et vérifiées réguliérement.
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Les conducteurs respecteront avec rigueur toutes les reégles de sécurité routiere et adapteront la
vitesse de leurs véhicules dans les déplacements sur I’emprise ;

e Les personnels auront une formation technique et de sécurité en rapport avec leur activité sur le
chantier. Une information sur la sécurité et son organisation sur le chantier sera réalisée au profit
des intervenants. Pour ceux qui le doivent, ils seront a jour de leur recyclage périodique ;

4.8 Contraintes environnementales:

Le mode de gestion des déchets doit, conformément a la loi 92-646 du 13 Juillet 1992, limiter le stockage
des déchets en décharge aux seuls déchets ultimes, c'est-a-dire ceux qui ne sont plus susceptibles d'étre
traités ou valorisés, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction du caractére polluant
ou dangereux. Un PGED (plan d’¢élimination et de gestion des déchets) sera notamment réalisé a cet effet et
détaillé a I’article DGS.

Le titulaire du lot 2 VRD devra identifier tous les impacts significatifs (positifs ou négatifs) des activités de
I’ensemble des lots du marché sur I’environnement et mettre en place les mesures de prévention,
suppression, réduction ou de compensation des incidences environnementales potentielles.

Pour limiter I’impact du chantier sur les milieux terrestre et maritime, les contraintes suivantes sont
notamment a respecter pour I’organisation générale du chantier :

Les opérations de nettoyage, entretien, réparation et ravitaillement des engins de chantier et du matériel
s’effectuent sur des aires spécialement prévues pour ces opérations.

e Aucun dépot d’hydrocarbure n’est admis sur le chantier (I’alimentation en fuel des engins est
réalisée a I’aide de camions citerne qui assureront 1’approvisionnement)

e Les installations sanitaires de chantier sont raccordées a une fosse septique provisoire a charge du
titulaire du lot 2 VRD ou en privilégiant des WC chimiques ;

e La récupération des éventuels effluents accidentels doit étre assurée par le titulaire du lot 2, ainsi
que les travaux de dépollution et de nettoyage dont le décapage et a la récupération des sols ou
terrains souillés par des produits polluants (hydrocarbures, huiles, solvants...) et I’évacuation de
ces matériaux par des filiéres de récupération et de traitement adaptées et autorisées

e Des réserves suffisantes de kits antipollution (lingettes absorbantes, rétentions mobiles, barrages
flottants) doivent étre disponibles pour assurer la protection de l'environnement en cas de
déversement accidentel.

e Le stockage de matériaux de toute nature s’effectue en retrait des ouvrages de collecte des eaux
pluviales et des zones dont le ruissellement est directement évacué vers la mer.

e Les déchets banals et dangereux devront étre stockés dans des containers ou bennes spécifiques et
leur élimination assurée dans des filiéres adaptées et autorisées.

e Des dispositions seront prises afin d'éviter les envols de poussiéres (proximité¢ de batiments et de
dortoirs). En particulier 1'état de propreté et les équipements des camions devront permettre de les
éviter.

e Les déchets issus du chantier, gravats, poussiéres, plastiques, seront traités spécifiquement selon la
réglementation. Aucun manquement ne sera toléré vis-a-vis du stockage, de la manipulation ou du
transport des déchets polluants.

e Les zones de stockage et de parking des engins sont aménagées de fagon a éviter toute dispersion
d’éléments polluants vers le milieu naturel. Tout écoulement ou déversement accidentel
d’hydrocarbures ou de tout autre produit est récupéré a 1’aide d'un dispositif approprié.
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D’une maniére générale le titulaire du lot 2 VRD s’assure de la conformité par rapport a la réglementation
en vigueur, du stockage des produits susceptibles d’avoir un impact sur 1’environnement. Il s'engage
notamment a ce qu'aucune substance polluante, utilisée pour ses interventions ou tout matériau souillé par
ces substances, ne soit jetée a terre, en mer ou dans les réseaux. Il fait sienne de I'élimination 1égale de ces
substances et matériaux souillés par des entreprises agréées. Les chiffons et autres substances sont €éliminés
par le titulaire selon la réglementation applicable.

4.9 Contraintes liées au risques de pollution:

Dans les zones de chantier, les polluants a traiter sont les suivantes :
e Déchets produits par les ouvriers (restes de repas, bouteilles, emballages, cartons...)
e Les déchets issus du chantier (plastiques, palettes, gravats...)

DGS-DOCUMENTS A FOURNIR

5.1 Planning détaillé d’exécution

Pour I'établissement du calendrier détaillé d’exécution, chaque entrepreneur doit, dans les 8 jours suivant la
notification de son marché, transmettre par écrit au maitre d’ceuvre, les définitions des taches de son lot
(études, approvisionnement, travaux, etc.), leur durée, les liaisons avec les taches précédentes de son lot ou
d'un autre lot. Il précise, en outre, pour chaque phase élémentaire d'exécution :

e La cadence d'exécution ;

e Les moyens en personnel et matériels prévus ;

e Les contraintes particuliéres telles que nécessité de consignations, raccordements concessionnaires,

etc...

Ce calendrier d'exécution fait apparaitre les taches et caractéristiques dont se compose chaque marché
(études, travaux, etc.), les enchainements des taches, le rattachement graphique entre I'achévement d'une
tache et la suivante qu'elle conditionne ainsi que le ou les chemins critiques de l'opération.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait 1’objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
e La durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
e La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire du chantier.

Le maitre d’ceuvre réalisera la synthése des plannings des 3 lots et rendra contractuel le planning global
d’exécution ainsi constitué.

5.2 Plans d'exécution - Notes de calcul - Conformité

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées seront établis, par les
différents lots et soumis avec les notes de calculs correspondantes au visa du maitre d’ceuvre.

Sont notamment compris, les documents suivants pour visa:
e Les avis techniques, notices techniques et fiches produits de 1’ensemble des matériaux et
matériels en frangais;
e Les documentations commerciales et techniques en frangais;
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e Les plans d’exécution, schémas détaillés, croquis, synoptiques, plans et coupes détaillés des
ouvrages, installations et réseaux ;

e Les notes de calcul justificatives du dimensionnement des réseaux, des structures, du choix des
matériels, et de 1'ensemble des équipements constituant chaque installation ;

e Les programmes d’essais, y compris modes opératoires associ¢ ;

11 est spécifié¢ que le visa des documents par le maitre d’ceuvre laisse aux entrepreneurs la totalité de la
responsabilité, pour ce qui est de la conception tertiaire et de I'exécution des travaux, y compris pour les
plans de synthése. Les travaux réalisés sans le visa ou I’acceptation du MOE se feront au frais et risques du
titulaire concerné.

5.3 Documents a fournir pour la réception- DOE

Le présent paragraphe définit le contenu général des documents qui seront fournis par les titulaires des
différents lots apres exécution des travaux. Le détail et I’architecture du DOE est précisé en annexe dans le
guide de rédaction des DOE.

5.3.1 Le Dossier des Ouvrages Exécutés — DOE —, comprendra (selon les lots) :

e Les plans de recollement, ceux-ci seront établis sur la base des plans du CCTP a disposition et le
lot n°2 est chargé de la mise a jour et centralisation des données,

e Les documentations des équipements, matériels et matériaux mis en place en frangais,

e Les notes de calculs,

e Les rapports d’essais et de désinfection des réseaux,

e Le rapport de vérification électrique,

e Les justificatifs du caractere anticyclonique de la construction.

e Les bordercaux de suivi de déchets (BSDI)

5.3.2 Le Dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT) doit comporter 1’ensemble des éléments
exigés par l'article R.235-5 du code du travail (décret n® 92-332 du 31 mars 1992).

11 doit notamment contenir les dispositions prises :

e Pour l'accés en couverture et notamment:
o Les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée,
o Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filet de protection pour les

interventions plus importantes,

o Les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes.

e Pour faciliter l'entretien des facades et notamment les moyens d'arrimage et de stabilité

d'échafaudage et de nacelle
e Pour faciliter les travaux d'entretien intérieurs et notamment les acces aux canalisations.

Ce dossier doit également indiquer, lorsqu'ils sont aménagés a cet effet, les locaux techniques de nettoyage
et les locaux sanitaires pouvant étre mis a la disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.

Tous les documents seront rédigés en langue frangaise, y compris les documentations techniques. Ils seront

remis en format A4 (les formats supérieurs a un format A4 seront pliés afin d’étre ramenés a un format A4),
sous une reliure rigide.
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Les différents lots utiliseront la méme charte et la présentation des DOE précisée en annexe.

La nomenclature des plans sera donnée durant la période de préparation (épaisseur, couleur des traits, intitulé
des calques...).

Les réseaux et ouvrages associés (organes de coupures, etc.) mis en ceuvre feront 1’objet d’un relevé
spécifique comprenant notamment leurs implantations (X, y, z), la nature des matériaux mis en ceuvre ou en
interface, etc.

Chaque document sera remis en 1 exemplaire complet papier et 3 exemplaires informatiques. Tous les textes
seront dactylographiés.

Les titulaires des différents lots fourniront les plans de recollement sur un support informatique (clé USB)
au format DGN ou DWG. La nomenclature des plans sera donnée durant la période de préparation
(épaisseur, couleur des traits, intitulé des calques...)

Chaque note de calculs comprendra au moins les renseignements suivants :

e Introduction : objet de la NDC,

e Hypothéses de calculs et références,

e Analyse détaillée du fonctionnement des structures calculées, permettant de connaitre le
cheminement des efforts depuis leur source jusqu’au sol. Au besoin, des schémas simplifiés
compléteront cette analyse.

e Résultats.

DG6-CONTROLES ET ESSAIS

Les titulaires des différents lots ont a leur charge les contréles, essais et tous les frais en découlant
nécessaires a la bonne réalisation de leurs prestations.

6.1 Contréle - Qualité

Dans le cadre de I’avis technique et du certificat de qualification, les ouvrages de gros ceuvre devront subir
des contrdles de qualité et des essais.

Ces controdles, a charge de chaque lot portent notamment sur :
e La qualité des bétons, 1I’enrobage des aciers,
e La protection anticorrosion : régularité épaisseur, résistance.
e La solidité des matériels installés notamment en ce qui concerne 1’intrusion, les vibrations...

6.2 Controle électrique :

Le contrdle de conformité électrique a I’issue des travaux est a la charge du lot n°1. Il devra étre réalisé par
un controleur agréé. Le procés-verbal électrique devra étre fourni avant les opérations préalables a la
réception.
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DG7-INSTALLATIONS DE CHANTIER
La mise a disposition de la parcelle avant travaux fera I’objet d’un constat contradictoire attestant I’état des
ouvrages existants, y compris abords, entre le maitre d’ceuvre et le titulaire du lot n°2 « VRD », responsable

des installations de chantiers.

Chaque entrepreneur reste responsable de tous les dégats ou dommages qui en résulteraient du fait de
l'activité du chantier.

L’acces au chantier s’effectuera depuis I’entrée du quartier par le portail d’acces désigné lors de la période
de préparation. L’administration militaire n’assure aucun gardiennage des parties intéressant le chantier et

ne peut étre tenue comme responsable de vols ou de dégradations.

Le quartier du CRSD est une zone militaire protégée, ceinturée par une cloture.

7.1 Accés de chantier

Chaque entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour ne pas dégrader les voiries publiques ou
privées situées dans les environs immédiats du chantier.

Le titulaire du lot n°2 gros-ceuvre doit I’exécution des voies d'accés provisoires et l'entretien des voies
extérieures a l'emprise du chantier et leur remise en état si nécessaire, ainsi que le nettoyage parfait des
abords.

7.2 Clotures de chantier (a la charge du Lot n°2 — VRD)

Les clotures de chantier périphérique seront a la charge du lot n°2 en liaison avec le maitre d’ceuvre pour
les implantations, et seront constituées de clotures de type HERAS ou procédé similaire (a claire-voie),
dépourvues de parties saillantes ou pouvant constituer un danger potentiel, de hauteur 2 métres, solidement
fixées sur une ossature rigide de poteaux et lisses en bois ou en acier ou mixte. L’ensemble sera renforcé
par des jambes de force obligatoirement situées a I’intérieur de la zone de chantier et liaisonnées entre elles.

La cloture de chantier devra résister aux effets d’un vent soutenu.

Le titulaire du lot n°2 s’assurera de la fermeture de I’accés, qui sera composé d’un portail avec roulettes et
cadenas a code, a chaque fin de journée et sera responsable de cette emprise pour toute la durée des travaux.
L’administration militaire n’assure aucun gardiennage des parties intéressant le chantier.

7.3 Panneautage

Le titulaire du lot n°2 apposera les panneaux « chantier interdit au public » « VAHI RAVE RAA OHIPA
OPANI HIA » et « port du casque obligatoire » seront apposés sur la face externe du point d’acces a la zone
de chantier, de facon visible et lisible en langues francaise et tahitienne.

7.4 Zone vie

Les installations de chantier a mettre en place a charge du lot n°2 VRD seront composées :
e D’une salle de réunion de I’ordre de 25 m2 avec 3 PC, éclairage, table, casiers, chaises et tableaux
suffisamment dimensionné pour l'affichage du calendrier d'exécution et plans DCE et EXE en
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format AO. (Pour un effectif de 6 personnes). Le titulaire du présent lot est tenu d'avoir en
permanence sur le chantier et accessible depuis la salle de réunion les piéces générales techniques
constitutives du marché, équipée du mobilier nécessaire ;

e De locaux vestiaires et de locaux d’hygi¢ne dimensionnés selon |’ effectif intervenant sur le chantier
en respect de la réglementation en vigueur ;

e Des lieux de restauration bénéficiant de 1'éclairage naturel.

e Un container de 20 pieds sera implanté pour chaque lot, soit 3 container, afin de garantir le stockage
des matériels.

L’implantation de la zone vie sera définie pendant la période de préparation lors de la premiére réunion de
chantier. Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Les installations provisoires de chantier, seront réalisées dans les conditions suivantes :

e Toute demande d’autorisation aupres des services compétents

e Fourniture et mise en place d’un coffret de distribution électrique a charge du lot n°1 Electricité;

e Eclairages provisoires des zones d’ombre et de la circulation, raccordés sur I’interrupteur général
du chantier, a charge du lot n°1 Electricité;

e Fourniture et mise en place point de distribution en eau a charge du lot n°2,

e Fourniture et mise en place des réseaux d’évacuation associés, Le titulaire du présent lot prévoira
I’évacuation d’eaux usées et vannes issues des divers points d’eau de chantier qu’il aura mis en
place vers une fosse de rétention souterraine qu’il aura la charge de dimensionner, de mettre en
place, de vidanger et de 1’évacuer a I’issu du chantier. Les travaux comprennent toutes sujétions de
pose et de raccordements. L’évacuation vers les réseaux EP et le lagon est prohibée ;

e Mise a disposition en permanence d’un extincteur contre les feux courants et un extincteur contre
les feux électriques.

Ces installations électriques seront conformes aux normes en vigueur (NFC 15.100). Le coffret sera fermé
a clé et aura un indice de protection adapté a son utilisation. Le céble d’alimentation n’encombrera pas les
circulations et sera protégé contre les chocs et les écrasements. La protection différentielle sera a haute
sensibilité. Les raccordements électriques en concertation avec le représentant du maitre d’ceuvre seront a
la charge du titulaire du lot n°1, ainsi que le procés-verbal de conformité par organisme agréé.

Le titulaire du lot n°2 VRD assurera en fin de chantier le repliement des installations provisoires et le
nettoyage de la zone.

7.5 Repli des installations de chantier et nettoyage général

Le titulaire du lot 2 devra avant les opérations préalables a la réception, le nettoyage général du chantier et
de ses abords.
Les travaux comprennent :

e le repli de ses installations de chantier ;

e le nettoyage des zones de circulations et de stockage de matériaux (voiries, d’installations de

chantier) ;

e Le débouchage éventuel de canalisation (EP ou EU) obstrués pendant les travaux

e laremise en état des lieux et ouvrages détériorés ;

e le nettoyage des abords des batiments ;
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e latonte du gazon ;
e le nettoyage de tous les équipements posés au titre du présent marché.

Une équipe de nettoyage devra étre présente lors des Opérations Préalables a la Réception afin de reprendre
sur place les désordres signalés par la maitrise d’ceuvre.

A T’issue des opérations préalables a la réception, chaque entrepreneur sera alors responsable de toute
salissure li¢e a ses interventions dans le cadre de la levée des réserves et devra en assurer le nettoyage.

DGS8-GESTIONS DES DECHETS ET NETTOYAGE
8.1 Gestion des déchets :

Le titulaire du lot n°2 VRD mettra en place un systéme de tri sélectif pour la gestion des déchets. La zone
d’implantation sera définie lors de la période de préparation ainsi que la mise en place de bennes. Les déchets
seront évacués vers une déchetterie agréée, a charge de I’entreprise lot n°2 VRD.

Chaque titulaire d’un lot aura la charge de la gestion de 1’ensemble de ses déchets issus du chantier. A partir
de son SOGED, il devra pour la période de préparation transmettre son PGED (Plan de Gestion et
d’Elimination des Déchets de chantier). Ce document consiste a préciser les engagements pris par
I’entreprise concernant la gestion de ses déchets de chantier. Il précise les conditions de gestion des déchets,
le mode de transport, les lieux d’évacuation éventuels et les méthodes de suivi proposées.

11 est indiqué aux différents lots que le chantier pourra étre créateur de 4 types de déchets, situés dans les
zones de cantonnement.

1) les déchets verts provenant du nettoyage avant terrassements et en fin de chantier: Ces déchets
seront évacués vers le site de compostage le plus proche. La combustion des déchets sur le site
est formellement interdite. Ces déchets sont a la charge de chaque titulaire pour son propre lot,

2) les déchets excédentaires (déblais, cartons d’emballages, produits et équipements de chantier, etc...)
a évacuer aux frais de ’entreprise concernée,

3) les déchets de constructions du batiment se feront vers des sites adaptés et autorisés par le Pays. Ces
déchets sont a la charge du titulaire du lot n°2 qui fournira une benne réservée.

4) les déchets des ouvriers qui seront récupérés dans 2 bacs fermés de couleur distinctes (bacs verts
pour les recyclables et bacs gris pour les fermentes cibles et autres déchets souillés).

8.2 Remise en état des voiries

Le titulaire du lot n°2 VRD devra le nettoyage et la remise en état des voiries et des terrains tout au long du
chantier. Un état des lieux initial sera établi.

8.3 Nettovage de chantier

Le nettoyage en cours de chantier concernera l'ensemble des entreprises.

La propreté du chantier est un élément important de sécurité et de productivité. Pour étre efficace, la tache
"propreté" doit étre accompagnée par une évacuation journaliére des déchets, gravois et emballages. Elle
doit étre réalisée par toutes les entreprises et par tous moyens appropriés pour conserver a I’environnement
1’état de propreté exigé. Les déchets dont la provenance ne peut étre déterminée seront enlevés par le titulaire
du lot n°2 VRD.
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Toutes les précautions devront étre prises pendant la durée du chantier pour que 1’ensemble des ouvrages
réalisés ou existants soit préservé jusqu’au moment de leur réception. Les titulaires des différents lots
devront livrer leur travail achevé en parfait état de propreté. Tout dégat occasionné aux ouvrages sera a la
charge des différents lots.
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DGY- INTERFACES ENTRE LES LOTS

9.1 Remise des ouvrages entre deux corps d'état

La remise des ouvrages, s’il y a lieu, entre deux titulaires de lots différents devra faire 1'objet d'une réception
avec constat écrit entre les deux entrepreneurs concernés.

L'absence de constat vaudra acceptation du support. Ces constats seront établis dés lors qu'un support
exécuté par un entrepreneur est remis a un autre entrepreneur.

9.2 Notes de calculs

Les charges des divers équipements installés seront prises en compte par les lots chargés des structures
porteuses, au vu des valeurs fournies par les lots concernés. Ces derniéres devront impérativement étre
fournies a une date qui sera fixée en réunion de chantier et au plus tard une semaine avant 1'élaboration de
la note de calcul concernée.

Les sections des chéneaux et gouttiéres ainsi que les diamétres des tuyaux de descente évacuant les eaux
pluviales seront déterminés conformément aux indications données par le C.C.D.T.U. 60.11 - Partie II,
majorées pour prise en compte des conditions climatiques extrémes sur le territoire de la Polynésie
Frangaise. Elles tiendront compte des précipitations prévisibles de 4,5 1/mn/m?.

9.3 Réservations

Tous les passages et réservations dans les murs, voiries seront réalisés par le titulaire du lot n°2 VRD, hors
mise en place du poste HT/BT a charge du lot N°1

D'une maniére générale, la situation et les dimensions de chaque réservation seront définies par le lot
demandeur de la réservation. A cet effet, les lots bénéficiaires devront communiquer leurs plans de
réservations 8 jours avant I'établissement du plan de synthése de 1'ouvrage concerné.

Toute réservation demandée postérieurement aux dates définies ci-avant sera réalisée par le lot chargé de
'ouvrage support, mais a la charge financiére du lot concerné par la réservation.

Les rebouchages seront effectués par le titulaire du lot chargé du support. Cependant, le rebouchage ou la
reprise de toute réservation nécessitant un remplissage injustifié de plus de 50 % de son volume, sera a la
charge financiére du lot demandeur de la réservation.

9.4 Scellements

Chaque lot devra effectuer l'ensemble des positionnements et scellements le concernant, ainsi que les
éventuels calfeutrements des pré-cadres et cadres prévus a son marché.

9.5 Supports

La fourniture et la pose des ouvrages, supports d'équipements ou réseaux sont a la charge du lot chargé de
I'ouvrage a placer.

Les charges occasionnées par ces éléments devront étre communiquées au lot n°2 avant réalisation des notes
de calcul.
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Les modes de fixation des éléments de support (poteaux, platines, divers) doivent &tre étudiés en
coordination avec l'entreprise chargée de la réalisation de I'élément porteur.

Les schémas de détail des fixations, approuvés par I'ensemble des entreprises concernées, sont a proposer
au visa du représentant du maitre d'ccuvre avant réalisation. Ces schémas sont a fournir par l'entrepreneur
chargé des travaux de mise en place de ces supports.

9.6 Utilisation de produits spéciaux

Avant toute utilisation de produits spéciaux, l'entrepreneur concerné devra obtenir l'accord des titulaires
chargés des lots de revétement de finition, qui vérifieront la compatibilité avec le revétement prévu, par

exemples :
e huiles de démoulage

e produits de cure des dallages
e produits de traitement des fissures

DG10- Liste des plans et documents fournis :
Les documents suivants sont joints en annexes au présent C.C.T.P :

e Annexe 1 : Dossier plans (liste ci-dessous)

e Annexe 2: Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extéricures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un
organisme du ministere de la défense

e Annexe 3 : Etudes géotechniques de la zone Taaone Ouest

e Annexe 4 : Guide de rédaction des DOE

e Annexe 5 : Schéma d’organisation et de la gestion des déchets (SOGED)

Liste des plans :
- Plan 01

- Plan02:

- Plan 03

: Plan de situation.

Plan de masse Etat Actuel — Démolition, Dépose.
: Plan des réseaux-Etat actuel.

- Plan 04 :
- Plan 05 :
-  Plan 06 :
- Plan 07 :
- Plan 08 :
- Plan 09 :
- Plan 10:

Plan de masse Etat futur.

Plan des réseaux (tout réseaux) - futur.
Plan réseau futur eaux usées (E.U).

Plan réseau adduction d’eau potable (AEP)
Plan réseau électricité futur

Plan des clotures,

Plan des voiries.

Les plans sont des plans de principe fixant les directives générales du projet.

FIN DES DISPOSITIONS COMMUNES —
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