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CHAPITRE L GENERALITES

ARTICLE 1. PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1 Présentation de 1'opération

La présente opération a pour objet, dans le cadre des travaux avant cession du TAOONE OUEST (Zone
EMIA) relatif au CRSD (Contrat de Redynamisation des Sites de la Défense), de réorganiser les acces, les
réseaux existants et les équipements techniques associés.

L’opération intégre notamment :
le déplacement des raccordements HT/BT et AEP,
e la modification des réseaux AEP et EP, la refonte du réseau EU et la condamnation d’anciens
réseaux ;
e la sécurisation de I’emprise avec la création de nouvelles clotures de délimitation de I’emprise, la
création de portails et d’éclairages ;
e la construction d’un poste livraison et de transformation électrique en remplacement de I’existant
et la reprise du raccordement des batiments existants ;
e laréfection des voieries consécutive aux travaux de VRD.

1.2 Objet des travaux

Les travaux, objet du présent lot, comprennent :

e Les travaux consistent a réaliser une cléture sur la partie sud de la zone 1 mentionnée sur le plan
joint en annexe,

e L’implantation d’un portail motorisé coulissant en partie Sud sur I’enrobé afin d’accéder a la zone
1 conservée.

e Mise en place d’un portillon d’acces avec rampe d’accés bétonnée.

e La réfection des clotures extérieures de la zone technique, réfection des bavolets sur le mur,
condamnation du portillon métallique de la zone technique .

En outre les travaux pourront faire 1’objet de prestations supplémentaire éventuelles (PSE) :

Réfection des clotures et sous-bassement abimés en partie nord (prestations supplémentaires éventuelles :
PSE),

Réfection des clotures coté mer et parc de loisir (PSE).

1.3 Plans et schémas

- Plan 01 : Plan de situation.
- Plan 02 : Plan de masse Etat Actuel — Démolition, Dépose.
- Plan 09 : Plan des clotures,
- Plan 10 : Plan des voiries.
Les plans sont des plans de principe fixant les directives générales du projet.

1.4 Relevés a effectuer par le candidat

Une visite du site des travaux sera effectuée pour déterminer les difficultés de réalisation et définir les
moyens & utiliser et les travaux complémentaires nécessaires a 1'exécution.
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ARTICLE 2. CONDITIONS RELATIVES AU TITULAIRE

2.1 Dispositions générales

En aucun cas, le titulaire ne peut arguer de l'imprécision des pic¢ces fournies ou d'omissions pour refuser
d'exécuter, dans le cadre de son marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement de
ses installations, voir cahier des dispositions générales

2.2 Démarches a effectuer par le titulaire

Le titulaire doit effectuer les démarches nécessaires aupres des organismes, en vue de ['établissement des
dossiers inhérents a la réalisation des travaux (D.I.C.T. par exemple)

Le titulaire doit effectuer les démarches nécessaires auprés des organismes des organismes de contrdle pour
réaliser une installation conforme.

2.3 Relevés a effectuer par le titulaire

Avant le début des travaux et pendant la période des travaux, le titulaire doit effectuer tous les relevés
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

2.4 Plans et documents a fournir pour I'exécution du chantier

Le titulaire fournit les plans, notes de calculs, et documents suivants :
e les plans d’implantation des fondations des futures clotures
e le plan de calepinage des clotures et poteaux
e les plans de réservations pour l'implantation dans les coffrets et armoires électriques,
e les plans de coordination avec les autres lots (fourreaux, chambres de tirages)
e les plans du circuit de terre,
e les schémas unifilaires :
o le schéma du coffret électrique ou seront implanté les protections du portail,
o le schéma général de la distribution,
o les schémas multifilaires des systémes de contréle commandés,
e les notes de calculs :
o sur la détermination du type de motorisation du portail,
o sur la détermination des sections de cébles avec I’indication des critéres de
dimensionnement,
o sur les courants de court-circuit, de défaut, et les chutes de tension,
o sur le choix et le réglage des protections,
les fiches produits de tous les matériels proposés.

Nota : Tous ces plans devront rester cohérents avec ceux des autres lots. Pour cela ils seront transmis au
maitre d’ceuvre, coordinateur du chantier, durant la période de préparation de chantier.
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2.5 Plans et documents a remettre pour la réception

Les plans sont remis suivant un reproductible, 1 tirage papier du dossier et trois jeux de clé¢ USB au format
DGN "Microstation" insérés dans le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés), voir cahier des dispositions
générales pour le détail et le formalisme des DOE.

2.6 Calendrier d'exécution

Le titulaire fournit le calendrier :

e d’approvisionnement et délais de fabrication des gros matériels a savoir :

o Le portail complet (poteaux, rail, guide, motorisation, organes de commande et de sécurité,

télécommandes...)
Le portillon,
Les poteaux,
Les grilles,
Les grillages...

O O O O

Ce calendrier comporte le délai entre I'approbation ou le visa des plans et des matériels et leurs arrivées sur
le site :

e Des taches du présent lot,

e Des essais,

¢ De mise en service provisoire, de réception des installations et de levée de réserves.

2.7 Vérification des installations, essais et mesures

Le titulaire du présent lot sous le contrdle de 'organisme agréé retenu par le représentant du maitre d'ceuvre,
doit faire procéder a la vérification initiale de ses installations et en fournira le procés-verbal.

2.7.1  Vérifications :

Elles comprennent :

e Les mesures d'isolement par rapport a la terre et entre les conducteurs, avant la mise sous tension,

e Les mesures de résistance de la prise de terre,

e La vérification de la parfaite continuité du circuit de mise a la terre de toutes les masses métalliques
des installations,

e Le contrdle des dispositifs de connexions des conducteurs,

e Le contrdle des organes de protection, notamment calibres des coupe-circuit ou disjoncteurs,
réglages de ces derniers et vérification des protections contre les court-circuits et les surintensités.

2.7.2 But des essais

Les essais ont pour but de s'assurer du fonctionnement correct des installations et de leur réalisation
conformément :

e Aux prescriptions des normes et publications de I'UTE,

e Aux conditions imposées par le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

2.7.3  Détail des essais

Les essais des accés portent sur :
e Le bon fonctionnement des organes de sécurité,
e La mise sous tension des installations et la vérification de leur bon fonctionnement,
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Les mesures des chutes de tension et des intensités dans les cables (installations en charge
nominale),

Les mesures des niveaux d'éclairement pour le phare de manceuvre du portail,

La sélectivité des protections installées.

La détection de véhicules en sortie de quartier via la boucle de détection installée au sol

Le bon fonctionnement du clavier avec sélection du portail et portillon

Le bon fonctionnement de la temporisation

Le bon fonctionnement du systéme de programmation d’ouverture (horodateur et plages horaires
d’ouverture et fermeture définies)

Le bon fonctionnement par télécommande (une sélection de télécommandes sera faite au hasard sur
I’ensemble des commandes livrées afin de réaliser le test)

La manceuvre par débrayage du systéme
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CHAPITRE IL DESCRIPTIF

ARTICLE 3. OBJET DU DESCRIPTIF

Le descriptif et les plans ont pour but de :

Définir 1'é¢tendue des prestations,

Préciser les spécificités de certaines fournitures ou prestations qui ne sont pas définies dans le
chapitre III - Spécifications Techniques,

Fixer les conditions particuliéres de mise en ceuvre ou de mise en service,

Attirer 'attention sur la réalisation de certaines prestations.

En cas de contradiction, les articles du descriptif priment sur ceux des spécifications techniques,
sous réserve de conformité aux normes et réglements.

ARTICLE 4. LIMITES DES PRESTATIONS

Sont compris dans le présent lot :

L'ensemble des fournitures, prestations et obligations prévues dans le présent descriptif, sur les plans ainsi
que toutes les propositions nécessaires pour obtenir un bon fonctionnement de I'ensemble de l'installation,
et tous les accessoires nécessaires a la fixation des matériels, soit :

4.1 Plans et documents

les études,

les frais occasionnés par les relevés,

les frais occasionnés par les démarches et formalités auprés des différents organismes

la fourniture des plans et documents pour approbation, pour la réception,

la fourniture des schémas électriques plastifiés, avec pochettes, a placer a l'intérieur du tableau
correspondant,

la fourniture des plans d'attachement, des notices d'entretien des matériels lors de la réception des
installations.

La fourniture des modes d’emploi des systémes installés (programmation, automatisation,
télécommandes...)

4.2 Organisation du chantier

L’assistance aux réunions de chantier, aux réunions de coordination, aux réunions d’élaboration des
plans de synthése et de réservations avec les titulaires des autres corps d'état,

L’amenée a pied d'ceuvre.

Les moyens nécessaires de mise en ceuvre suivant les conditions climatiques locales et les
conditions réglementaires intérieures et extérieures du chantier,

Les moyens nécessaires pour assurer la sécurité¢ du personnel.

4.3 Mise en ceuvre

Les percements, pénétrations, avec rebouchage, pour le passage des cables sous fourreaux,
La mise en place des cables extérieurs posés en tranchée avec :

La fourniture et la mise en place du sable autour de ces cables,

La fourniture d’un fourreau de réserve

La fourniture et la mise en place du grillage avertisseur,
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Le repérage sur le sol (par des dés en béton par exemple) des céables de la distribution.

4.4 Matériels et prestations

4.4.1

Travaux préparatoires

Le titulaire réalisera préalablement un nettoyage périphérique de la zone de chantier qui comprend :

4.43

4.4.4

1’¢lagage et/ou dessouchage d’arbres situés dans le volume de 2m de part et d’autre de la cloture a
implanter.

La réalisation d’un traitement désherbant afin qu’aucun rejet ne compromette la future cléture.
I’évacuation des déchets.

Fondations et dalle

Exécution de fouilles,

Mise en place d’un béton de propreté

Ferraillage

Coulage des fondations et dalle de portillon

Mise en place d’une dalle de rattrapage de part et d’autre du portail

Mise en place des réservations de poteau suivant calepinage et plans

Le titulaire veillera a respecter une pose en décalé afin d’harmoniser la continuité entre le portail et
la cloture (coté route) existante et la reprise jusqu’au niveau du grillage de 1’ancien COMSUP
existant.

Fourniture et pose de grillages, repéré Type 1 sur le plan

Pose des poteaux en scellement

Localisation : Sud de la zone 1, Nord de la zone technique,

Poteaux de 240cm x Scm x 8cm avec bavolets orientés vers I’extérieur de la propriété.

Bavolets a 45°, profil en T en acier galvanisé plastifié, 35x35mm, pouvant accueillir 3 fils barbelés,
longueur bavolet 60cm, longueur de pied 12cm, couleur VERT RAL 6005

Pose de 3 lignes de fil barbelé en acier haute résistance, avec double fil en acier galvanisé plastifié
par fluidisation enroulé entre les picots, VERT RAL 6005

Diamétre des 2 fils courants: 2,10 mm.

Diamétre des 4 pointes: 1,8 mm.

Distance entre les pointes: 10 cm.

Panneaux de cl6tures rigides 250cm x 193cm (hauteur minimum),

La pose des grillages suivra le décalage cité précédemment

Matiere acier galvanisé plastifié par fluidisation pour I’ensemble grillages/poteaux

Couleur RAL 9010 pour I’ensemble des grillages et poteaux

Remplacement du pancartage réglementaire

Fourniture et pose de panneaux_sur I’ensemble du périmétre qui sera a positionner sur le grillage extérieur.
Les panneaux seront visibles de 1’extérieur et posés du coté intérieur des clotures. Les inscriptions seront
dans les deux langues (frangais / tahitien). Il appartiendra a I’entrepreneur de présenter un échantillon de
chaque panneau pour validation. Les panneaux auront les caractéristiques suivantes :

Dimensions : 500mm x 400mm x 10mm ép. ;
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Lettrage noir sur fond blanc réfléchissant - Police : Time New |
Roman
« TEXTE PRINCIPAL » : Taille : 60mm / Texte restant : Taille :

30mm TERRAIN MILITAIRE

Bande rouge et bleue de 12mm a 45° espacée del4mm dans le coin

haut gauche ; DEFENSE D’ENTRER
b

1 orifice de 8mm de diam dans chaque coin Articles 413.5 € R 644-1

du code pénal

a 8mm des bords ;
1 panneau sera implanté tous les 30m.

Le titulaire fournira un volant de 10 panneaux supplémentaires;

4.4.5

4.4.6

4.4.7

Portillon a condamner et bavolets

Evacuation du portillon métallique de la zone technique

Pose de fers a bétons dans les murs existants afin de rigidifier la condamnation

Condamnation par voile béton, reprise sur existant, toutes finitions incluses

Evacuation des bavolets existant

Mise en place de bavolets a 45°, a sceller dans le mur, profil en T en acier galvanisé plastifié,
35x35mm, pouvant accueillir 3 fils barbelés, longueur bavolet 60cm, longueur de pied 12cm,
couleur VERT RAL 6005

Pose de 3 lignes de fil barbelé en acier haute résistance, avec double fil en acier galvanisé plastifié
par fluidisation enroulé entre les picots, VERT RAL 6005

Diamétre des 2 fils courants: 2,10 mm.

Diamétre des 4 pointes: 1,8 mm.

Distance entre les pointes: 10 cm.

Alimentation portail et portillon (entrée du quartier)

Une alimentation sera raccordée au coffret de branchement du secteur 4 (S4), le titulaire mettra en
place le calibre et type de la protection adaptée. Il communiquera au lot 1, 1a réservation a conserver
dans le coffret.

Mise en place des cables sous fourreaux.

Implantation des armoires, coffrets et boitier de motorisation.

Fourniture et pose de portail coulissant

Fourniture et pose d’un portail acier coulissant a simple vantail coulissant & ame semi pleine
constitué d’une ame pleine sur une hauteur de 0.7m en partie basse et barreaudage tube carré espace
de 11cm maximum en partie haute :

o Dimensions : 6300x2200mm

o Poids : environ 650kg

o Ossature tube 80x40x3.2mm

o Poutre basse 140x40x3.2mm avec deux galets de roulement intégrés adaptés au rail de

guidage
o Barreaudage 20x20x1.5mm
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fig 1

o Partie basse en tole 20/10éme en pointe de diamant H=700mm
o Rail rond lisse soudé sur IPE 80x40 scellée dans une réservation en béton armée :
= Un voile en béton armé reprendra la continuité du rail partant de la route
=  Une protection sur les deux faces sera posée au niveau du rail afin d’éviter tout
pincement
Poteau de maintien, 30cm x 30cm, en acier galvanisé peint, scellé dans le sol,
Couleur BLANC RAL 9010 pour I’ensemble portail, portillon et poteaux
Motorisation et crémaillére positionné a 700mm du sol
Motoréducteur 230V 50/60 Hz 450W IP44 pour usage intensif
Systeme de sécurité anti-écrasement intégré (faisant office de barre anti-écrasement)
Cellules photo-électriques de sécurité
Déverrouillage du moteur en mode manuel par clef en cas de panne de courant :
o Vitesse de coulissement : 12.5m/min
o Carte de gestion incorporée,
o Eclairage par spot led 10 Watts du lors des manceuvres
o Signalisation par lampe clignotante
Programmation par plage horaire (ouverture et fermeture)
Ouverture par digicode (intérieur et extérieur) et boucle de sortie
Ouverture par télécommande (100 unités)

|

nY  NmwmmT

Portail coulissant ayant des caractéristiques semblables, (a titre informatif)

4.4.8

Fourniture et pose de portillon métallique

Fourniture et pose d’un portillon en acier a un vantail battant & &me semi pleine (ouvrant intérieur
vers la gauche, charniére en opposition du portail) constitué¢ d’une d&me pleine sur une hauteur de
0.7m en partie basse et barreaudage tube carrée espacé de 11cm maximum en partie haute :
Dimensions : 1000x2040mm

Ossature en tube 80x40x3.2mm

Barreaudage 20x20x1.5mm

Partie basse en tole 20/10éme en pointe diamant H :700mm
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e  Monté sur pivot avec roulement a billes

e Serrure électrique avec gros pénes (type VIRO) a émission en applique
e Un groom hydraulique spécial extérieur

e Butée et poigné de tirage intérieur/extérieur

e C(Clefen 5 exemplaires avec porte étiquette

e Boitier a clé sécurisé par code modifiable
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CHAPITRE III. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE)

ARTICLE 5. DESCRIPTIF DE LA PSE

Le descriptif et les plans ont pour but de :
e Définir I'étendue des prestations supplémentaires,
e Préciser les spécificités de certaines fournitures ou prestations qui ne sont pas définies dans le
chapitre II -

ARTICLE 6. PRESTATIONS

Les prestations supplémentaires éventuelles consistent a remplacer I’ensemble des grillages de la zone nord
qui comprennent:
e Les clotures et sous-bassement abimés en partie nord (prestations supplémentaires éventuelles :
PSE),

e Réfection des clotures coté mer et parc de loisir (PSE).

6.1 Travaux préparatoires

Le GSBdD retirera, en amont des travaux, le barbelé afin de pouvoir intervenir sur les grillages.
Le titulaire devra effectuer les reprises nécessaires a 1’implantation des futurs poteaux ainsi que la
consolidation des supports

6.2 Matériels et prestations

6.2.1 Coté riviere (fig 2) repéré Type 2 sur le plan

e Défrichage de la végétation coté riviere

e Exécution de fouilles,

e Mise en place d’un béton de propreté

e Ferraillage

e Coulage des fondations et muret

e Mise en place des réservations de poteau suivant calepinage et plans

e Pose des poteaux en scellement,

e Poteaux identiques a I’existant avec jambes de force

e Pose des grillages 200cm simple torsion fil plastifié sur fil galvanisé de 3,8mm maille en 50/50,
o Matiére acier galvanisé plastifié par fluidisation pour I’ensemble grillages/poteaux
o Couleur RAL 9010 pour I’ensemble des grillages et poteaux

e Fil de tension plastifié sur fil galvanisé de 3,8mm avec tendeurs sur 4 niveaux, fil tendeur en pied

de grillage pour sécurisation (exemple fig 3)
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6.2.2 Coté mer (fig 4)

e Remplacement des poteaux cassés par oxydation reprises en scellement
e Redressement des parties de grilles tordues

e Traitement de I’oxydation des panneaux par peinture anti-rouille

e Application d’une peinture de protection RAL 9010
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Coté stade (ensemble fig 5) repéré Type 2 sur le plan

e Remplacement de I’ensemble du grillage et poteaux, reprises en scellement
e Reprise des parties de muret abimées (reprise des oxydations, passivation des aciers, reprises de

béton, consolidation...)

e Systéme identiques a la fig 3 vue plus haut

e Pose des grillages 200cm simple torsion fil plastifié sur fil galvanisé de 3,8mm maille en 50/50,

e Maticre acier galvanisé plastifi¢ par fluidisation pour I’ensemble grillages/poteaux

e Couleur RAL 9010 pour I’ensemble des grillages et poteaux

o Fil de tension plastifié sur fil galvanisé de 3,8mm avec tendeurs sur 4 niveaux, fil tendeur en pied

de grillage pour sécurisation (exemple fig 3)
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6.2.4 Remplacement du pancartage réglementaire

Fourniture et pose de panneaux_sur I’ensemble du périmétre qui sera a positionner sur le grillage extérieur.
Les panneaux seront visibles de 1’extérieur et posés du coté intérieur des clotures. Les inscriptions seront
dans les deux langues (frangais / tahitien). Il appartiendra a 1’entrepreneur de présenter un échantillon de
chaque panneau pour validation. Les panneaux auront les caractéristiques suivantes :
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e Dimensions : 500mm x 400mm x 10mm ép. ; »

e Lettrage noir sur fond blanc réfléchissant - Police :
Time New Roman /

e « TEXTE PRINCIPAL » : Taille : 60mm / Texte TERRAIN MILITAIRE
restant : Taille : 30mm

e Bande rouge et bleue de 12mm a 45° espacée del4mm
dans le coin haut gauche ; Articles 413.5 € R 644-1

e 1 orifice de 8mm de diam dans chaque coin et

e 3 8mm des bords ;

e 1 panneau sera implanté tous les 30m.

DEFENSE D’ENTRER

« FINDU C.C.T.P. »
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