AE MOE modernisation des moyens de convoyage et tri sur le site de TAGEPS Nanterre

HOPITAUX
DE PARIS

“ ASSISTANCE
ot PUBLIQUE

7, rue du Fer-a-Moulin
75221 Paris Cedex

13 Rue Lavoisier
92023 Nanterre Cedex ACTE DPENGAGEMENT

Tél.: 0146691313 Marcheé N°:

Fax:0146 69 14 74
Du

1) PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
Procédure adaptée issue de la consultation N° : 110.20-06.DINV
Nombre de lots de la consultation : Unique

Objet du marché : Mission de Maitrise d’ceuvre portant sur la modernisation des moyens de
convoyage et tri sur le site de TAGEPS Nanterre

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur du mois d'aout
2020 (mois MO0).

Date du marché :

Montant du marché :

Tranche ferme (Diagnostic, APS, APD, PRO/DCE).........cccoeiiiiiiiieiciene €TTC
Tranche optionnelle. (ACT, VISA, DET, AOR)........cccccceveeeen. €TTC

Imputation budgétaire : 2031-2372
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2) CONTRACTANT

Adresse

N° Siret :

Tél :

Je, contractant unique soussigneé,

Code APE :

mail :

Aprés avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres et du Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres et tous les documents prévus aux articles R.2142-3 a 4,
R.2143-4 a 12 du code de la commande publique,

M’ (nous) engage (ons), sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
imposées par le Cahier des clauses administratives particuliéres, a exécuter la mission de maitrise
d’ceuvre aux conditions particuliéres ci-aprés, qui constituent I'offre.

2.1 L’offre de prix :

est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO
résulte de I'appréciation de la complexité de I'opération,
rémunére la mission de maitrise d’ceuvre définie aux articles 1.7 et 1.8 du CCAP

les prix sont révisables selon la formule fixée a l'article 5.4 du CCAP.

2.2 Enveloppe financiere affectée aux travaux

L’enveloppe financiére affectée aux travaux est de 1 695 000 euros HT

Le cout prévisionnel est établi dans les conditions prévues a l'article 9 du CCAP

A.P.-H.P.
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2.3 Calcul de la rémunération :

2.3.1 Forfait provisoire :

Le montant de la rémunération est calculé sur la base suivante :
Une TRANCHE FERME comprenant : Diagnostic, APS, APD, PRO/DCE

Taux de rémunération : t = %

Part de I'enveloppe financiere affectée

aux travaux par le maitre d’ouvrage Co = 1695000 €HTVA
Forfait provisoire de rémunération Cot = € HTVA
TVA 20%....uuuiiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e = €
TTC e = €

Arrété en lettres :

Le DCE relatif aux consultations travaux seront élaborés par la maitrise d’ceuvre et comprendront
les piéces suivantes : I'acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particuliéres, le
cahier des clauses techniques particuliéres et le réglement de consultation. Ces documents seront
élaborés a partir de modeéles transmis par le maitre d’ouvrage.

Une TRANCHE OPTIONNELLE comprenant : ACT, VISA, DET, AOR,

Taux de rémunération : t

= %
Part de I'enveloppe financiere affectée
aux travaux par le maitre d’ouvrage Co = 1695000 € HTVA
Forfait provisoire de rémunération Cot = €HTVA
TVA 20%..ceeieeeeieeee e = €
T C e = €

Arrété en lettres :
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2.3.2 —= Rémunération définitive

Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l'article 4 du CCAP. Il est
arrété dés que le codt prévisionnel C est établi.

Le forfait est égal au produit du taux de rémunération t' par le codt prévisionnel C dans les
conditions suivantes :

si C<1,05Co t'=t Co ou si C>1,05Co t'= t_

1,05
C

Selon l'article R2431-22, R2432-6 et 7, R2194-1 du code de la commande publique relatif aux
marchés publics

Signataire du marché : Monsieur Renaud CATELAND, Directeur de 'A.G.E.P.S., ayant regu
délégation de compétence de Martin HIRSCH, par N°75-2019-12-19-005 du 19 décembre 2019

Désignation, adresse de la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles
R.2191-46 a 53 et R.2191-58 du code de la commande publique.

Monsieur le Directeur de I’Agence Générale des Equipements et des Produits de Santé —
A.G.E.P.S.

7 rue du Fer a moulin, 75005 Paris

2.4 DELAIS D'EXECUTION

Le marché qui sera passé a l'issue de la consultation, sera conclu pour une durée de 24 mois.

La durée prévisionnelle des travaux est de 8 mois, auquel se rajoute une période de préparation
de 1 maois.

Le démarrage du chantier est prévu a la fin du premier semestre 2021.

Ce délai prend effet a partir de I'envoi de la commande d’achat.
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3) PARTIE RESERVEE AU PRESTATAIRE

Je soussigné :

Fonction :

[] Agissant pour mon propre compte ou [_] Agissant pour le compte de

[] Mandataire du groupement solidaire

Dont le siége Social est :

Teléphon | 5| 5
e

Téléconie

Courriel

Immatriculée au
SIRET

Code
APE

Aprés avoir pris connaissance du Cahier des clauses particuliéres N°110.20-06.DINV (CCAP
+ CCTP et/ou annexes éventuelles) et des documents qui y sont mentionnés et aprés avoir

établi les déclarations prévues aux articles R.2142-3 a 4, R.2143-4 & 12 du code de la

commande publique. :

3.1 M’engage, sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-
dessus, a exécuter les prestations ou livrer les fournitures désignées au marché, aux prix et
conditions indiqués dans I'annexe financiére jointe

3.2 Déclare que :

- Les prestations seront exécutées pour le compte de
- les prix seront conformes aux dispositions du cahier des clauses administratives

particulieres.

Les prix applicables seront ceux du ou des bordereaux figurant en annexe au présent acte

d’engagement.

3.3 Demande que I'Administration se libére des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du compte ouvert :

au nom de

a la banque

Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Cle

IBAN

3.4 Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée au Réglement de Consultation
ou dans l'avis de consultation.

A.P.-H.P.
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3.5 Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la Société ou Association pour laquelle jinterviens, que ladite société ou
Association ne tombe pas sous le coup de linterdiction découlant des articles R.2142-3 a
4, R.2143-4 & 12 du code de la commande publique

3.6 Origine des fournitures ou prestations :

[] Pays de I'Union Européenne, France comprise ;

[] Pays membre de I'Organisation mondiale du commerce signataire de I'accord sur les
marchés publics (Union européenne exclue) ;

[ ] Autre.

3.7 Avance forfaitaire selon les articles R2191-3 a 19 du code de la commande publique
Je renonce au bénéfice de I'avance : [ ] Non [] Oui

Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée au réglement de consultation.

Fait en un seul original, a ... ,le ...

Timbre commercial Nom Prénom du signataire
Signature précédée de la mention “ Lu et

approuveé ”
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4) REPONSE DE L’ADMINISTRATION

Budget : Budget général Classe : 2
Numéro de nomenclature :071010

Imputation budgétaire : 2031-2372

Exercice(s) : 2020 — 2021 — 2022

Désignation, adresse du comptable assignataire :
Monsieur le Directeur Spécialisé des Finances Publiques pour ’'AP-HP

3 avenue Victoria
75 184 PARIS Cedex 04

La présente offre concernant une mission de maitrise d’ceuvre portant sur la modernisation des

moyens de convoyages et tri sur le site de 'AGEPS Nanterre au bénéfice de 'Agence Générale

des Equipements et Produits de Santé (A.G.E.P.S.) est acceptée pour

un montant de euros HT,
soit euros TTC (marché a prix global forfaitaire).

Si elle est établie dans un autre état membre de I'Union Européenne, la société titulaire devra
impérativement faire figurer, sur chaque facture, le numéro individuel d’identification pour les
opérations intracommunautaires de 'AP-HP : FR95267500452

Il est également obligatoire de faire référence a l'article 21 I-a de la 6°™ directive TVA (ou autre
texte local dérivé de cette directive) sur la facture.

Le présent acte d’engagement comporte 2 annexe(s) énumérée(s) ci-apres :
Annexe 1 : Répartition des honoraires

Annexe 2 : Décomposition de la mission de maitrise d’ceuvre

AParisle.....cooiii

Le Directeur de '’Agence Générale

des Equipements et Produits de Santé
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5) REPARTITION DES PRESTATIONS ET DES PAIEMENTS ENTRE LES MEMBRES DU
GROUPEMENT

Les contractants solidaires s’engagent financiérement pour la totalité des prestations visées au
présent marché.

Ou

Les contractants conjoints précisent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que
chacun d’eux s’engage a réaliser :

Membre du Prestations assurées Montant*
Groupement

*Pour les accords-cadres et les accords-cadres a bons de commande, I'acte d’engagement peut
n’indiquer que la répartition des prestations.
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MARCHE DE MAITRISE D'CEUVRE N°

ANNEXE 1

REPARTITIONS DES HONORAIRES -

Forfait provisoire de rémunération HT :

. Taux de rémunération :

. Part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux : 1 695 000 € HT

Part du ler Part du 2éme | Part du 3éme | Part du 4eme | Total global
Eléments % contractant contractant contractant | contractant €HT
total Total global Total global Total global | Total global
€ HT € HT € HT € HT
Diagnostic
APS
APD
PRO/DCE
ACT
VISA
DET
AOR
TOTAL 100 %
Signature et cachet
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ANNEXE 2 : DECOMPOSITION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE

Eléments | Durée en jour | Nombre de personne | Nombre de Temps de présence
de la phase ot réunion sur site
(1 journée = 8H) niveau de sur site (1 journée = 8H)
compétences
(Ingénieur,
technicien et
secrétaire)
Diagnostic
APS
APD
PRO/DCE
ACT
VISA
DET
AOR
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F) CADRE POUR FORMULE DE NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

AParisle.....coo e

Le Directeur de 'Agence Générale

des Equipements et Produits de Santé

En cas d’envoi en LRAR ou par mail

Coller dans ce cadre ’avis de réception postal ou le retour mail, daté et signé par le
titulaire

Fait a le,
Timbre commercial Nom Prénom du titulaire
Signature précédée de la mention “ Lu et
approuveé ”
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