Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande
publique)

MARCHE PONCTUEL n°2020-8330-1

Lot n°1 : réfection de routes forestieres revétues dégradées— Forét domaniale de Mareuil (86)
Lot n°2 : création de 3 T de retournement — Forét domaniale de Saint Sauvant (86)
Lot n°3 : la réfection des routes forestiéres - Forét domaniale de I'lle d’Oléron (17)

Lot n°4 : réfection partielle des routes forestieres empierrées DFCI — Forét domaniale de la Coubre(17)

| A.Objet de la consultation |

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la création et la réfection de routes forestieres
empierrées ou revétues et a la création d’aires de retournement.

| B.ldentification du pouvoir adjudicateur

m Désignation du pouvoir adjudicateur :

Pouvoir adjudicateur/Donneur d’ordre : OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
Direction territoriale Centre Ouest Aquitaine — Agence Poitou-Charentes
Adresse : 389, avenue de Nantes, 86000 POITIERS

Représenté par le Directeur d’Agence : Monsieur Anthony AUFFRET, par délégation du Directeur Territorial

Personne responsable du suivi de I'exécution du marché :
Yann ROLLAND (05 49 58 96 03 / 06 03 68 67 52, yann.rolland@onf.fr)

m Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la
commande publique (nantissements ou cessions de créances) :

La personne habilitée a donner les renseignements est le directeur financier M Max BUZAT Parc
technologique Orléans Charbonniére 100, boulevard de la Salle 45760 Boigny-sur Bionne — max.buzat@onf.fr

m Désignation, adresse, huméro de téléphone du comptable assignataire :

Le comptable assignataire des paiements est ’Agent Comptable Secondaire au siége de la direction territoriale
ONF Centre Ouest Aquitaine Parc technologique Orléans Charbonniére — 100, Boulevard de la salle — BP 18
— 45 760 Boigny-sur-Bionne ; Téléphone : 0238654702 ; Email : william.maciag@onf.fr
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1 ENTITES CONCERNEES PAR L’OPERATION

Nom Qualité Représentant Adresse Téléphone, fax
Office National des |, o 389 avenue de Nantes

Foréts — Agence douvrage Anthony Auffret N Tel : 05 49 58 96 00
Poitou-Charentes 9 86000 Poitiers

Office National des |, o 389 avenue de Nantes

Foréts — Agence dceuvre Anthony Auffret N Tel : 05 49 58 96 00
Poitou-Charentes 86000 Poitiers

2 DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Démarches et autorisations

Il appartiendra a I'Entrepreneur d’effectuer en temps utiles toutes les démarches et demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords...,
nécessaires a la réalisation des travaux.

Lors de sa Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT), le prestataire prétera une attention
particuliere a la présence éventuelle de réseaux et canalisations : il devra pour cela consulter le site internet
suivant :

http ://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Le responsable du projet ayant d’ores et déja consulté et renseigné le site internet, le numéro de consultation
du téléservice sera communiqué au prestataire retenu. Celui-ci devra compléter sa demande en ligne sur le
méme numéro de dossier.

2.2. Sujétions particuliéres résultant de I'utilisation ou de I’exploitation du Domaine Public

L’Entrepreneur prendra toutes dispositions pour limiter les chutes de matériaux ou dépdts de boues sur les
voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence le nettoyage et ébouage
nécessaires dans I'emprise du chantier avant d’emprunter les voies publiques.

Sur constatation des services compétents en matiere de police de la circulation, toute dégradation ou salissure

de la voie publique fera I'objet d’'un nettoyage et d’'un brossage de la voirie sur la zone concernée, par
I'Entrepreneur et a ses frais, sans que celui — ci ne puisse réclamer une indemnité quelconque.

2.3. Sujétions particuliéres résultant de I’exécution simultanée de travaux étrangers a I’entreprise

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation en raison de la géne et des sujétions que lui causerait la
présence, aux abords ou dans I'emprise du chantier, de chantiers organisés pour des travaux autres que ceux
faisant I'objet du présent marché. L'entrepreneur fera son affaire de toutes les démarches a effectuer, de tous
les frais a engager, pour obtenir une entente avec les autres entrepreneurs intéressés afin de faciliter
I'exécution de ses propres travaux.
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2.4. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

24.1. Généralités

Tous les matériaux, produits et éléments destinés a la construction des ouvrages, doivent étre soumis par
'Entrepreneur a 'agrément préalable du Maitre d’ceuvre. Cet agrément est sollicité pendant la période de
préparation, accompagné des certificats d’homologation, arrétés d’agrément et autorisations d’emploi lorsque
ceux-ci sont exigés.

Les normes relatives aux travaux, a la fourniture, a la fabrication et a la mise en ceuvre des matériaux sont,
sauf spécifications contraires figurant au présent C.C.T.P., celles du Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux marchés de travaux publics et plus spécialement celles précisées :

» au fascicule n° 2 : Terrassements généraux,

= aufascicule n®° 23 : Granulats routiers,

» au fascicule n° 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chaussées.

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de
premiére qualité en I'espéce indiquée. Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter
des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des ouvrages et compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P, le Maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature
ou la provenance des matériaux qu’il souhaite voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposes.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a avis technique, I'Entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires d’un avis technique. Pour les produits ayant fait 'objet d’'une certification
par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d’un
certificat de qualification.

2.4.2. Responsabilité de I’entrepreneur

L’Entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit
de refuser 'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre d’ceuvre, s’il juge ne pas pouvoir en
prendre la responsabilité.

Il devra alors exprimer son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

2.4.3. Agréments — essais — analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du C.S.T.B, 'Entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que les matériaux titulaires de cet avis technique. Il devra toujours étre en mesure, a la
demande du Maitre d’ceuvre, d’en apporter la preuve.

L’Entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les procés-verbaux
d’essais ou d’analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront entierement a la charge de 'Entrepreneur.

2.5. Régles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art jusqu’au parfait acheévement et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a satisfaction
compléete seront implicitement a la charge de I'Entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats
éventuels causés aux autres ouvrages. Aucune prolongation de délais ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués, « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de 'avis technique.
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3 PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1. Prestations a la charge de I’entrepreneur

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement fournir :
- toutes ses installations de chantier ;

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- tous les échafaudages, agrés, engins et dispositifs de levage et de terrassement, etc. dans les conditions
précisées par les documents contractuels ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
par les documents contractuels ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires
pour respecter les délais d’exécution ;

- tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci—dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

3.2. Obligations de I’entrepreneur concernant le chantier

3.2.1. Connaissance des lieux

L’Entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis son offre :
- s’étre rendu sur les lieux ou vont se dérouler les travaux ;

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage de matériaux,
etc., des possibilités en eau, en énergies électriques ;

- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, I'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelques maniéres que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité des ouvrages a réaliser.

L’Entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
de prix ou a des prolongations de délais.

3.2.2. Installations de chantier

Elles seront conformes aux conditions prévues a I'article 31.1 du C.C.A.G. de Travaux.
L’entreprise retenue est responsable de ses installations pendant la durée du chantier jusqu’aux opérations
préalables a la réception.

3.2.3. Emplacement de stockage
Les emplacements de stockage, a défaut d’étre indiqués dans les plans du dossier de consultation devront
impérativement obtenir 'accord préalable du Maitre d’ceuvre de I'opération.

L'entreprise attributaire sera responsable de la réalisation de l'aire de stockage principale. Elle sera
responsable de ses stocks, de la réalisation de ses aires de stockage supplémentaires et de dispositifs de
protection des stocks.

La cldture de l'aire de stockage est laissée a linitiative de I'entreprise si nécessaire.
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3.2.4. Sécurité sur les chantiers
Chaque entreprise est tenue, pour ce qui la concerne, d’assurer I'ordre et la propreté du chantier ainsi que la
sécurité réglementaire, aussi bien vis-a-vis des tiers que du personnel travaillant sur le chantier.

La zone de travaux devra étre parfaitement signalée et interdite au public, I'entreprise prenant a cette fin toutes
dispositions utiles (mise en place de palissades, garde—corps en bordures de fouilles...).

Les acces au chantier depuis les voies publiques seront fermés chaque soir.

3.2.5. Nuisances de chantier

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier
et respecter ainsi la réglementation en vigueur sur le sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

- les bruits de chantiers ;

- les poussieres ;

- la géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier ;
- les salissures sur la voie publique.

Le Maitre d’ouvrage ne devra en aucun cas étre inquiété en cas de dépassements des limites réglementaires
en termes de bruits. En cas d’infractions, 'Entrepreneur devra immédiatement prendre les dispositions qui
s’imposent et la totalité des frais en résultant seront a leur charge.

3.2.6. Traitement des déchets
Les déchets de chantier devront étre gérés et traités par 'Entrepreneur dans le cadre de la législation en
vigueur sur le sujet.

Les déchets suivants feront I'objet d’un tri sur le chantier :
- les déchets dangereux ;

- les déchets inertes ;

- les emballages.

lls seront respectivement évacués vers des lieux de stockage ou de valorisation appropriés.
Les emballages (sauf ceux ayant contenu des produits dangereux) devront étre valorisés.

3.2.7. Décharge

Il appartient a 'Entrepreneur de se procurer par ses propres moyens et a ses frais les emplacements de
décharge pour I'évacuation des déblais impropres ou en exceés.

L’Entrepreneur devra informer le Maitre d’ceuvre de la destination des différents déchets et produire les
autorisations préalables de mise en décharge.

3.2.8. Gardiennage

Il n’est pas prévu de gardiennage par le Maitre d’ouvrage. L’entreprise est responsable, a ses frais, du
gardiennage des travaux, de ses stocks et de ses ouvrages.

3.3. Acces au chantier

L’entrée et la sortie des emprises du chantier seront fixées a la premiére réunion de préparation de chantier.
Toute dégradation du domaine public ou du domaine privé occasionnée par les circulations d’engins sera de
la responsabilité des entreprises concernées, qui devront immédiatement remettre en I'état initial les lieux ou
ouvrages dégradés, a leur frais.
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3.4. Dommages consécutifs a I'exécution des travaux — responsabilité de I’Entrepreneur

Indépendamment de la responsabilité assurée en application de larticle 35 du C.C.A.G Travaux,
'entrepreneur sera responsable de tous dommages quels qu’ils soient qui pourraient résulter de I'exécution
des travaux, et ce sans pouvoir mettre en cause la responsabilité du Maitre d’ouvrage et/ou du Maitre d’ceuvre,
méme pour le cas ou un « vice de sol » pourrait étre établi.

lls sont par conséquent réputés avoir contracté les assurances nécessaires pour cCouvrir ces risques.

3.5. Nettoyage du chantier

L’Entrepreneur aura a sa charge I'évacuation de tous déblais, gravats, déchets, etc. consécutifs a I'exécution
de sa prestation aprés nettoyage.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'Entrepreneur prendra toute
disposition a ce sujet.

3.6. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent ainsi que tous les gravats, décombres
et déchets seront impérativement enlevés a la fin du chantier. L’ensemble des emplacements remis en état et
le chantier seront totalement nettoyés au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera de la fagon suivante :

- L’Entrepreneur enlévera ses installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état, a ses frais ;

- L’Entrepreneur enlévera également tous les ouvrages provisoires éventuels réalisés par ses soins en
début de chantier (aire de stockage des matériaux...) ;

D’autre part il est stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur 'emplacement mis a la
disposition de 'Entrepreneur ne seront pas démontées et évacuées, tant que les lieux ne seront pas remis en
leur état initial (avant le démarrage des travaux), 'Entrepreneur sera responsable de tous les dommages
causés aux tiers sur le chantier.

4 EVENEMENTS NON PREVISIBLES

4.1. Rencontre de vide

L’Entrepreneur sera tenu de signaler immédiatement par écrit au Maitre d’ceuvre tout indice permettant de
soupconner 'existence d’'une cavité a proximité de I'ouvrage a construire.

4.2. Ecoulement des eaux

Méme dans le cas de nappe aquifére importante, 'Entrepreneur devra sous sa seule responsabilité et a ses
frais, organiser le chantier de maniere :
- a le débarrasser des eaux de toute nature ;
- a ne pas intercepter les écoulements et prendre toutes mesures utiles pour que ceux-ci ne soient
pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d’étre intéressés.

4.3. Modalités de réglement des événements exceptionnels

Ces travaux seront réglés dans le cadre du marché et de ses avenants (le cas échéant) sur proposition par
I'Entrepreneur d’'un nouveau prix a intégrer au bordereau et acceptation de ce prix par le Maitre d’ouvrage
et le Maitre d’ceuvre.

Cahier des Clauses Techniques

Marché n°2020-8330-01 T
Particuliéres

8 29




5 DESCRIPTIONDULOT 1

5.1. Introduction

L’ensemble des travaux tels que décrits dans les articles suivants est a la charge de I'entrepreneur attributaire
du Lot 1:

Les travaux prévus sont situés sur le territoire de la commune de Chauvigny.
lIs concernent :

- laréfection généralisée d’'une partie des routes forestiéres revétues de I'Héraut, des Pins, de la Loge
et de Beauvais.

Nom de la Chaussée Longueur totale d’intervention
Route Forestiére Héraut 1516 m
Route Forestiére des Pins 633 m
Route Forestiére de Beauvais 398 m
Route Forestiére de la Loge 270 m

Les travaux demandés consistent en :

Routes forestiéres :

- Phase 1 : réparation générale des chaussées (traitement des orniéres, des affaissements, des trous,
des dégradations de rives, des fissures et des portions trés dégradées) et réalisation d'un
prégravillonnage généralisée pour retrouver une géometrie de chaussée réguliere ; réglage des
accotement : arasement des bourrelets ou recharge.

- Phase 2 : rétablissement d’une bande d’usure continue sous la forme d’un bicouche.
Cf annexe 1.1 : Plan de situation de la forét de Mareuil

Cf annexe 1.2 : Plan de situation des travaux

5.2. Définition et consistance des travaux

5.2.1. Réparations des dégradations de la couche de base des chaussées

5.2.1.1 Principes généraux :

Les réparations porteront sur 'ensemble des parties dégradées de fagon a rétablir la géométrie des
chaussées et fournir un support homogéne conditionnant la réussite de I'ESU.

Un prégravillonage général sera ensuite réalisé pour rétablir la géometrie de la chaussée.
Ces opérations permettront la mise en place d’'un ESU dans des conditions satisfaisantes.

Les accotements seront traités pour rétablir une géométrie satisfaisante : réglage de la pente ; arasement
des accotements ; recharge des accotements.

Réparations lourdes ponctuelles et/ou générales des parties dégradées

- Traitement des fissures

Les plus grosses fissures seront pontées. Il sera prévu un nettoyage des grosses fissures avec une
lance thermique a air comprime, la fourniture, transport et mise en ceuvre d’'un mastic thermoplastique
fluide a trés haute température (175 °C) et le sablage du joint mis en ceuvre.
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Pour les petites fissures, un passage d’enduit au PATA (émulsion a 65 % de bitume + gravillons) sera
mis en ceuvre.

- Traitement des nids de poules

L’opération comprendra :

- Nettoyage des nids de poules pour retirer la terre et I'eau ;

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d’un granulat 0/D dimensionné en fonction de I'épaisseur des
trous (par exemple pas de granulats 0/31,5 dans un trou de 6 cm d’épaisseur)

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d’'un enduit dosé a 65% de bitume en préalable au
rétablissement de la couche de roulement.

Aprés compactage, la surface finie ne devra pas comporter de surélévation.

- Reprofilage : traitement des orniéres, affaissements et portions de chaussées trés dégradées
L’opération prélable de reprofilage des parties dégradées est essentielle et comprendra :

- Défongage de I'ancienne chaussée (fragmentation et décohésion des matériaux) ;

- Recharge avec un granulat 0/D dimensionné en fonction de I'épaisseur de l'orniere ou de
I'affaissement a reprendre pour égaliser la surface au niveau actuel de la chaussée ;

- Nivellement, effectué a l'aide d’'un matériel permettant d’obtenir un réglage régulier (tolérance en
nivellement = 3 cm).

- Compactage avec un matériel adapté.

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d’un enduit dosé & 65% de bitume en préalable au
rétablissement de la couche de roulement.

Aprés compactage, la surface finie ne devra pas comporter de surélévation.

- Traitement des dégradations de rives

- Reprofilage de la rive avec des matériaux bitumineux ou des graves si nécessaire ;
- Si nécessaire recalage de la rive.

- Réglage des accotements : pentes ; arasement des bourrelets ; recharge des accotements.

- Prégravillonnage en Gravier 10-14

Il sera réalisé un pré gravillonage en plein en gravier 10-14 de fagon a redonner une géomeétrie
optimale a la chaussée et de sceller 'TESU a venir en le cloutant dans le support.

5.2.1.2 Précisions relatives aux travaux a réaliser par sections et routes forestiéres

Nature des travaux a réaliser par section de laRF de laLoge :

Type de travaux Importance des travaux
Reprise des orniéres, | Ponctuels si nécessaires
affaissement, trous et
dégradations de rives
Traitement des fissures Sur I’ensemble de la section
Prégravillonage en graviers | Sur ’ensemble de la section
10-14 et cloutage

Ces éléments sont indicatifs et ne constituent pas un descriptif exhaustif des travaux a réaliser.

Nature des travaux a réaliser par section de la RF de Beauvais :

| Type de travaux | Importance des travaux
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50 % de la surface

Reprise généralisée de la | 50% de la surface
structure de la chaussée sur

affaissement, trous
dégradations de rives

Reprise des ornieres, | Ponctuels si nécessaires

et

10-14 et cloutage

Prégravillonage en graviers

Sur I’ensemble de la section

Ces éléments sont indicatifs et ne constituent pas un descriptif exhaustif des travaux a réaliser.

Nature des travaux a réaliser sur la RF des Pins :

Type de travaux

Importance des travaux

affaissements, trous
dégradations de rives

Reprise des orniéres, | Ponctuels si nécessaires

et

rives

Recharge et stabilisation des | 50% du linéaire

structure de la chaussée

Reprise généralisée de la | Sur 80 metres

10-14 et cloutage

Prégravillonage en graviers

Sur I’'ensemble de la section

Ces éléments sont indicatifs et ne constituent pas un descriptif exhaustif des travaux a réaliser.

Nature des travaux a réaliser sur la RF Héraut :

Type de travaux

Importance des travaux

affaissements, trous
dégradations de

« Nids de Poule ».

traitement de I'ensemble des

Reprise des fissures, orniéres, | Nombreux sur la RF

et
rives ;

10-14 et cloutage

Prégravillonage en graviers

Sur I’ensemble de la section

Ces éléments sont indicatifs et ne constituent pas un descriptif exhaustif des travaux a réaliser.

5.2.2. Réfection totale de la couche de roulement avec un ESU de type bicouche

La réfection de 'ESU sera générale et portera de fagon totale sur les portions ayant fait I'objet d’opérations
de réfection de la couche de base et sur 'ensemble des zones prégravillonnées.

Réalisation de I’E.S.U. bicouche par fourniture, transport et mise en ceuvre :

Norme NF EN 12 271 (enduits superficiels)
Norme NF EN 13 043 (granulats pour endui

’

ts superficiels d’usure) ;

Norme XP P 18 545 (granulats, définition, codification...) ;
Norme NF EN 12 272-1 (caractéristique d’épandage du liant, précision dosage) ;
Norme NF EN 12 272-3 (adhésivité liant / granulat) ;

L’ESU respectera les critéres suivants :

- Adhésivité liant / granulat > 90 ;
- Trafic < T3, support hétérogene ;
-ESUclasse : B ;

- Caractéristiques intrinseque des gravillons : Code C ;
- Caractéristique de fabrication des gravillons : Code Il ;
- Angularité des gravillons alluvionnaires : Code Ang 2.
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- Précision dosage en liant : <5% ;

- Répartition transversale du liant : < 10% ;

- Température minimum du sol support ;: 10°C ;

L’E.S.U aura la formulation suivante :

- Une couche d'émulsion ECR a 69 % de bitume pur, 1,75 kg / m2;

- Une couche de gravillons 6/10, 8 litres / mz;

- Une couche d'émulsion ECR a 69 % de bitume pur, 1,65 kg / mz;

- Une couche de gravillons 4/6,7 litres / m2.

Le compactage se fera a I'aide d’un matériel a pneumatiques pour chaque couche, et de 7 a 8 passages

par couche et aussitét le gravillon mis en ceuvre.

5.3. Provenance, qualité et préparation des matériaux

La provenance des matériaux destinés a la confection de la chaussée sera soumise a 'agrément du maitre
d’ceuvre sur proposition détaillée de I'entreprise, jointe au bordereau des prix unitaires (Raison sociale du
producteur, site de production, nature du produit, classe granulaire, catégorie ou usage, fuseau de production,
et tout autre désignation complémentaire).

Couche de base

Les matériaux de réparation de la couche de base devront respecter les caractéristiques suivantes :

® Essai Los Angeles (dureté) : LA < 40
® Micro-Deval MDE < 35

Couche de roulement

Les matériaux de réparation de la couche de roulement devront respecter les caractéristiques
suivantes :

e Essai Los Angeles (dureté) : LA <20
e Micro Deval : MDE < 15

5.4. Mode d’exécution des travaux

54.1. Implantation des ouvrages

L’entreprise respectera les descriptions des articles 5.2 et 5.3 ainsi que le plan joint en annexes 1.2.

54.2. Mise en ceuvre des matériaux et controle

Lasurface finie ne devra présenter aucune dénivellation susceptible de retenir la moindre flaque d’eau.

La mise en ceuvre des différents matériaux sera réalisée selon les techniques usuelles et conformément aux
regles de l'art.

Ces travaux ne pourront étre réalisés que sur des supports parfaitement secs et en I'absence de toute
précipitation.
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S’il le juge nécessaire, le maitre d’ceuvre pourra faire exécuter, a la charge de I'entreprise, toutes épreuves
utiles pour s’assurer de la qualité du travail et des matériaux utilisés.

Lu et accepté par 'Entrepreneur,
(Cachet et signature)

6 DESCRIPTION DU LOT 2

6.1. Introduction

L’ensemble des travaux tels que décrits dans les articles suivants est a la charge de I'entrepreneur attributaire
du Lot 2:

Les travaux prévus sont situés sur le territoire communal de Saint Sauvant.
lIs concernent :

- la création de 3 T de retournement en forét domaniale de Saint Sauvant aux lieux suivants :

RF du Chéne Pommeraie | Cété parcelle 55 a I'ntersection des
parcelles 55-59-58

RF de la Méridienne Coté parcelle 63 & 100 métres de la
limite de la forét
RF de Lorentz Intersection des parcelles 44-45

Les travaux demandés consistent en :
- le terrassement et I'empierrement partiel de 3 T de retournement.
Cf Annexe 2.1 : Plan de situation de la forét de Saint Sauvant.

Cf Annexe 2.2 : Plan de situation des travaux.

6.2. Définition et consistance des travaux

6.2.1. Création des plateformes des zones de retournement

Décaissement et terrassement des plateformes, avec réglage/profilage du fond de forme.

Profondeur de décaissement inférieure ou égale a la moitié de I'épaisseur de la couche de base de 40 cm,
soit 20 cm.

Les déblais issus du décaissement seront mis en épaulement de telle maniére a obtenir une épaisseur
totale d’empierrement de 46 cm.
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Création du décaissement et des épaulements

avec profondeur maximale du décaissement -
profondeur de décalssement = épaissenr d'épanlement = 05 H

Epaulements )
de hasteur permettant H : épaisseur envisagée
& tmir 65 E & s couche do baso de la couche de base
B suivant # technigues
7 |18 7777727272
2 105H .
R v ———— - _'
Décaissement I e
de profondenr =« 0S5 H g Sowrce ONF « P Bonuefond
de In couche de base S 7780'0!P!ﬂ¢3 "

Schéma de principe de mise en place des épaulements
Les terrassements seront effectués a 'aide d’'un matériel permettant d’obtenir un profil de travail avec des
bords de décaissement verticaux et un réglage régulier du fond de forme (tolérance en nivellement + 3
cm).
Le fond de forme, sera compacté. Le module de déformation a la plague recherché sera supérieur a 50
MPa.
EV2 > 50 MPa.

Compactage du fond de forme jusqu’a 98% de 'OPM.

Détail des travaux de terrassement a réaliser

RF du Chéne Pommeraie | C6té parcelle 55 a [I'ntersection | Prolongement de la plateforme
des parcelles 55-59-58 existante  conformément au
schéma général d’implantation
soit approximativement 120 m2
de terrassement

RF de la Méridienne Coté parcelle 63 & 100 métres de | Création d’'une plateforme
la limite de la forét conformément au schéma
général d’implantation soit 228
m2
RF de Lorentz Intersection des parcelles 44-45 Décapage sur 6 cm de la

plateforme existante soit 120 m2
(coté  parcelles 44-45) et
prolongement de la plateforme
existante  conformément au
schéma général d’implantation
soit approximativement 120 m2
de terrassement

Surface de décapage d’une plateforme existante : 120 m2
Surface totale de décaissement des 3 T de retournement : 468 mz2

6.2.2. Géotextile/Empierrement/Nivellement/Compactage

Mise en place d’un géotextile présentant les caractéristiques suivantes :

- Résistance a la traction transversale et longitudinale entre 25 et 30 kN/m
- Résistance a la déchirure entre 1,2 et 1,7 kN.
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Pose du géotextile avec un recouvrement minimal de 50 cm a chaque raccord sans remonter sur les
cOtés.

Mise en ceuvre d’un empierrement présentant les caractéristiques suivantes :
Couche de base

- Couche inférieure en 40/70
- Couche de fermeture en 20/40

Les matériaux de la couche de base devront respecter les caractéristiques suivantes :

® Essai Los Angeles (dureté) : LA < 40
* Micro-Deval MDE < 35

Surface d’empierrement totale : 468 m?2
Couche de roulement

Couche de roulement partie empierrée

- Couche en 0/20
- Les matériaux de la couche de roulement devront respecter les caractéristiques suivantes :

® Essai Los Angeles (dureté) : LA < 25
* Micro-Deval MDE < 20

Surface d’empierrement de la couche de roulement : 588 m?2

Au final chaque la chaussée et I'aire e retournement seront constituées d’'une épaisseur de :
- 20 cm de 40/70 compactés
- 20 cm de 20/40 compactés
- 6 cm de 0/20

Contrdle : I'objectif est d’obtenir une portance supérieure ou égale & 50 MPa

Mise en ceuvre des matériaux (hors enrobés):

Dép6t des matériaux sur le fond de forme et régalage afin de les répartir régulierement.
Réglage transversal présentant une pente unilatérale de 2%.

Compactage avec un compacteur vibrant a cylindre lisse.

Chaque couche de granulats fera I'objet d’'un compactage séparé.

L’énergie ou la puissance des compactages sera adaptée selon les granulats mis en place.

6.3. Provenance, gualité et préparation des matériaux

La provenance des matériaux destinés a la confection de la chaussée sera soumise a I'agrément du maitre
d’ceuvre sur proposition détaillée de I'entreprise, jointe au bordereau des prix unitaires (Raison sociale du
producteur, site de production, nature du produit, classe granulaire, catégorie ou usage, fuseau de production,
et tout autre désignation complémentaire).
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6.4. Mode d’exécution des travaux

6.4.1.

Implantation des ouvrages

L’entreprise respectera les descriptions des articles 6.2 et 6.3, ainsi que les plans joints en annexes 2.2.

Les aires de retournement respecteront le schémas d’implantation suivant :

22 m
Rayon de braquage
del8m

4m

>

* Axe perpendiculaire a 'axe
de chaussée

* Surface surlargeur comptée
a partir du bord de chaussée

* Pour les surlargeurs implantées
en fin de projet I"axe doit étre I
4 40 m de la fin de chaussée
pour faciliter les manoeuvres

* I'implantation doit se faire
coté chauffeur (gauche)
pour faciliter les manoeuvres

Rayon de braquage

de I8 m
e

20m

Q
-~

20m

-

40 m

dm+dm

Les cotes du schéma d’implantation devront étre strictement respectés lors de la mise en ceuvre des
travaux. Un piquetage préalable sera réalisé par le prestataire de travaux et validé par le maitre

d’ouvrage.

Au besoin les fossés préexistants seront bouchés.

6.4.2.

Mise en ceuvre des matériaux et controle

La surface finie ne devra présenter aucune dénivellation susceptible de retenir la moindre flaque d’eau.
La mise en ceuvre des différents matériaux sera réalisée selon les techniques usuelles et conformément aux

regles de l'art.

Ces travaux ne pourront étre réalisés que sur des supports parfaitement secs et en I'absence de toute

précipitation.
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S’il le juge nécessaire, le maitre d’oeuvre pourra faire exécuter, a la charge de I'entreprise, toutes épreuves
utiles pour s’assurer de la qualité du travail et des matériaux utilisés.

Lu et accepté par 'Entrepreneur,
(Cachet et signature)
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7 DESCRIPTION DU LOT 3

7.1. Introduction

L’ensemble des travaux tels que décrits dans les articles suivants est a la charge de I'entrepreneur attributaire
du Lot 3:

Les travaux prévus sont situés sur les territoires communaux de Saint Trojan, Dolus d’Oléron et Saint Georges
d’Oléron.

lls concernent :

- laréfection des portions dégradéees des routes forestieres recouvertes permettant d’accéder aux MF
de Saint Trojan, de la Nouette et de Loritz en forét domaniale de I'lle d’Oléron.

Nom de la Chaussée Longueur totale d’intervention
Route Forestiére de la MF de Saint 350 m

Trojan

Route Forestiere de la MF de la 100 m

NOuette

Route Forestiere de la MF de Loritz 250 m

Total 700 m

Routes forestiéres :

- Phase 1 : réparation générale des chaussées (traitement des orniéres, des affaissements, des trous,
des dégradations de rives, des fissures et des portions trés dégradées) et réalisation d’un
prégravillonnage généralisée pour retrouver une géometrie de chaussée réguliere ; réglage des
accotement : arasement des bourrelets ou recharge.

- Phase 2 : rétablissement d’'une bande d’usure continue sous la forme d’un bicouche.
Cf annexe 3.1 : Plan de situation de la forét de I'lle d’Oléron

Cf annexe 3.2 : Plan de situation des travaux

7.2. Définition et consistance des travaux

7.2.1. Réparations des dégradations de la couche de base des chaussées

Les réparations porteront sur I'ensemble des parties dégradées de facon a rétablir la géométrie des
chaussées et fournir un support homogene conditionnant la réussite de 'ESU.

Un prégravillonage général sera ensuite réalisé pour rétablir la géometrie de la chaussée.
Ces opérations permettront la mise en place d’'un ESU dans des conditions satisfaisantes.

Les accotements seront traités pour rétablir une géométrie satisfaisante : réglage de la pente ; arasement
des accotements ; recharge des accotements.

Réparations lourdes ponctuelles et/ou générales des parties dégradées

- Traitement des fissures

Les plus grosses fissures seront pontées. Il sera prévu un nettoyage des grosses fissures avec une
lance thermique a air comprime, la fourniture, transport et mise en ceuvre d’'un mastic thermoplastique
fluide a trés haute température (175 °C) et le sablage du joint mis en ceuvre.
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Pour les petites fissures, un passage d’enduit au PATA (émulsion a 65 % de bitume + gravillons) sera
mis en ceuvre.

- Traitement des nids de poules

L’opération comprendra :

- Nettoyage des nids de poules pour retirer la terre et I'eau ;

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d’un granulat 0/D dimensionné en fonction de I'épaisseur des
trous (par exemple pas de granulats 0/31,5 dans un trou de 6 cm d’épaisseur)

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d’'un enduit dosé a 65% de bitume en préalable au
rétablissement de la couche de roulement.

Aprés compactage, la surface finie ne devra pas comporter de surélévation.

- Reprofilage : traitement des orniéres, affaissements et portions de chaussées trés dégradées
L’opération prélable de reprofilage des parties dégradées est essentielle et comprendra :

- Défongage de I'ancienne chaussée (fragmentation et décohésion des matériaux) ;

- Recharge avec un granulat 0/D dimensionné en fonction de I'épaisseur de l'orniere ou de
I'affaissement a reprendre pour égaliser la surface au niveau actuel de la chaussée ;

- Nivellement, effectué a l'aide d’'un matériel permettant d’obtenir un réglage régulier (tolérance en
nivellement = 3 cm).

- Compactage avec un matériel adapté.

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d’'un enduit dosé & 65% de bitume en préalable au
rétablissement de la couche de roulement.

Aprés compactage, la surface finie ne devra pas comporter de surélévation.

- Traitement des dégradations de rives

- Reprofilage de la rive avec des matériaux bitumineux ou des graves si nécessaire ;
- Si nécessaire recalage de la rive.

- Réglage des accotements : pentes ; arasement des bourrelets ; recharge des accotements.

- Prégravillonnage en Gravier 10-14

Il sera réalisé un pré gravillonage en plein en gravier 10-14 de fagon a redonner une géomeétrie
optimale a la chaussée et de sceller 'TESU a venir en le cloutant dans le support.

7.2.2. Réfection de la couche de roulement avec un ESU de type bicouche

La réfection de 'ESU sera générale et portera de fagon totale sur les portions ayant fait I'objet d’opérations
de réfection de la couche de base et sur 'ensemble des zones prégravillonnées.

Réalisation de I’E.S.U. bicouche par fourniture, transport et mise en ceuvre :

Norme NF EN 12 271 (enduits superficiels) ;

Norme NF EN 13 043 (granulats pour enduits superficiels d’usure) ;

Norme XP P 18 545 (granulats, définition, codification...) ;

Norme NF EN 12 272-1 (caractéristique d’épandage du liant, précision dosage) ;
Norme NF EN 12 272-3 (adhésivité liant / granulat) ;

L’ESU respectera les critéres suivants :

- Adhésivité liant / granulat > 90 ;
- Trafic < T3, support hétérogéne ;
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-ESU classe : B;

- Caractéristiques intrinseque des gravillons : Code C ;

- Caractéristique de fabrication des gravillons : Code Il ;

- Angularité des gravillons alluvionnaires : Code Ang 2.

- Précision dosage en liant : <5% ;

- Répartition transversale du liant : < 10% ;

- Température minimum du sol support : 10°C ;

L’E.S.U aura la formulation suivante :

- Une couche d'émulsion ECR a 69 % de bitume pur, 1,75 kg / mz;
- Une couche de gravillons 6/10, 8 litres / mz;

- Une couche d'émulsion ECR a 69 % de bitume pur, 1,65 kg / m?;
- Une couche de gravillons 4/6,7 litres / m2,

Le compactage se fera a I'aide d’'un matériel a pneumatiques pour chaque couche, et de 7 a 8 passages
par couche et aussitot le gravillon mis en ceuvre.

7.3. Provenance, qualité et préparation des matériaux

La provenance des matériaux destinés a la confection de la chaussée sera soumise a 'agrément du maitre
d’ceuvre sur proposition détaillée de I'entreprise, jointe au bordereau des prix unitaires (Raison sociale du
producteur, site de production, nature du produit, classe granulaire, catégorie ou usage, fuseau de production,
et tout autre désignation complémentaire).

Couche de base

Les matériaux de réparation de la couche de base devront respecter les caractéristiques suivantes :

* Essai Los Angeles (dureté) : LA < 40
* Micro-Deval MDE < 35

Couche de roulement

Les matériaux de réparation de la couche de roulement devront respecter les caractéristiques
suivantes :

* Essai Los Angeles (dureté) : LA < 25
» Micro-Deval MDE < 20

7.4. Mode d’exécution des travaux

7.4.1. Implantation des ouvrages

L’entreprise respectera les descriptions de l'article 7.2 et le plan de localisation des travaux figurant en annexe
3.2.
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7.4.2. Mise en ceuvre des matériaux et controle

La surface finie ne devra présenter aucune dénivellation susceptible de retenir la moindre flaque d’eau.

La mise en ceuvre des différents matériaux sera réalisée selon les techniques usuelles et conformément aux
regles de l'art.

Ces travaux ne pourront étre réalisés que sur des supports parfaitement secs et en I'absence de toute
précipitation.

S’il le juge nécessaire, le maitre d’ceuvre pourra faire exécuter, a la charge de I'entreprise, toutes épreuves
utiles pour s’assurer de la qualité du travail et des matériaux utilisés.

Lu et accepté par 'Entrepreneur,
(Cachet et signature)

Cahier des Clauses Techniques

Marché n°2020-8330-01 N
Particuliéres

21 29




8 DESCRIPTION DU LOT 4

8.1. Introduction

L’ensemble des travaux tels que décrits dans les articles suivants est a la charge de I'entrepreneur attributaire
du Lot 4:

Les travaux prévus sont situés sur les territoires communaux des Mathes et de la Tremblade.
Les travaux demandés consistent en :
- scarification ciblée de la chaussée (notamment arasement du bourrelet central), rechargement en Gnt,
Nivellement et Compactage ;
- reprofilage des accotements ;
- reprise de la couche de roulement en Gnt 0-20 ;
- fourniture et mise en place de revers d’eau ou de fenétres de drainage.
Cf Annexe 4.1, Plan de situation de la forét de la Coubre
Cf Annexe 4.2, Plan de situation des travaux

8.2. Définition et consistance des travaux

8.2.1. Scarification/Empierrement/Nivellement/Compactage

o Scarification ciblée sans déstructuration de la couche de base sous-jacente de I'ancienne
chaussée (fragmentation et décohésion des matériaux ; arasement des bourrelets) ;

o Recharge éventuelle des affaissements, ornieres, trous de la couche de base en GNT

0/D, D étant fonction de la profondeur de la déformation observée ; nivellement et
compactage ;

Les matériaux de renfort de la couche de base devront respecter les caractéristiques suivantes :

® Essai Los Angeles (dureté) : LA < 40
e Micro-Deval MDE < 35

o Recharge avec grave 0/20 sur 6cm d’épaisseur ;

Les matériaux de la couche de roulement devront respecter les caractéristiques suivantes :

* Essai Los Angeles (dureté) : LA < 25
* Micro-Deval MDE < 20

o Nivellement, effectué a l'aide d’'un matériel permettant d’obtenir un réglage régulier
(tolérance en nivellement + 3 cm) transversal présentant une pente unilatérale < 2%
dirigée vers le fossé bordier.

o Compactage au cylindre vibrant a cylindre lisse.
L’énergie ou la puissance des compactages sera adaptée selon les granulats mis en place.

Surface totale d’intervention : 13 335 m2

Mise en ceuvre des matériaux :
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Dépdt des matériaux et régalage afin de les répartir régulierement.

Réglage transversal présentant une pente unilatérale de 2% dirigée vers le fossé bordier.
Compactage avec un compacteur vibrant a cylindre lisse.

Chaque couche de granulats fera I'objet d’'un compactage séparé.

L’énergie ou la puissance des compactages sera adaptée selon les granulats mis en place.

8.2.2. Fourniture et mise en place de revers d’eau ou fenétres de drainage

Des collecteurs d’eau transversaux seront mis en place pour limiter les phénoménes d’érosion dus au
ruissellement des eaux sur les chaussées.

Le tableau ci-dessous fixe le nombre minimal de collecteurs transversaux a mettre en ceuvre en fonction de
la longueur des trongons concernés :

Longueur du Nombre de collecteurs
trongon transversaux
<50m 2
50m<I<200m 4
200m<I<300m 6
300m<I<400m 8

Ces indications seront adaptées au contexte particulier de chaque trongon routier a restaurer notamment en
fonction des conditions locales de fortes pentes.

Ces collecteurs transversaux prendront la forme de fenétres de drainage en Gnt d/D :

Le schéma ci-dessous explicite le principe du drain granulaire :

Précipitations

Drain granulaire d/D = petite tranchée remplie de granulats d/D

Coupe en long
milieu chaussée

Chaque fenétre de drainage sera établie avec une GNT 40/70 sur une largeur de 1m et traversera
'ensemble de la plateforme. Elle aura une épaisseur équivalente a celle de la chaussée compactée.

8.2.3. Reprofilage des accotements

Les accotements seront mis a niveau avec la chaussée et devront donner une rectitude a la route qui aura
une largeur exacte et réguliere de 3,5 m.

Un rechargement ponctuel sera effectué lorsque nécessaire avec le matériel en place et compacté.

Une pente latérale (4%) sera mise en place pour améliorer I'assainissement de la route.
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Le profilage des accotements se fera a I'aide d’une pelle mécanique équipée d’'un godet plat (ou niveleuse).

Les matériaux provenant de ce décapage seront évacués a proximité immédiate dans les parcelles forestieres
de telle maniére qu’elles ne puissent plus se redéposer dans les fossés a I'occasion notamment d’épisodes
pluvieux.

Reprofilage des accotements : 7 618 ml.

8.3. Provenance, qualité et préparation des matériaux

La provenance des matériaux destinés a la confection de la chaussée sera soumise a I'agrément du
maitre d’ceuvre sur proposition détaillée de I'entreprise, jointe au bordereau des prix unitaires (Raison
sociale du producteur, site de production, nature du produit, classe granulaire, catégorie ou usage,
fuseau de production, et tout autre désignation complémentaire).

8.4. Mode d’exécution des travaux

8.4.1. Implantation des ouvrages

L’entreprise respectera les descriptions des articles 8.2 et 8.3 ainsi que le plan figurant en annexe 4.2.

8.4.2. Mise en ceuvre des matériaux et controle

La surface finie ne devra présenter aucune dénivellation susceptible de retenir la moindre flaque d’eau.

La mise en ceuvre des différents matériaux sera réalisée selon les techniques usuelles et conformément aux
regles de l'art.

Ces travaux ne pourront étre réalisés que sur des supports parfaitement secs et en I'absence de toute
précipitation.

S'il le juge nécessaire, le maitre d’ceuvre pourra faire exécuter, a la charge de I'entreprise, toutes épreuves
utiles pour s’assurer de la qualité du travail et des matériaux utilisés.

9 DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES A TOUS LES LOTS

9.1. Essais de Laboratoire

Le Maitre d'ceuvre, s’il le juge nécessaire, se réserve le droit de faire réaliser par le laboratoire de son choix
et a la fréquence qu'il déterminera, des séries d'essais. Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur et
intégrés dans les prix unitaires du bordereau des prix unitaires.

9.2. Contrdles internes et externes

Contrble interne

L’entrepreneur devra fournir avec le programme d’exécution une note présentant les principales dispositions
pour atteindre la qualité requise et les principales modalités du contr6le interne qui est une obligation
permanente de I'entrepreneur, lequel devant s’assurer du respect des stipulations du marché, des régles de
I'art et des conditions de sécurité .

Ce contrble porte sur :

- les moyens et processus d’exécution,

- les matériaux, produits et composants.

Les résultats du contrble seront communiqués au Maitre d'ceuvre.

Contrble externe
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Le contrdle extérieur est exercé par le Maitre d'ceuvre.
L’Entrepreneur doit faciliter I'exercice de ce contréle.
Le controle extérieur portera notamment sur les points suivants :

- le contréle d’implantation des ouvrages ;
- le contréle du niveau des fondations ;

- le contréle de la géométrie des ouvrages;
- le contréle des compactages (matériels) ;
- le contréle des granulats;

- le contréle des densités.

Quel que soit le laboratoire choisi par le Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera informé des résultats du contrble
extérieur.

Ces contréles ne dispensent pas I'entrepreneur de son contrdle interne.

9.3. Mise en ceuvre des matériaux d’empierrement

Prescriptions générales

Les références normatives pour les matériaux d’empierrement sont la norme XP P 18-545 et le fascicule 23
du C.C.T.G. (fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées).

Ces travaux seront réalisés par temps sec pour conserver un indice portant suffisant (CBR).
Les matériaux seront humidifiés autant que de besoins avant d'étre régalés et compactés.
Chaque couche sera ensuite réglée a la niveleuse avec un nombre de passes réduit afin de limiter la

ségrégation des granulats.

Epandage, réglage et essorage :

L’épandage et le réglage seront obligatoirement effectués a I'aide d'ateliers de type épandeuse + niveleuse
dont la lame est équipée de joues latérales anti-ségrégation ou finisseur ou similaire travaillant soit en pleine
largeur, soit en bandes Iégérement décalées de fagon que le compactage intervienne en pleine largeur ;

Le bennage direct des matériaux sur la forme est interdit.

Arrosage des graves :

L'arrosage destiné a porter les graves a leur teneur en eau optimale est exécuté au cours des phases de
régalage et de début de compactage; il est conduit de fagon progressive pour éviter tout ruissellement sur le
matériau. Les modalités pratiques en sont définies lors d'essais préliminaires, ces modalités doivent ensuite
étre adaptées en permanence aux circonstances d'exécution (variations de teneur en eau naturelle du
matériau ou des conditions météorologiques).

Raccordements aux origines et fins de sections :

L'entrepreneur doit soumettre & I'accord du Maitre d'ceuvre les dispositions qu'il propose pour effectuer le
raccordement a la chaussée existante aux origines et fins de section.

Réglages :

Les couches seront réglées a la niveleuse avec un nombre de passes réduit afin de limiter la ségrégation des
granulats.

Aprés achevement du compactage, tout réglage fin est interdit.
Dans le cas normal d'utilisation de la niveleuse, il peut étre procédé, aprés décompactage, a un rabotage de

toute la surface a régler sur une épaisseur légérement supérieure a celle des flaches les plus profondes, et
les matériaux récupérés sont utilisés a l'aval de la section réglée.
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Compactage :

Le compactage sera exécuté a l'aide d’un cylindre vibrant et I'énergie de compactage sera calculée afin
d’assurer :

-la bonne mise en place des différents granulats ;

-'amélioration des caractéristiques mécaniques des chaussées en obtenant I'Optimum Proctor Modifié
(O.P.M.).

Controles effectués par I’entrepreneur et a ses frais :

- Réglages

* Réglage en nivellement
La vérification des cotes de nivellement est effectuée par procédé topographique assurant une précision
compatible avec les tolérances fixées a I'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G.

La vérification des cotes sur les rives est faite a une distance du bord théorique de l'assise au moins égale a
I'épaisseur de la couche mise en ceuvre, avec un minimum de zéro virgule trente (0.30) métre.

En profil en long, la vérification des cotes est faite tous les « cinquante métres » .

L'entrepreneur doit tenir en permanence a la disposition du maitre d'ceuvre les carnets de relevés
topographiques.

- Suivi du chantier

L'entrepreneur est tenu de consigner chaque jour sur un cahier de mise en ceuvre, toutes informations
permettant au représentant du maitre d'ceuvre de suivre le bon déroulement du chantier, en particulier :

- les heures de fonctionnement des compacteurs, ainsi que le motif de chaque arrét,

- tout incident de mise en ceuvre,

- les conditions météorologiques,

- la teneur en eau des matériaux répandus au moment du compactage,

- toute modification des modalités d'utilisation de I'atelier de mise en ceuvre, définies au démarrage
du chantier.

-contrble des compactages

Les contrdles occasionnels de compacité visés a l'alinéa 9 de l'article 19.2.1 du fascicule 25 du C.C.T.G. seront
exécutés par le maitre d'ceuvre aux frais de I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 37.4 du fascicule 25 du C.C.T.G. aucune pénalité n'est appliquée pour insuffisance
de compactage. L'entrepreneur est tenu de reprendre, a ses frais, I'opération de compactage jusqu'a ce que
les densités requises soient obtenues.

Le compactage des matériaux d’empierrement sera réalisé a la plaque, pour vérification du module de
déformation : le rapport EV2 / EV1 devra étre toujours inférieur a deux

EV2/EV1<2

Controles effectués par le maitre d’ceuvre :

S'il le juge nécessaire, le maitre d’ceuvre pourra faire exécuter, a la charge de I'entreprise, toutes épreuves
utiles pour s’assurer de la qualité du travail et des matériaux utilisés.

a) Contrble du matériel de mise en ceuvre.

- Controle de conformité du matériel.
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L'entrepreneur doit prévenir le maitre d'ceuvre au moins une semaine a l'avance de la date d'amenée sur le
chantier des matériels de mise en ceuvre et lui adresse en méme temps les fiches techniques des
constructeurs.

Le maitre d'ceuvre vérifie la conformité des matériels d’épandage -régalage- , de compactage et d'arrosage
vis-a-vis des fiches techniques susvisées.

- Contréle de I'état d'entretien apparent des matériels.
Ces contréles portent également sur les matériels de réserve.

Si I'état d'entretien apparent des matériels appelle des réserves de la part du maitre d'ceuvre, celui-ci les notifie
a l'entrepreneur sans pour autant en interdire I'emploi. Si par la suite, il est constaté un fonctionnement
défectueux de certains matériels, en particulier de ceux ayant fait I'objet des réserves mentionnées ci-dessus,
le maitre d'ceuvre peut imposer l'arrét de I'atelier correspondant jusqu'a ce que I'entrepreneur ait procédé aux
améliorations ou aux remplacements nécessaires.

L'entrepreneur n'a droit a aucune indemnité pour l'immobilisation de son matériel et de son personnel quelle
gue soit la durée de l'arrét.

b) réglage en nivellement.

Pour I'application des 4 derniers alinéas de l'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G., le maitre d'ceuvre se
réserve le droit de procéder a des relevés topographiques contradictoires, si nécessaire.

¢) compactage.

Les contrbles occasionnels de compacité visés a l'alinéa 9 de l'article 19.2.1 du fascicule 25 du C.C.T.G. font
partie des contréles exécutés par le maitre d'ceuvre .

Par dérogation a I'article 37.4 du fascicule 25 du C.C.T.G. aucune pénalité n’est appliquée pour insuffisance
de compactage. L’entrepreneur est tenu de reprendre, a ses frais, I'opération de compactage jusqu’a ce que
les densités requises soient obtenues.

Le compactage des matériaux d’empierrement sera réalisé a la plaque, pour vérification du module de
déformation.

9.4. Mise en ceuvre des matériaux traités aux liants hydrocarbonés

Références normatives :

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux traités aux liants hydrocarbonés seront réalisées
conformément aux prescriptions du fascicule 27 du C.C.T.G. et aux normes NF P 98-150, NF P 98-130 et NF
P 98-138 et NF P 98-139.

Pour les graves émulsion, elles seront conformes aux prescriptions données par la Note d’Information n° 97 ,
d’avril 1997, éditée par le S.E.T.R.A..

Moyen de transport :

Le transport des matériaux traités aux liants hydrocarbonés sera organisé conformément & I'article 4.9 de la
norme NF P 98-150.

Matériels de répandage :

En ce qui concerne les graves émulsion, I'entreprise devra disposer de 'ensemble du matériel nécessaire
pour assurer le répandage et le compactage de celles-ci.

Le répandage sera exécuté a I'aide d’un finisseur pour les répandages en plein.

Le maitre d’ceuvre se réserve la faculté de demander le remplacement du matériel et du personnel ne
possédant pas les qualités requises pour une bonne exécution des travaux.
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Préparation du support :

Les travaux préparatoires seront organisés conformément a I'article 4.10 de la norme NF P 98-150.

Compactage des matériaux traités aux liants hydrocarbonés :

Les modalités de compactage seront conformes aux articles 4.14.4.6. et 4.17.6.1. de la norme NF P 98-150
et permettront d’atteindre les prescriptions des normes NF P 98-138 et NF P 98-130.

Pour les graves émulsion, le compactage sera énergique et effectué a I'aide d’un cylindre lisse vibrant en
assurant un nombre minimum de passes croisées égal a 15 .

9.5. Mise en ceuvre des enduits supérficiels d’usure (Esu)

Références normatives :

La fourniture et la mise en ceuvre des enduits superficiels d’usure seront réalisées selon les normes : -NF
EN 12 271 (Revétements de chaussées, Enduits superficiels d'usure, spécifications), NF EN 13 808
(émulsions), NF EN 15 322 (bitumes fluxés) et le fascicule 26 du C.C.T.G. (Exécution des enduits superficiels
d’'usure) ;

-NF EN 13 043 (granulats pour mélanges hydrocarbonés et ESU pour construction des
chaussées), XP P 18 545 (granulats, éléments de définition, conformité et codification).

Formulation :

La formulation de I'enduit est assurée par I'entreprise et notamment I'étude de la liaison « liant-granulats »,
(NF EN 12 272-3), celle-ci pouvant faire apparaitre I'obligation de I'emploi de dope d’adhésivité.

Le dosage en liant et gravillons est établi par le maitre d’ceuvre selon les préconisations du guide technique
édité par le S.E.T.R.A..

Pour les liants, I'entreprise contrélera la teneur en eau, le pH et I'indice de rupture selon les méthodes édictées
par les normes en vigueur (par exemple NF T 66017 pour I'indice de rupture).

Réalisation des enduits superficiels :

Un balayage préalable a la mise en ceuvre des enduits est impératif.

L’épandage des liants ne sera réalisé que sur des supports secs et dans des conditions de températures
moyennes.
Un support trés légerement humide pour les émulsions peut étre accepté.

L’entreprise s’assurera :

-de I'état de la répandeuse a liants et des gravillonneurs afin d’obtenir une précision et une homogénéité du
dosage conformes a la norme NF EN 12 271 ;

-de la bonne température du liant, préconisée pour I'épandage, et son respect ;

-de la bonne hauteur de la rampe d’épandage ;

-de la présence des gravillonneurs avant 'épandage des liants.

L’épandage des granulats suivra au plus prés la mise en ceuvre des liants (< 1 mn) afin de permettre un bon
mouillage des granulats.

L’entreprise devra controler la mise en place de la mosaique par un compactage avec un compacteur a pneus,
sitdt la mise en place des constituants de I'enduit, puis le rejet des gravillons afin de limiter les nuisances dues
aux projections et aux agglomérats de ceux-ci.
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9.6. Provenance et qualité des matériaux

Géotextile :

Thermo soudé classe 7 ou supérieure avec une résistance a la traction [0 25 kN/m pour les structures de
chaussées ;

Tissé classe 3 a 4 avec une porométrie de 400 um pour tous les systemes de drainage.

Tuyaux en béton de ciment :

Tuyaux en béton de ciment, armés et classe de résistance 135 A, selon la norme NF 120.

Granulats pour empierrement :

lIs seront définis selon la norme XP P 18-545 et d’origine siliceuse ou silico-calcaire : les valeurs LA et MDE
les plus basses seront recherchées. Les épaisseurs des différentes couches d’empierrement sont calculées a
partir de granulats de classe 1.

Enduits superficiels d’usure :

lIs seront définis et mis en ceuvre selon les prescriptions du Fascicule n° 26 du C.C.T.G. et la Norme NF P 12
271.

Enrobés hydrocarbonés pour couche de surface :

Les liants bitumineux seront :
-conformes au fascicule n° 24 du CCTG ;
-et répondre a la norme NF T 65 001.

Normes usuelles : -Les dopes d’adhésivité, épandage NF P 98 150 ;
-le contréle de fabrication NF P 98 150-1 ;
-liant couche d’accrochage NF T 65011 ;
-BBSG 0/10 NF P 98 130 ;
-Pénétrabilité a 25° C NF T 66 004 ;
-granulats XP P 18 545 ;
-Essai TBA NF T 66 008 ;
-Essai Duriez NF P 98 251-1 ;
-Mélanges bitumineux — Méthodes d’essais pour mélange hydrocarboné a chaud
NF EN 12 697 ;

-Mélanges bitumineux — Spécification des matériaux ~ NF EN 13 108 ;
-Granulats pour mélanges hydrocarbonés utilisés dans la construction des chaussées
NF EN 13 043.

Lu et accepté par 'Entrepreneur,
(Cachet et signature)
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