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1. OBJET DU MARCHE. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le marché régi par le présent CCAP est un marché de maitrise d'ceuvre soumis aux dispositions du livre IV
de la partie 2 du code de la commande publique (ex loi MOP).

Le marché est un marché de maitrise d'ceuvre dont I'objet est défini dans I'acte d'engagement portant sur la
réalisation de remplacement des menuiseries extérieures, l'installation de la VMC, le remplacement des
robinets thermostatiques et I'installation de panneaux photovoltaiques pour autoconsommation.

Le marché n'est pas alloti

1.2. Titulaire de marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maitre d'ceuvre”,
sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

1.3. Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte d’engagement, diiment
complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du
marché, le titulaire produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une
attestation ou main-levée du bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre
aura été effectuée.

Aprés acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et
plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de l'ouvrage un accord sur une
délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l'acceptation, une caution personnelle et solidaire
garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non
production de cette caution emportera, dans les conditions définies a I'article 14.2 ci-dessous, résiliation du
marché.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG PI. Notamment, le
maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de l'acte spécial
qui lui revient.

Les modalités de la cession des droits de propriété intellectuelle d'un sous-traitant au maitre de l'ouvrage
sont définies a l'article 11.4 "La cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous-
traitance", ci-apres.

1.4. Type de la mission

Le présent marché a pour objet de confier au maitre d'ceuvre tout ou partie des éléments de mission
suivants ou définis dans l'acte d'engagement :

e |es études d'avant-projet définitif (APD)
® |es études de projet (PRO)

e |'assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

le visa (VISA) des études réalisées par les entreprises titulaires

la direction de l'exécution du (ou des) contrat(s) de travaux (DET)

I'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement
(AOR).

e |'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC).
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Le contenu de ces éléments de mission est défini dans le titre Il du livre IV de la partie 2 du code de la
commande publique, ainsi que dans l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution
des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires
de droit privé.

En particulier, les études d'avant-projet comprennent I'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis de construire et des
autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au malitre de l'ouvrage au cours de leur
instruction.

L'assistance a la passation des contrats de travaux (ACT) inclut I'assistance au maitre d’ouvrage dans la
rédaction des piéces administratives et techniques des différents DCE ainsi que dans la négociation avec les
entreprises candidates aux différents marchés.

Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiére de Systéme Sécurité Incendie
(SSI), telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 a
61-939 et leurs normes associées, ainsi que leur guide d’utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans
la mission du maitre d'ceuvre.

En outre le maitre d'ouvrage pourra confier au maitre d’ceuvre des éléments de missions complémentaires
décrites a l'article 3.2 de l'acte d'engagement.

1.5. Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1.6. Durée du marché

La durée du marché est définie a l'article 2.6 de I'acte d’engagement.

1.7. Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG PlI, dés la notification du marché, le titulaire et le maitre de
l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les représenter pour les besoins de I'exécution du
marché et notifie cette désignation au maitre de I'ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de I'ouvrage en cours
d’exécution du marché.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation ou en complément de I'article 4.1 du CCAG PI, les piéces contractuelles prévalent dans
l'ordre ci-apres :

1-lacte d'engagement (AE) et ses annexes, a l'exception de celles qui seraient expressément identifices
comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des dernieres modifications
éventuelles, opérées par avenant ;

2 —le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P) et ses annexes ;

A l'exception de I'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, l'acte d'engagement et
le CCAP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les
autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre a chaque document.

3—le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 (publié au JO du 16 octobre) ;

4 —les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de 'opération en vigueur au premier
jour du mois qui précede la date limite de réception des offres ;

5 — les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

6 — Les piéces écrites et dessinées suivantes du dossier présenté par le maitre d'ceuvre a l'appui de son offre
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ainsi que celles qui seraient rendues contractuelles lors de la mise au point du marché :

7 —les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire suivants ainsi que ceux qui seraient rendus
contractuels lors de la mise au point du marché :

Il est précisé que le (ou les) marché (s) de travaux seront soumis aux dispositions du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009. Le maitre d'ceuvre reconnait avoir
pris connaissance des dispositions de ce CCAG et s'engage au respect des obligations mises a sa charge
dans celui-ci, sauf dérogations éventuelles énoncées dans le CCAP des marchés de travaux qui se
substitueraient alors aux dispositions de ce CCAG.

FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre d’ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur réception :

Profil d’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/

L'article 1" du présent document précise I'adresse du titulaire pour les notifications dématérialisées.

4. PRIX - VARIATION DU PRIX

4.1. Forme du prix

La forme du prix est définie a l'article 7 de I'acte d'engagement.

4.2. Variation du prix : Révision

Le présent marché est passé a prix révisable a l'exception de ceux visant les études remises le cas
échéant dans le cadre de la consultation ayant fait I'objet d'une indemnisation.

Son montant sera révisé selon la formule :
P=0,15+0,85 X --------

lo est I'index national des études d'Ingénierie et d'architecture publié ou a publier correspondant au mois Mo.
Le mois Mo est la date d’établissement du prix initial. Le mois Mo est défini a l'article 7 de l'acte
d'engagement.

Im est l'index national des études d'Ingénierie et d'architecture publié ou a publier correspondant au mois
d'exécution des prestations.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la valeur
finale de l'index est appréciée au plus tard & la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date
de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Si la durée de d’exécution de I'élément de mission est supérieure a un mois, la valeur des index utilisés pour
la révision de prix est appréciée a la date a laquelle chaque partie de I'élément de mission est effectivement
réalisée sans toutefois étre postérieure a la date contractuelle de réalisation.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.
Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui

qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune actualisation ou révision avant l'actualisation ou la
révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4.3. Contenu des prix
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En complément de l'article 10.1.3 du CCAG PI, les précisions suivantes sont apportées en matiére de
contenu des prix :

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le mandataire, y
compris les frais généraux, impéts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais
consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrble par
le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses défaillances.

Le prix du marché inclut la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de propriété
intellectuelle, correspondant a 10% du prix du marché hors taxe.

Il est prévu le versement d’une avance

Une avance est accordée au prestataire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf
renonciation expresse par le titulaire du marché, dans I'acte d’engagement.

Montant de I’avance :
Le taux de 'avance est fixé a 5%

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux articles R.2191-
6 a 10 du code de la commande publique.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Conditions de garanties pour le versement de I’avance :

Il est exigé une garantie a premiére demande en contrepartie de I'avance.
La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance couvrira la totalité de celle-ci.

Le maitre d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére
demande.

Bénéficiaires de I’avance :

Lorsque le marché est passé avec un prestataire (contractant) unique, avec des prestataires groupés
conjoints ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions
réglementaires sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le titulaire ou par le
mandataire et par chaque cotraitant conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-
traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées directement par le titulaire, par chacun
des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

Le sous-traitant qui demande & bénéficier de Il'avance est soumis a I'obligation de présenter, en
contrepartie de I'avance qu'il demande, une garantie d’'un montant équivalent a cette avance, dans les
mémes conditions que celles applicables a I'entrepreneur principal.

Par dérogation a l'article 11.1 du CCAG PI, pour la détermination du montant de I'avance d'un sous-
traitant, il sera fait application des modalités de calcul précisées a l'article R.2191-7 du code de la
commande publique en retenant le montant TTC en prix de base des prestations sous-traitées fixé dans
I'acte spécial.

Par dérogation a l'article 11.1 du CCAG PI, la demande de versement d'avance présentée par un sous-
traitant doit étre transmise par le titulaire du marché ou le mandataire en cas de groupement.
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En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un
compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, géré par le mandataire.

Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser sur ce compte s'appliquent alors au
montant TTC des prestations a réaliser par 'ensemble des cotraitants solidaires.

Si les paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des membres du
groupement, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux mandataire et a chacun des
cotraitants sur la base de la répartition des paiements identifiée dans I'acte d'engagement.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera
prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les
demandes de paiement présentées apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation
de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché
sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence,
soit de refuser 'agrément du sous-traitant.

Modalités de réglement de I’avance :

Le versement de l'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie si celle-ci est
exigée.
Le reglement de I'avance interviendra dans le délai fixé a l'article 10.2 de I'acte d'engagement.

La remise de la garantie a premiére demande ou de la caution doit intervenir au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a 'exécution du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution n’est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire
perd jusqu’a la fin du marché la possibilité d’obtenir cette avance.

Modalités de résorption de 'avance :

La résorption de l'avance, qui devra en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des prestations
réalisées atteindra 80 % du montant du marché, s'effectuera selon les modalités suivantes :

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées des que ce montant atteindra 65 %
du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des prestations- 65)/15.

La résorption de I'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélévement sur les sommes
dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).

6. MODALITES DE REGLEMENT

Les articles 11.2 & 11.8 du CCAG PI sont complétés par les dispositions suivantes :

6.1. Acomptes

Les réglements des éléments de mission s'effectueront sous forme d'acomptes mensuels dont le montant
sera estimé proportionnellement a I'avancement de I'exécution des différentes missions et dans la limite de
I'échéancier ci-dessous. Le pourcentage servant de base au calcul de chaque demande de paiement
d'acompte devra avoir obtenu l'accord du maitre d'ouvrage ou de son représentant sur la base du descriptif
des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire.

La rémunération du mandataire pour ses fonctions de coordination éventuellement fixée a l'article 6.1 de
I'acte d'engagement lui sera versée proportionnellement aux sommes réglées aux autres cotraitants.

* Etudes de d'avant-projet définitif (APD) 80 % a la remise du dossier
20% aprées approbation
* Etudes de projet (PRO) 80 % a la remise du dossier
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20 % apres approbation

* Assistance a la passation des contrats (ACT)

. Etablissement du DCE 50 % aprés approbation du dossier de consultation
. Analyse des offres 25 % apres analyse des offres
. Mise au point du marché 25% apres notification des marchés
* VISA 100 % proportionnellement a I'avancement des travaux
* Direction de I'exécution des travaux (DET) 90 % proportionnellement & I'avancement des travaux
10% a la remise du décompte général des travaux
* Assistance aux opérations de réception 25 % a la réception
et pendant la période garantie de parfait 25% a la remise du dossier des ouvrages exécutés
achévement (AOR) 25% a la levée de la derniére réserve
25 % a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement
* Ordonnancement, pilotage, coordination 90 % proportionnellement & I'avancement des travaux
(OPC) 10 % a la réception

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fera l'objet d'acomptes calculés a partir de la
différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d'un état
périodique, dans les conditions ci-apres définies.

Cette demande d'acompte est transmise au maitre d’ouvrage ou a son représentant, par tout moyen
permettant de donner date certaine.

Le décompte périodique valant demande de paiement d'acompte correspond au montant des
sommes dues au maitre d'ceuvre depuis le début du marché jusqu'a I'expiration du mois considéré, ce
montant étant évalué en prix de base.

En complément des dispositions de I'article 11 du CCAG PI, le décompte périodique est daté et comporte,
selon le cas :

e |es références du marché ;

® |e montant des prestations regues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas
échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations correspondant a la
période en cause ;

e |a décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par 'opérateur économique ;

e ['application de I'actualisation ou de la révision de prix ;
® |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;

® les pénalités éventuelles pour retard ;

® les avances a rembourser ;

e |le montant de la TVA ;

e |e montant TTC.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement d'acompte
qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande
de paiement rectifiée.

L'acompte périodique du mois "m" est calculé par la différence entre deux décomptes successifs.
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La demande de paiement du solde est établie, conformément a I'article 6.1.3 ci-dessus et a I'article 11.8 du
CCAG Pl par le titulaire, dans un délai de 45 (quarante cinq) jours a compter de I'achévement de sa mission
constaté dans les conditions définies a I'article 13 ci-aprés ou dans un délai de 10 jours suivant la parution
de I'index de référence permettant le calcul de la révision du solde ou de la révision définitive si celle-ci est
postérieure.

Le titulaire transmet le décompte pour solde qui comporte les parties suivantes :

& une récapitulation des acomptes et/ou réglements partiels définitifs percus pour I'ensemble des
prestations du marché,

® |e cas échéant, une demande de paiement correspondant :

o aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande d'acompte
pour ces prestations ;
o au solde du marché.
En cas de marché fractionnés en tranches, a l'issue de chaque tranche, le titulaire établit un projet de
décompte partiel et définitif, présenté selon les mémes modalités que ci-dessus. Il sera établi un seul
décompte général pour I'ensemble du marché.

Le décompte pour solde du marché est vérifié par le maitre d'ouvrage ou son représentant qui se réserve le
droit de compléter ou de rectifier le décompte pour solde qui comporterait des erreurs ou serait incomplet.
En cas de modification du décompte remis par le titulaire du marché, le maitre de l'ouvrage ou son
représentant notifie le décompte rectifié au titulaire avant de procéder au paiement du solde.

Le maitre de l'ouvrage régle au titulaire les sommes qu'il admet dans le délai fixé a l'article 10.2 de l'acte
d'engagement.

Toute réclamation du titulaire sur le décompte général qui lui est natifié doit étre présentée par le titulaire
dans un délai de deux mois a compter de cette notification. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir
accepté le décompte.

6.2. Réglement en cas de cotraitants et/ou de sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

Le reglement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12 du CCAG-PI.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est habilité a présenter les
décomptes périodiques et le projet de décompte général et a accepter le décompte général.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée a I'article 10.1 de I'acte d'engagement. Le mandataire du groupement
indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au maitre d'ouvrage, la répartition des paiements
pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait
remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues
par les articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

En complément de l'article 11.4.1 du CCAG PI, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie
des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le pouvoir adjudicateur sur la base de
I'acceptation totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En I'absence de notification au pouvoir adjudicateur par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de
paiement adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant,
le pouvoir adjudicateur procédera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été
adressée par le sous-traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat
de sous-traitance.

6.3. Intéréts moratoires
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Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs éventuels ou du solde
dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai
jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM

M = montant de I'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprées du titulaire du
marché de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de larticle
L.2192-13 du code de la commande publique.

6.4. Présentation des factures au format dématérialisé

Toutes les entreprises sont concernées depuis le ler janvier 2020 mais uniquement dans le cadre de leurs
contrats conclus avec I'Etat, ses établissements publics a caractere autre qu'industriel et commercial, les
collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au
format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

o lidentifiant de [I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

e |e « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au
sein de l'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de
faciliter 'acheminement de ses factures recues ;

® |e « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a 'engagement juridique (numéro de bon de
commande, de contrat, ou numéro généré par le systéme d’information de I'entité publique destinataire)
et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.

Dans la mesure ou le marché est soumis a I'obligation de présenter les factures dématérialisées, le maitre
d’ceuvre a obligation de s’inscrire sur la plateforme Chorus Pro.

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec l'arrété du 9
décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

e un mode «flux» correspondant a une transmission automatisée de maniere univoque entre le systéme
d'information du titulaire et I'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon
le mode «flux» s'effectue conformément a I'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec
chiffrement TLS ;

e un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le
portail internet, soit le dép6t de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions
prévues a l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue a
partir du portail internet mis a disposition des fournisseurs de I'Etat a I'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr.

e un mode « service », nécessitant de la part du titulaire I'implémentation dans son systeme d'information
de l'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours a un
autre de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un autre contrat.
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7. DELAIS - PENALITES

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG PI, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

En cas de marché confié a un groupement, le mandataire devra indiquer a I'acheteur la répartition des
pénalités entre les membres du groupement. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours a la mise en
demeure adressée par le maitre d’ouvrage de lui indiquer cette répartition, la pénalité sera appliquée en
totalité au mandataire du groupement.

7.1. Etablissement des documents d'études
L'acte d'engagement fixe les délais d'établissement des documents d'études, ainsi que leur point de départ.

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la remise des documents d'études, le
maitre d'ceuvre subira sur ses créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé
a 1/200e du montant, en prix de base hors TVA, hors variation de prix, de I'élément de mission concernée.

Par dérogation a l'article 26.4 du CCAG PI, le titulaire n'a pas a aviser le maitre d'ouvrage de la date a
partir de laquelle les documents lui seront présentés.

7.2. Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu’un cas de force majeure empéche I'exécution du marché, le titulaire devra justifier de I'impossibilité
temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre I'exécution du marché en conséquence de I'événement qu'’il
gualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas étre sanctionné au titre de la non-exécution du marché
(prolongation des délais, non application des pénalités de retard). Il donne droit & aucune indemnisation.

7.3. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Le maitre d’ceuvre est tenu de procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels déposés par
voie électronique sur Chorus Pro par les entreprises. Pour ce faire, le maitre d’ouvrage lui transmettra les
éléments nécessaires a l'identification du marché concerné sur Chorus Pro.

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification des projets de décompte mensuels
établis par I'entrepreneur conformément a l'article 13.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux
approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 et qui lui sont transmis par l'entrepreneur par tout moyen
permettant de donner date certaine a cette transmission.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci le
maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de
travaux, le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG travaux, le maitre d'ceuvre transmet au maitre d’ouvrage ou a
son représentant, pour réglement, I'état d'acompte correspondant dans un délai de 7 jours a compter de la
réception de la demande de paiement par le maitre d'oeuvre. Si le projet établi par le titulaire du marché de
travaux a été modifié, le maitre de l'ouvrage notifie I'état d'acompte au titulaire du marché de travaux,
accompagné du projet de décompte.

Le maitre d'ceuvre devra indiquer sur I'état d'acompte la date a laquelle il a regu le projet de décompte. I
devra joindre a la transmission de l'état d'acompte au maitre de l'ouvrage, une copie de l'accusé de
réception ou du récépissé délivré au titulaire du marché de travaux a la réception du projet de décompte.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui visera les projets de
décompte apres, s'il y a lieu, visa préalable d’'un ou plusieurs des autres cotraitants.
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Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG PI, si le délai fixé ci-dessus n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre
encourt, sans mise en demeure préalable, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour calendaire
de retard est fixé a 1/2000 du montant, en prix de base hors TVA, de lI'acompte de travaux correspondant.

Aprés mise en demeure restée infructueuse d'avoir a produire I'état d'acompte dans un délai de 7 jours, le
maitre d’ouvrage ou son représentant peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre d'ceuvre
défaillant.

7.4. Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur, conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par l'entrepreneur par tout moyen permettant de donner date certaine a cette transmission.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. En cas de défaillance du titulaire
dans la production de son projet de décompte final, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final dans
les condtions fixées a I'article 13.3.4 du CCAG Travaux.

A partir du décompte final, le maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Le maitre d'ceuvre devra indiquer sur le projet de décompte final la date a laquelle il a recu le projet de
décompte. Il devra joindre au décompte général une copie de l'accusé de réception ou du récépissé délivré
a l'entreprise a la réception du projet de décompte final.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui acceptera ou rectifira le
projet de décompte final et établiera le décompte général aprés, s'il y a lieu, visa préalable d’'un ou plusieurs
des autres co-traitants.

Le maitre d’ceuvre est tenu de procéder a la vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur
déposé par voie électronique sur Chorus Pro. Pour ce faire, le maitre d’ouvrage lui transmettra les éléments
nécessaires a l'identification du marché concerné sur Chorus Pro.

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 15
jours a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la vérification du décompte final et dans
I'établissement du décompte général, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé & 1/10 000 du montant Hors TVA
du décompte général.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre d'ouvrage ou a son représentant les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de l'ouvrage ou son représentant le met en
demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre d’ouvrage ou son représentant peut faire vérifier les projets de décompte
aux frais du maftre d'ceuvre défaillant.

7.5. Absence de mention de la date de réception du projet de décompte mensuel et de
décompte final par le maitre d’oeuvre

En I'absence de mention de la date de réception ou de la date de remise du projet de décompte mensuel et
du projet de décompte final des titulaires des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre se verra appliquer une
pénalité forfaitaire de 200 Euros.

7.6. Non réalisation des constatations contradictoires

Sans préjudice de l'application de l'article 14.2 ci-dessous, en cas de non réalisation par le maitre d'ceuvre
des constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 du CCAG travaux, dans les huit jours de
la demande qui lui a été faite par le titulaire, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 1000 €, sans mise en
demeure préalable.
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De plus, dans le cas ou, diment convoqué par le représentant du pouvoir adjudicateur, le maitre d'ceuvre ne
serait pas présent ou représenté a la date fixée, ou refuserait de procéder aux constatations, il lui sera
appliqué une pénalité forfaitaire complémentaire de 2000 €.

7.7. Pénalités relatives a la défaillance du maitre d'ceuvre dans la mise en ceuvre des
opérations de réception

Si le maitre d'ceuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a I'article
41.1 du CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera
Opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le maitre d'ceuvre n'est pas présent ou
représenté a la date fixée par le pouvoir adjudicateur pour la réalisation des opérations préalables a la
réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement
complémentaire de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre de I'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 1000 €.

Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur a fait appel a un assistant éventuel pour I'assister dans les opérations
préalables a la réception, le colt de cet assistant sera porté au débit du maitre d'ceuvre.

7.6.2.1 DELAI D’ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE RECEPTION DES TRAVAUX

Le délai d’établissement par le maitre d'ceuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé a
l'article 3.4 de I'acte d’engagement, ou a défaut, par les cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP
ou CCAG travaux rendu contractuel) passés sous le contréle du maitre d’ceuvre.

7.6.2.2 PENALITES POUR NON-RESPECT DU DELAI D’ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE RECEPTION DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans I'établissement de la proposition de
réception des travaux, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard
calendaire a 1/200° du montant en prix de base hors TVA de I'élément de mission Assistance aux
Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR).

7.6.2.3 PENALITES POUR NON-RESPECT DU DELAI DE TRANSMISSION AU MAITRE D’OUVRAGE DU PV DE LEVEE DES RESERVES

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la transmission au maitre d’'ouvrage du
PV de levée des réserves, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard
calendaire a 1/200e du montant en prix de base hors TVA de I'élément de mission Assistance aux
Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR).

PROTECTION DE LA MAIN-D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

8.1. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Le titulaire s'engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions de travail dans les conditions définies & l'article 6.1 du CCAG PI.

8.2. Mise en ceuvre des mesures de sécurité sur les chantiers

Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de
toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le
maitre d'ouvrage et le coordonnateur, le maitre d’ceuvre doit, tant au cours de la phase de conception,
d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en oeuvre les principes
généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la
mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne
modifie en rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au maitre d’ceuvre.
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Collaboration dans la phase des études : Le maitre d’ceuvre est tenu d'associer le coordonnateur des la
phase d'élaboration du projet de l'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
l'organisation des opérations de chantier.

Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise afin de lui permettre d'exercer
correctement sa mission. Il lui adressera ses études dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission.

Le maitre d’ceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une
efficacité équivalente.

Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous
l'autorité du maitre d’ceuvre, elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur.

Le maitre d’ceuvre participe au college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si
le chantier vu le nombre d'entreprises et I'effectif des travailleurs le rend obligatoire.

Le maitre d’ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal lorsqu'elles
le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il I'estime nécessaire.

SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ET DE LEUR RECEPTION

9.1. Role du maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé de prendre les décisions et d'accomplir les taches qui lui incombent aux
termes du CCAG travaux applicable aux marchés de travaux dont il assure la direction (voir article 2 ci-
dessus) en tenant compte des éventuelles dérogations insérées dans les marchés de travaux.

Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations de son marché de travaux.

9.2. Régime des ordres de services aux titulaires des marchés de travaux

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG travaux applicable aux marchés de travaux, les ordres de
service destinés aux titulaires des marchés de travaux seront préparés, datés et signés par le maitre
d’ceuvre puis transmis au maitre de l'ouvrage pour notification au titulaire. Seuls les ordres de service
notifiés par le maitre de I'ouvrage lui seront opposables.

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de
guelque nature gu'ils soient, en application des articles 14 & 17 du CCAG travaux, doivent étre soumis a
l'accord préalable du maitre de I'ouvrage qui apposera son visa sur le document avant toute notification au
titulaire du marché de travaux. Seuls les ordres de service comportant ce visa seront opposables au maitre
de l'ouvrage.

Les réserves émises par une entreprise destinataire d'un ordre de service seront portées a la connaissance
du maitre de l'ouvrage ou son représentant, par transmission d'une copie au maitre de l'ouvrage ou son
représentant.

9.3. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG travaux, il ne sera pas tenu par le maitre d'ceuvre un registre de
chantier.

9.4. Augmentation du montant des travaux

Pour I'application de l'article 15.4 du CCAG travaux, le maitre d'ceuvre doit notifier au maftre de I'ouvrage,
dans un délai de 15 jours de la réception de la lettre du titulaire I'informant de la date probable a laquelle le
montant des travaux atteindra leur montant contractuel, son avis sur la décision a prendre par le maitre de
l'ouvrage sur la poursuite des travaux.

Par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire du marché de travaux ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans
avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre de 'ouvrage.

9.5. Réception
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Le maitre d'ceuvre s'engage au respect des dispositions de l'article 41 du CCAG travaux relatives a la mise
en ceuvre de la réception des travaux. A défaut, il sera fait application des dispositions de l'article 7.6 ci-
dessus relatives aux abattements et pénalités applicables.

10. ENGAGEMENTS SUR COUT DES TRAVAUX

10.1. Engagement du maitre d’ceuvre avant I’établissement du coit prévisionnel

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations
des éléments APS ou APD (batiment) ou avant-projet ou projet (infrastructure) est supérieur a I'enveloppe
financiere arretée par le maitre d’ouvrage a l'article 4 de l'acte d’engagement, aprés avoir été ramené au
mois d'établissement de I'enveloppe financiere tel que fixé par l'article 4 de l'acte d'engagement par
utilisation des index BTO1 pour le batiment et TP01 pour l'infrastructure, le maitre d’'ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses
études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus. En cas de refus ou
d’'impossibilité de rendre compatible le projet avec I'enveloppe financiére prévisionnelle, le maitre d’ouvrage
se reserve la possibilité de résilier le marché aux torts du titulaire.

10.2. Engagement sur le colt prévisionnel des travaux a I'issue de la phase études

Lorsque la mission du maitre d’ceuvre comporte l'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation du ou
des contrats de travaux :

Pour la passation des contrats de travaux de réhabilitation de batiment :

Si le co(t prévisionnel des travaux est arrété a la remise de I'APD le seuil de tolérance fixé dans le contrat
est égal a 6 %;

Le respect de cet engagement est contrdlé a l'issue de la consultation initiale des entreprises de travaux, sur
la base du montant des offres remises par les entreprises et retenues par le maitre d’ouvrage.

Pour permettre la comparaison entre le codt prévisionnel arrété des travaux et le codt résultant de la
consultation des entreprises, les montants des marchés de travaux et le colt prévisionnel seront ramenés a
la date du mois MO par utilisation des index BTO1 pour le batiment et TPO1 pour linfrastructure. Ce
coefficient de réajustement sera arrondi au milliéme supérieur.

En cas de dépassement du seuil de tolérance (outre les dispositions du 10.6), le maitre d'ouvrage ou son
représentant peut demander par ordre de service au maitre d’ceuvre la reprise des études pour aboutir a un
nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a
une offre respectant le seuil de tolérance, sans rémunération supplémentaire.

A défaut du respect de ces engagements, le contrat de maitrise d’ceuvre peut étre résilié dans les conditions
définies a l'article 14.3 du présent CCAP.

10.3. Engagement sur le coiit des contrats de travaux

Lorsque la mission confiée au maitre d’ceuvre comporte la direction de I'exécution du contrat de travaux et
I'assistance lors des opérations de réception, le seuil de tolérance est fixé a 3 %.

10.4. Modifications du projet
Elles peuvent intervenir du fait de trois sortes d’aléas :

a) Moadifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d’ceuvre en cours d’exécution
par suite d’imprévisions dans ses études, de réserves du contréleur technique, de non observation des
DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux, méme en cas d’accord du maitre d’ouvrage.

Si elles entrainent des plus ou des moins-values sur le colt constaté des travaux, la rémunération du
maitre d’ceuvre subira la réfaction éventuelle résultant du non-respect de 'engagement sur le colt des
travaux.

b) Modifications/précisions de programme et de I'enveloppe financiére prévisionnelle demandées par le
maitre d’ouvrage au cours des études d’avant-projet : les parties s’entendent pour renégocier les
conditions de la rémunération dans le cadre d’'un avenant au marché. La négociation de I'avenant tient
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compte de I'évolution de I'étendue de la mission, de son degré de complexité et des incidences sur le
co(t prévisionnel des travaux.

¢) Modifications dans la consistance du projet qui s’imposent au maitre d'ouvrage : par exemple a la
suite d’'un changement de la réglementation postérieurement a la notification du marché de travaux : se
reporter au cas précédent (b).

10.5. Modification du colt prévisionnel des travaux sans modification de la consistance
du projet

Ce cas peut se produire si surviennent certaines difficultés au cours de la réalisation des travaux (A titre
d’exemple, lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée. |l en résulte souvent que
I'estimation prévisionnelle du colt des travaux restant a exécuter devient supérieure a ce qu’elle aurait été si
'entreprise défaillante avait terminé le chantier). Le maitre d’ceuvre ne sera pas pénalisé de ce fait, mais il
devra, si nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de rémunération initial.

10.6. Non-respect des engagements sur colits de travaux en phase études

Au cas ou apres consultation des entreprises, le montant des offres retenu par le maitre d’ouvrage dépasse
les limites du seuil de tolérance ; si le maitre d’'ouvrage décide de ne pas résilier le marché, le maitre
d’ceuvre recommence ses études a ses frais afin de respecter le cot de travaux prévisionnel augmenté de
la marge de tolérance. Le maitre d’ouvrage fixe par ordre de service le délai maximum de reprise des
études. Les clauses de pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études fixées a l'article
7-1 du présent CCAP et, s’il y a lieu, de I'acte d’engagement, sont applicables.

Lorsque, aprés consultation des entreprises, le montant du colt des travaux, tel qu’il résulte du montant des
marchés de travaux signés a l'issue de celle-ci, est inférieur de plus de 15% au codt prévisionnel résultant
des engagements du maitre d’ceuvre pris en application des dispositions de larticle 4 de I'acte
d’engagement, le maitre d’ceuvre pourra subir une réfaction.

Cette réfaction, au taux de 10%, s’applique a I'écart entre le colt toléré résultant de I'application du taux de
15% au codt prévisionnel fixé a I'article 4 de I'acte d’engagement, et le montant des travaux résultant de la
consultation, ramené en valeur du mois MO

Cette pénalisation est plafonnée a 15% du montant des honoraires des éléments de mission antérieurs a
l'attribution des contrats de travaux (hors ACT).

10.7. Modalité de calcul de réduction d’honoraires a I'issue de la phase travaux

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat, la rémunération du maftre d’ceuvre
sera réduite.

Si le colt constaté est supérieur au co(t prévisionnel augmenté de la tolérance résultant de I'application du
seuil tel que défini a l'article 10.3 du CCAP, le concepteur supporte une pénalité. Cette pénalité est égale a
la différence entre le colt constaté et le colt toléré résultant de I'application du seuil de tolérance multiplié
par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au double du pourcentage, résultant du rapport entre le montant des honoraires définitifs
fixés a l'article 6.1 de I'acte d’engagement et le colt prévisionnel fixé a I'article 4 de I'acte d’engagement sur
lequel le maitre d’ceuvre s’est engagé par voie d’avenant.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

En cas de marché confié a un groupement, le mandataire devra indiquer a I'acheteur la répartition de la
réduction d’honoraires. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours a la mise en demeure adressée par le
maitre d’ouvrage de lui indiquer cette répartition, la réduction d’honoraires sera appliquée en totalité au
mandataire du groupement.

Mesures conservatoires : Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté
du colt des travaux non prévus (hors travaux modificatifs visés a l'article 10-4 et devant faire I'objet d’'un
avenant) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 10.3 ci-dessus, des retenues intermédiaires peuvent
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étre appliquées, a titre conservatoire, a la diligence du maitre d'ouvrage ou de son représentant, par
fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

UTILISATION DES RESULTATS

11.1. Dispositions générales

L'utilisation des résultats est régie par le CCAG PI. Il est entendu que les résultats au sens du présent CCAP
s’entendent des résultats tels que définis par l'article 23.1 du CCAG PI et des prestations qui seraient
inachevées, qu'elles aient ou non été payées par le pouvoir adjudicateur, au jour de la résiliation anticipée
ou de la défaillance de 'un des membres du groupement lorsque le maitre d’ceuvre est un groupement de
personnes.

Le titulaire du marché s’engage a ne pas faire obstacle a I'utilisation, par le maitre de I'ouvrage, de ses
prestations inachevées, en ne divulguant pas les dites prestations au motif de leur inachévement. Il
s’engage a transférer au maitre de I'ouvrage tous les travaux et ébauches de travaux réalisés en exécution
du marché.

11.2. Régime des droits

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de I'ouvrage
et du maitre d’ceuvre en la matiére est :

L'option B (cession des droits du titulaire du marché au maitre d'ouvrage) telle que définie au chapitre V
du CCAG Pl

Dans les conditions particuliéres suivantes :

e En contrepartie de la rémunération versée au titulaire du marché, celui-ci céde au maitre d’ouvrage et
aux tiers, a titre exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée légale des droits d’auteur, les
droits de propriété intellectuelle qu’il détient ou qu’il a obtenus de l'auteur sur les prestations accomplies
en exécution du marché.

e Ces droits comprennent, notamment :

o Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers a
reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des résultats, sur tout support et/ou moyen
notamment support papier, optique, magnétique, numérique, informatique ou électronique ;
reproduction au sein d’'une base de données ou photothéque analogique ou numérique ;

o pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers a
représenter les résultats par tout moyen de diffusion, notamment par voie d'exposition, et/ou
support électronique, numeérique, informatique, télématique, de télécommunications et de
communication électronique, par les réseaux notamment internet et/ou intranet et ce, aupres du
public en général ou de catégories de public en particulier ;

o pour le droit de distribuer : le droit de distribuer, de faire distribuer ou d’autoriser un tiers a distribuer
les résultats, notamment par la mise sur le marché, a titre onéreux ou gratuit, en tout ou partie, par
tout procédé et sur tout support et ce, pour tout public et sans limitation

o le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les
résultats, notamment en les modifiant par ajout, par suppression, par réorganisation ou retouche
des différents éléments constitutifs du résultat, par fusion avec d’autres documents ou résultats
issus du marché, par retouche du format des résultats, par traduction dans une autre langue, dans
le respect du droit au respect de l'auteur, et ce, en une ou plusieurs fois ;

Toute exploitation a des fins commerciales des résultats, hormis dans les cas par ailleurs prévus par le
présent marché, sera soumise a l'accord préalable du titulaire, et devra faire I'objet d’'une convention
spécifique délimitant I'objet de I'exploitation commerciale, la rémunération subséquente au bénéfice du
titulaire.

Par ailleurs, au titre du présent contrat, le maitre d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder a des tiers de son
choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, notamment par une cession, une licence ou tout
autre type de contrat, sous toute forme, tout ou partie des droits cédés a titre temporaire ou définitif.

En tant que de besoin et en fonction de I'état de la technique au jour de la signature des présentes la
cession porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et a venir linéaire ou non-linéaire, tout
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vecteur de communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de
télécommunication et de communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode,
GSM, GPRS, UMTS et sur tout support présent et a venir, notamment papier, électronique, magnétique,
disque, réseau, disquette, CD ou DVD.

11.3. Cession du droit de reproduction de I'image du ou des batiments construits

Le titulaire du marché céde au pouvoir adjudicateur, sans rémunération supplémentaire, le droit de
reproduire I'image du ou des ouvrages réalisés a partir de ses études. Ainsi, il céde ce droit a titre exclusif,
pour le monde entier et pour toute la durée légale des droits d’auteur, le droit de :

e Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers a
reproduire, notamment par fixation, enregistrement, numérisation, sans limitation de nombre, tout ou
partie des images fixes ou animées, sur tout support et/ou moyen notamment support papier, optique,
magnétique, numérique, informatique, audiovisuels sous forme de vidéogrammes ; reproduction au
sein d’une base de données ou photothéque analogique ou numérique ;

e pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers a
représenter les images fixes ou animées par tout moyen, notamment par voie d'exposition, et/ou
support papier, électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de
communication électronique et ce, auprés du public en général ou de catégories de public en particulier

e pour le droit de communication : le droit de communiquer, de faire communiquer ou d’autoriser un tiers
a communiquer les images fixes ou animées, notamment la mise a disposition du public ou de
catégories de public, par fil ou sans fil, y compris céble, satellite, réseau téléphonique, ondes
hertziennes, de maniére a ce que chacun puisse y avoir accés de I'endroit et au moment qu’il choisit
individuellement ;

e pour le droit de distribution : le droit de distribuer, faire distribuer ou autoriser un tiers a distribuer et
particulierement par la mise sur le marché, a titre onéreux ou gratuit, y compris pour la location ou la
vente des images fixes ou animées, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support et ce, pour
tout public et sans limitation ;

e pour le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les
images fixes ou animées, notamment de modifier, de retoucher le cadrage, la couleur, le format
d'image, de mixer, assembler, condenser les images, d’incorporer des éléments textuels et d’en
assurer la portabilité sur tout support, et ce, en une ou plusieurs fois ;

En conséquence de la cession des droits consentis, le pouvoir adjudicateur est libre d’exploiter et/ou
d’autoriser un tiers a exploiter la reproduction de I'image fixe et/ou animée du batiment fixée sur tout support
pour les modes d’exploitation visés ci-aprés sans que cette liste ne soit exhaustive :

e Dans le domaine de la presse : pour toute insertion de toute nature dans tout magazine, quotidien,
revue périodique ou non, revue interne et d’'une maniére générale toute publication gratuite ou payante
en France et dans tous les autres pays, y compris accessibles par les réseaux numériques;

e Dans le domaine de I'édition : pour étre intégré dans tout ouvrage, livre, guide, carte postale, fascicule,
catalogue, plaquette, dépliant, brochure, prospectus, affiches que ces éléments soient commercialisés
ou distribués a titre gratuit ;

e Dans le domaine de I'événementiel : par 'organisation d’expositions, itinérantes ou non, y compris les
expositions dans I'’environnement numérique, sur tous supports;

e Dans le domaine de la communication et de la publicité : pour tout type de publicité, de promotion ou de
prospection, pour étre intégré dans un vidéogramme, dans une présentation power point ou sous tout
autre format, au sein d'un site web ou wap, portail ou intranet ;

e Par la constitution d’'une base de données d'images.

La cession ainsi consentie au pouvoir adjudicateur ne prive cependant pas le titulaire d'exercer par lui-
méme, concurremment, les mémes droits d'exploitation sur l'image des ouvrages, notamment pour la
réalisation d'un livre de photos de ses travaux.

Dans le cas d'une réhabilitation ou extension d'un ouvrage existant :

Le maitre d'ouvrage ne détient pas les droits de reproduction de I'image du batiment préexistant. Le titulaire
s'engage a faire son affaire d’obtenir le droit de réaliser une telle photographie et de céder les droits
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d’exploitation de cette photographie au pouvoir adjudicateur et a tous tiers désignés par le maitre d'ouvrage,
dans les conditions prévues par l'article 11 « Utilisation des résultats du présent marché ».

11.4. Cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d’une sous-traitance

Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, a obtenir, dans la convention de sous-traitance, la
cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-traitant,
dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces
droits au pouvoir adjudicateur a l'issue du marché.

Dans I'hypothése ou le titulaire du marché est un groupement de personnes, le mandataire du groupement
s’engage, en cas de recours a la sous-traitance pour pallier la défaillance d’'un membre du groupement dans
I'exécution de ses prestations au titre du présent marché, a faire son affaire d’obtenir, dans la convention de
sous-traitance, la cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par
le sous-traitant, dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de
rétrocéder ces droits au pouvoir adjudicateur a I'issue du marché.

11.5. Assistance due par le titulaire du marché

Le titulaire du marché s’engage a apporter au maitre de I'ouvrage I'assistance indispensable a I'exercice des
droits concédés pendant toute la durée de construction de I'ouvrage et jusqu'a la levée de la derniére des
réserves par dérogation aux articles A.25.3.6 et B.25.2.4 du CCAG PI.

Le maitre de I'ouvrage pourra solliciter le titulaire du marché pour tout conseil technique relatif aux études
qu'il a réalisé mais également pourra lui demander d’apporter son concours aux entreprises de batiments
pour toute question, assistance technique et/ou transfert de compétence dans le cadre de la construction de
'ouvrage.

Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire I'objet d’aucune rémunération
supplémentaire.

12. ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG PI, le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité
d'arréter sans indemnité I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission de la
phase «études » (élément « ACT » inclus). Cette disposition s’applique a chaque tranche ferme et/ou
optionnelle, s’il y a lieu.

Par dérogation a I'article 20 du CCAG PI, dans le cas ou l'arrét de I'exécution de la prestation au terme
d’'un élément de mission est temporaire, il n’entraine pas la résiliation du marché. Dans les autres cas, I'arrét
emporte résiliation du marché. La décision prise précise si I'arrét est temporaire ou définitif.

Dans le cas d’'une résiliation intervenant en cours d’exécution de I'un des éléments de mission d’études , les
modalités de solde du contrat relévent des dispositions des articles 6, 10 et 14.1 du présent CCAP.

13. RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

13.1. Réception des documents

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procedera a la réception des documents remis par le titulaire dans
les délais définis a l'article 3.5 de I'acte d'engagement par dérogation a l'article 26.2 du CCAG PI

Par dérogation a l'article 26.5 du CCAG PI, le maitre de I'ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des jours et
heures fixés pour les vérifications des documents remis pour acceptation.

13.2. Achévement de la mission

Sauf la réserve énoncée ci-dessous, la mission du maitre d’ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de
parfait achévement (prévue a larticle 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux)
exceptionnellement, apreés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ou les
désordres constatés pendant le délai de garantie ne sont pas tous levés a la fin de cette période. Dans cette
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hypothése I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve ou a la réparation du
désordre.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achévement, la mission de maitrise d’ceuvre s’achéve a
'expiration du dernier délai de garantie de parfait achévement sauf prolongation de ce délai ou levée de
réserves postérieures a son expiration. Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de
la derniére levée des réserves.

La mission de maitre d'ceuvre se prolongera au dela de la date d'achévement définie ci-dessus, en cas de
réclamation formulée par les titulaires des marchés de travaux sur leur décompte général jusqu'a la
résolution amiable ou contentieuse du différend. Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage sur toutes les
réclamations formulées.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage ou de son représentant, dans les
conditions de l'article 27 du CCAG PI, constatant que le titulaire a rempli ses obligations, dans un délai de
deux mois a compter de cet achévement. L'absence de décision dans ce délai vaut réception des
prestations.

14. RESILIATION DU MARCHE

14.1. Résiliation pour motif d’intéret général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de l'article 33 du CCAG-PI et lorsque les conditions prévues a
l'article 12 ci-dessus ne s’appliquent pas, sans préjudice de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3
de l'article 33 du CCAG PI, l'indemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du marché diminué
du montant HT non révisé des prestations regues.

Par dérogation aux articles 33 et 34.2.2.4 du CCAG PI, dans le cas d’'un marché a tranches ; ne seront
pris en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

14.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre

e En cas de résiliation pour faute il sera fait application des articles 32 et 36 du CCAG Pl avec les
précisions suivantes :

o le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le
marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a l'article 36 du CCAG PI. La
décision de résiliation le mentionnera expressément. Dans ce cas, et par dérogation a l'article
34.5 du CCAG PI, la notification du décompte de résiliation par le pouvoir adjudicateur au titulaire
doit étre faite au plus tard deux mois aprés le reglement définitif du nouveau marché passé pour
I'achévement des prestations.

o le titulaire n'a droit & aucune indemnisation.

o Par dérogation et en complément des articles 32 et 34.3 du CCAG PI, la fraction des
prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre est rémunérée avec un abattement de 10 %.

e En complément a I'article 32 du CCAG PI, en cas de non production dans les 8 jours de I'acceptation
d'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de la
caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du
titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations & ses frais et risques.

14.3. Résiliation en cas de non-respect des engagements sur colt de travaux en phase
étude

Si les conditions de l'article 10-2 du présent CCAP ne sont pas remplies, le contrat de maitrise d’ceuvre
pourra étre résilié sans indemnité. Les prestations déja accomplies seront rémunérées sur la base des
modalités du contrat.

Toutefois, la rémunération de I'élément de mission sur lequel le maitre d’ceuvre s’est engagé, sera affectée
d'un abattement au moins égal & 20 %.
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14.4. Modalités de résiliation dans le cadre d'un groupement

Les articles du CCAG PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 32) et de la résiliation pour
événement extérieurs (art. 30) peuvent s’appliquer a un seul des cotraitants du groupement des lors qu'il se
trouve dans une des situations prévues a ces articles.

15.1. Assurances de responsabilité

Le titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen
d’'une attestation de son assureur portant mention de I'’étendue de la garantie au moment de la consultation,
puis en cours d’exécution des prestations si le contrat dure plus d’'une année, qu'il est titulaire d'une
assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une compagnie d'assurance notoirement solvable,
garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber a quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, a raison des dommages corporels, matériels et/ ou
immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris au maitre d’ouvrage et a son représentant du fait
ou a l'occasion de la réalisation des prestations objet du présent marché de maitrise d’ceuvre.

En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activitt de mandataire de
groupement.

En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également étre couvert y compris en
cas de faute, erreur ou omission imputable a un des autres membres du groupement.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son environnement
qui ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a :

e RC Exploitation :
3 M€ / sinistre dont 1 M€ / sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs

e RC Professionnelle:

3 M€ / sinistre et par année d’assurance dont 1,5 M€ / sinistre et par an pour les dommages immatériels
non conseécutifs.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du contrat et le titulaire unique
du contrat de maitrise d’ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement devra en justifier a chaque
échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de
non production des justificatifs d’assurance.

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I’obligation d’assurance, le
titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen d’une
attestation de son assureur, I'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement mentionner :

® Les missions ou activités garanties,

e Etre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du
titulaire unique du contrat ou de chacun des cotraitants en cas de groupement,

e Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires a savoir :

o Pour les ouvrages a destination d’habitation : La garantie est accordée a concurrence du co(t des
travaux de réparation des dommages a l'ouvrage comprenant également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

o Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du codt total de construction HT
déclaré au titre du contrat.
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Le colt total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des
dépenses de 'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction, toutes
révisions, honoraires et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce co(t intégre la valeur de
reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du Il de l'article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun
cas, ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maitre
d’'ouvrage au titre d’'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver
amputé des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur responsable d’'un dépassement des
délais contractuels d’exécution.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :

e |a garantie de bon fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code civil,
e |a garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,

e |a garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux
garanties visées ci-dessus.

15.2. Assurances des travaux

Le maitre d'ouvrage a prévu de souscrire une police d’assurance tous risques chantier.

Dans ce cas, les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction a compter du
déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu’a réception, y compris pendant les essais, toutes
pertes ou dommages matériels subis par I'ouvrage et, sous réserve des exclusions stipulées au contrat, a la
suite notamment :

*- d’incendie

*- d’explosions

*- dégats des eaux
*- d’événements naturels
*- d’attentats, actes de malveillance, terrorisme, sabotage
*- dommages matériels dus a des vices de conception, de fabrication ou de montage,
*- effondrement

Franchise

Une franchise par sinistre sera appliquée.

En cas de sinistre, si le maitre d’'ouvrage décide de percevoir directement I'indemnité octroyée, il répercutera
alors la dite franchise sur le responsable du sinistre ou la répartira entre les divers responsables en cas de
responsabilités multiples y compris celle d’entreprises.

A titre indicatif, la franchise habituellement appliquée en cas de sinistre est de 7 500 €.

Ce montant sera susceptible d’étre modifié en fonction des conditions de la police souscrite par le maitre
d’ouvrage.

Le titulaire du contrat en sera alors informé.

Le maitre d'ouvrage a prévu de souscrire une police dommages ouvrage

Si le maitre d'ouvrage souscrit une police dommages-ouvrage, le titulaire unique du contrat ou chacun des
cotraitants en cas de groupement lui fourniront les éléments nécessaires pour remplir la proposition
d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage, sans aucune retenue au
titulaire.

dite garantie au prorata de leur intervention.
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15.3. Dispositions diverses

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées aux 15.1 et 15.2 ci-dessus, le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui
refacturera les primes correspondantes.

La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 15.2 ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de
groupement et s’il y a lieu leurs sous-traitants découlant des lois, réglements, normes et obligations
contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’'ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et le titulaire ou
chacun des cotraitants en cas de groupement renonce a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties énumérées ci-avant, I'attention
du titulaire et s’il y a lieu des cotraitants en cas de groupement est attirée sur la nécessité de maintenir les
divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'’ils pourraient
considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

16. CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen
suivantes.

16.1. Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

e cessation d’activité,
e cession de contrat,

e déces,

difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou
risquant d’'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des
mémes piéces que celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement,
aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplacant proposé pourra étre :
e dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.

e dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de 'absence d’accord d’'un des membres du groupement ou du pouvoir adjudicateur sur la
substitution :
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e dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement
mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

e dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les
autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été confiées.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.

A défaut,

e dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le
cocontractant énuméré en deuxieme position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau
mandataire du groupement.

e dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité :
o soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs prestations apres
désignation d’'un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxieme position dans
I'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement
o de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

16.2. Remplacement du mandataire titulaire en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la defaillance du mandataire dans I'exécution de sa
mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement, par dérogation a l'article
3.5du CCAG PI.

16.3. Autre clause de réexamen
Evolution de la réglementation

Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2 et 7.2 du CCAG (il est précisé que tous
les CCAG sont numérotés de facon identique sur ce point), en cas d’évolution, en cours d’exécution du
marché, de la Iégislation et/ou de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel, sur
la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail et/ou sur la protection de I'environnement.

Les modifications éventuelles, demandées par le maitre d’'ouvrage au titulaire afin de se conformer aux
regles nouvelles, donneront lieu a la signature d'un avenant au marché.

Le titulaire n'aura droit a étre rémunéré pour la mise en ceuvre des mesures demandées (ou a étre
indemnisé pour les préjudices gu’il a subis en raison de la mise en ceuvre des mesures demandées) qu’a la
condition qu’il établisse que I’économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le seuil
du bouleversement étant fixé a [1/16°] du montant du marché, tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du dernier
avenant intervenu.

En ce cas, le maitre d’'ouvrage prendra en charge a hauteur de [90 %] les dépenses supplémentaires et
indemnisations diiment justifiées par le titulaire.

17. CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Le maitre d’ceuvre est tenu au secret professionnel pour tout ce qui trait aux renseignements, documents ou
objets quelconques recueillis aux cours de la mission.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes
que celles qui ont qualité pour en connaitre

18. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’'un mode
de reglement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1 a 2197-7 du code de
la commande publique, selon la nature du contrat en cause.
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En cas d’échec de réglement du litige, les litiges relatifs a I'exécution du présent marché seront soumis a la

compétence du juge administratif.
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