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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Toutes les normes citées dans le présent marché peuvent faire ’objet d’une équivalence a
I’exception de celles rendues d’application obligatoire dont la liste est consultable
gratuitement sur le site Internet de I’ Association francaise de normalisation.

ARTICLE L1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la régénération compléte du PN 32, Boulevard Maritime a
Petit Couronne. Ce PN est composé de rails et contre-rail VIGNOLE et d’enrobé. Il sera
reconstitué avec du rail & gorge et de "enrobé.

Les travaux comprennent 'ensemble des fournitures et des travaux nécessaires a la
régénération du PN 32.

ARTICLE 1.2. DESCRIPTION DU SITE

Ce PN est situé sur le Boulevard MARITIME, & Petit Couronne.

ARTICLE L3. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les fournitures seront conformes aux normes et aux spécifications techniques publiées par
I"UIC et les organismes internationaux et nationaux de normalisation (ISO, CEN, AFNOR, ou
équivalente).

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des
produits a ces normes frangaises pourra &tre remplacée par la conformité a d’autres normes en
vigueur dans d’autres états membres de I’Union Européenne si elles sont reconnues comme
équivalentes.

Dans le cas de référence 4 des marques de qualité francaises (marque NF ou équivalente), le
candidat pourra proposer a la personne publique des produits qui bénéficient de modes de
preuves en vigueur dans d’aufres Etats membres de ’Union Européenne, qu’il estime
équivalents. Le candidat devra alors apporter 4 la personne publique les éléments de preuve
qui sont nécessaires a ’appréciation de 1’équivalence.

Les spécifications techniques établies par I’Entreprencur dans le cadre des études d’exécution
prendront en compte les documents listés ci-dessous en les complétant au besoin de maniére a
fiabiliser les approvisionnements.

Normes européennes

EN 13145 : Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en bois

EN 14811 : Applications ferroviaires - Voie - Rails spéciaux - Rails & gorges et profils de
construction associés

Normes AFNOR
NF F50-006 : Installations fixes ferroviaires — Tirefonds a filet variable
NF E50-031 : Installations fixes ferroviaires - Selles métalliques
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ARTICLE 1.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent I’ensemble des prestations nécessaires a la parfaite réalisation des
travaux dans les régles de I’art et le respect des normes en vigueur.

Ils comprennent notamment et sans que la liste ci-apres soit considérée comme limitative :

- laréalisation d'un levé topographique,

- lamise en place d’une déviation routiére

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de la grave ciment et des enrobés,

- la fourniture, le transport, le remplacement et la pose des rails,

- la réalisation des soudures,

- I’évacuation des traverses remplacées, des rails déposés et des déblais pour mise en
décharge controlée,

- le nettoyage du chantier et I’évacuation des déchets,

- laréalisation des enrobés

- le balisage, la protection des hommes et des ouvrages, la signalisation réglementaire
pour travaux a proximité de voies en exploitation.

ARTICLE L5. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSELS AU CHANTIER

Les circulations routidres et ferroviaires seront interrompues pendant toute la durée du
chantier

I.5.1. EXPLOITATION FERROVIAIRE

Les travaux seront organisés pour réduire au maximum les interceptions de voie.
La régénération du PN sera effectuée entre le samedi 8h00 et le Jundi 06h00
la mise en place du dispositif de sécurité du personnel devra étre fourni par I’entreprise.

Les travaux dans l'emprise ferroviaire ne pourront commencer qu'aprés délivrance de
l'attestation d'interception des voies.

L’interception de la voie sera a la charge de ’entreprise, effectuée par du personnel ayant regu
une formation et les aptitudes conformément & Parrété du 7 mai 2015 relatif & la Téche
Essentielle de Sécurité (TES) C.

Pour I’ensemble des travaux liés a la régénération de la voie, Ientreprise devra avoir du
personnel habilité TES C (Dirigeant de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ayant un impact
sur la sécurité des circulations) et TES D (mainteneur de I’infrastructure partie VOIE) lui
permettant t de rendre les voies & la circulation sans restriction, de s’assurer du respect et de la
conformité dans la réalisation des travaux.

S’agissant de la TES C (Diriger la réalisation de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ayant
un impact sur la sécurité des circulations et assurer, en cours d'opération, la sécurité de
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I'exploitation sur la zone de travail et a ses abords) I’entreprise devra justifier que le personnel
affecté a cette tiche possédera les connaissances théoriques nécessaires ainsi que la pratique
suffisante des consignes d’exploitation du site relatives aux conditions de réalisation des
travaux.

A ce titre, entreprise devra joindre lors de la remise de son offre Pannexe 1 « document relatif aux
TES » les annexes 2 et 3 des fiches TES associées, dument remplies et signées,

A la fin des travaux, les voies devront étre rendues a la circulation sans restriction particuliére,

[.5.2. EXPLOITATION ROUTIERE

Pour la réalisation de I’ensemble des travaux liés au renouvellement du PN et 4 la réalisation des
enrobés de raccord a la chaussée, la circulation routiére pourra étre interrompue du vendredi soir
21h00 au dimanche soir 21h00.

La demande d’arrété préfectoral sera a la charge du Pdle Réseau Ferré Portuaire du GPMR. La
fourniture et la mise en place de Ia déviation routiére seront & charge du prestataire.

Le plan de déviation sera fourni en annexe 4 du CCTP.

ARTICLE 1.6. NETTOYAGE DU CHANTIER

L’Entreprise devra mettre les moyens nécessaires afin d’assurer en permanence un nettoyage
des abords du chantier et des voies de circulation qui devront rester dans un état de propreté
irréprochable, exempts de toutes traces de matériaux.

ARTICLE L.7. SURFACES MISES A DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur pourra bénéficier d’une aire pour la mise en place de I’installation de chantier
et le parking de son matériel a proximité des travaux.

Il est bien précis¢é que ces terrains seront utilisés par |’entreprencur sous son entiére
responsabilité. Toute dégradation survenant du fait des travaux fera I’objet d’une remise en
état 4 ses frais exclusifs,
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CHAPITRE H - MATERIAUX, COMPOSANTS ET EQUIPEMENTS

ARTICLE IL.1. GENERALITES

L'Entrepreneur devra indiquer au Maitre d'(Euvre, la provenance des matériaux et du matériel
qu’il se propose de mettre en ceuvre. Il devra pour ce faire, fournir une notice technique
indiquant I'origine et les caractéristiques précises des divers matériaux qu'il compte utiliser, au
maximum dans un délai d'une semaine & compter de la notification de Pordre de service
prescrivant de commencer.

Les matériaux et le matériel devront, avant leur emploi, avoir requ l'agrément du Maitre
d'Euvre.,

11.1.1. DEMANDE D’ AGREMENT

La demande d’agrément au Maitre d’(Euvre est présentée dans un délai maximum de 8 jours a
compter de la notification de 'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Le Maitre d’(Euvre dispose de 8 jours ouvrables pour donner ou refuser ’agrément & compter
de la date de réception de la demande.

I1.1.2. CONTROLES
I appartient a I'Entrepreneur de réaliser a ses frais et en temps utile les contrbles nécessaires

pour démontrer que la qualité et les caractéristiques des différents matériaux, composants ou
équipements satisfont aux exigences du marché.

ARTICLE 11.2. RECEPTION

Tous les matériels et matériaux seront regus et vérifiés par le Maitre d'ceuvre avant leur mise
en ceuvre. Iis devront toujours étre approvisionnés longtemps a l'avance et en quantité
suffisante pour que la réception soit faite au moins huit (8) jours avant I'emploi sur le chantier.

Le matériel fourni devra étre livré en parfait état pour &tre posé. Tout matériel présentant un
défaut quelconque sera rebuté et remplacé aux frais de 'Entrepreneur, dans les délais qui lui
sont impartis.

L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'(Buvre des certificats d'origine pour les traverses.

Les matériels seront réputés livrés lorsqu'ils seront mis en stock, comme mdiqué ci-dessus et
qu'ils auront recu l'agrément du Maitre d'ceuvre.
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ARTICLE IL3. MATERIAUX FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR

Tous les composants seront neufs.

[1.3.1. RAIL A GORGE

Le rail sera du rail & gorge 68G1 (anciennement appelé 70G) conforme a la norme EN 14811.

11.3.2. TRAVERSES
Les traverses seront conformes a la norme EN 13145.
Elles seront de type bois indigéne.

Ces traverses de section 22x13 cm (groupe 8 de la norme), auront une longueur de 2.60 m.
Elles seront percées et frettées.

I1.3.3. SYSTEME DE FEXATION

Les tirefonds, FV 23-115, seront conformes & la norme NF F 50-006.

11.3.4. GRAVE CIMENT

La grave ciment sera composée de grave traitée 0/31.5 dosée a 5% de ciment minimum,

I1.3.5. ENROBES

Les raccords ainsi que le remplissage entre voies seront réalisés selon le profil ci-joint :
Création de voirie :

o BBSG 0/10 — couche de roulement

o EME 0/14 - couche de base — : en reprofilage

Une attention spécifique sera a porter aux écoulements de I’eau sur le site : il ne devra en
aucun cas étre créé de flashs ou de rétention d’cau.
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CHAPITRE III - EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE II1.1. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La remise en état de la voie ferrée sera réalisée dans les régles de l'art, la chronologie ci-
dessous devra étre respectée :

1) Sciage et démolition des enrobés sur le linéaire 4 remplacer et sur une largeur de 3 m,

2y Dépose des voies et des traverses,

3)  Terrassement jusque 35 cm sous le Niveau Inférieur de la Traverse (ou équivalent) sur
la longueur considérée et sur une largeur de 3 m,

4)  Coté¢ TO fourniture et pose de 2 coupons, de 2 méires, de rail VIGNOL avec
raccordement par éclisse 4 trous sur la TO et remplacement du joint isolant et soudure
aluminothermique ¢6té RAG

5)  Fourniture et mise en ccuvre de 4 traverses 22x13 en travelage serré avec bourrage
complémentaire

6) Cot¢ ADV 247, fourniture et mise en ccuvre de 2 coupons de 9 métres en rail
VIGNOLS0 E 6 avec raccordement par soudure SA au rail 4 gorge et éclisse + OYO
cbté ADV

7)  Foumniture et mise en place de grave ciment y compris le compactage pour constituer
une sous couche d'épaisseur 40 cm (relevage de 5 cm),

8)  Fourniture et pose de voies en rail a gorge neuf 68G1(2x18 m), sans joint, fixé sur
traverses section 13 cm x 22 cm x 2.60 m au pas de 0.60 m avec 6 tirefonds FV 23-115
par {raverse

9) Nivellement et calage de la voie avec de la grave ciment et remplissage jusqu'au niveau

supérieur des traverses
10) Fourniture et mise en ceuvre de 10 tonnes de ballast et de 15 traverses bois de groupe 8
coté ADV 247

11) Fourniture et réalisation des enrobés sur la longueur du PN, sur la largeur de 3 métres
par rapport 4 I’axe de la voie (zone dégagée pour la dépose du PN) et au niveau haut du
RAG.

12)  Evacuation de I'ensemble des matériaux déposés (rail, déblais, traverses...) en décharge
agréée.

ARTICLE I1.2. GEOMETRIE DE LA VOIE

L'écartement nominal E des voies sera de 1437 mm en alignement et de 1445 mm en courbe.

ARTICLE 111.3. ESSAIS EN COURS DE TRAVAUX

L'Entrepreneur sera tenu d'effectuer lui-méme et & sa charge tous les essais nécessaires & la
bonne marche du chantier. A cet effet, il devra avoir & disposition pendant la durée des
travaux, le matériel de mesure ainsi que le personnel compétent pour procéder aux essais de
contréle de chantier les plus courants, notamment 1'écartement des rails et le nivellement.
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Un relevé géométrique d'écartement, et de gauche calculé sur 3 m sera fourni avant restitution
de la voie 2 la circulation et avant remise du DOE final.

ARTICLE I1.4. MODALITES D'ETABLISSEMENT ET D'APPLICATION DU PLAN
DE PREVENTION

11 sera réalisé un plan de prévention.

Dans le cadre de I'établissement de ce plan de prévention, une réunion commune sera
organisée entre le Grand Port Maritime de ROUEN et le titulaire pour que les risques
interférents aux travaux soient décrits et fassent l'objet de mesures spécifiques ; le titulaire
devra présenter a cet effet son analyse de risque lors du plan de prévention.

Dressé par le responsable du Pdle Réseau

Ferroviaire Portuaire, soussigné, Vérifié par le Directeur Général du GPMR
A Rouen,le 99 nrY, 2020 AROUEN, le
D SIM Pascal GABET & 2020

L
Lu et approuvé par 1'Entrepreneur
pour étre joint a son acte d'engagement
A 18
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