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1. Objet des travaux :

Les travaux consistent a procéder a I'entretien périodique de la butte de tir en granulats caoutchouc située au stand
de tir, de type B6, du Pdle Ecole Méditerranée (PEM).

Le stand de tir a fait 'objet de travaux de mise aux normes ISTC en 2016. Ces travaux ont consisté d’'une part a
mettre en place une butte de tir en granulats caoutchouc sur un noyau de terre en espaliers et d’autre part a mettre
en place une aire de déplacement en synthétique a base de résine dans le tunnel de tir. Ce revétement est fragile et
des précautions particulieres devront étre prises par le titulaire du marché qui restera le seul responsable de toutes
dégradations de ce revétement au cours de I'exécution des travaux. Un état des lieux contradictoire sera établi avec
le titulaire du présent marché avant la phase exécution des travaux.

2. Généralités :

2.1 Obligations :

Les spécifications indiquées dans le présent document n’ont pas un caractere limitatif. Le candidat devra prévoir,
dans I'établissement de son offre, tout le matériel nécessaire a un parfait achévement des ouvrages. Il appartient a
I'entrepreneur :

a) D’effectuer une visite préliminaire fortement conseillée du site avant remise de son offre, afin d'y
inclure toutes les prestations et sujétions d’adaptations de cheminement et d’accés, de livraison et de
dimensions inhérentes a ce type de chantier. Ces éléments devront étre chiffrés et seront réputés comme
compris a son offre ;

b) D’avoir parfaitement pris connaissance du présent CCTP ;

c) De faire en sorte que tous les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages lui parviennent en temps
utile ;

d) En cours de chantier, de protéger tous ses matériaux et/ou matériels, et le cas échéant, de les remplacer
ceux qui auraient pu étre détériorées ;

e) De prévenir tous risques de détériorations ou salissures, causés par ses propres travaux, aux ouvrages finis
déja en place, faute de quoi le remplacement ou le nettoyage éventuels seront entierement a sa charge ;

f) De livrer ses installations débarrassées de toutes protections et parfaitement nettoyées pour la réception
des travaux.

2.2 Normalisation :

Les prescriptions de mise en ceuvre, dimensionnements et qualités des matériaux et matériels relatifs aux présents
travaux devront, dans tous les cas, étre conformes aux textes Iégislatifs et administratifs applicables en vigueur, aux
textes européens, nationaux ainsi que les spécifications techniques décrites au présent document. Les travaux
seront réalisés en conformité avec les normes, la réglementation de sécurité incendie applicable a ce type de travaux,
les arrétés et les DTU et additifs.

2.3 Sécurité et Protection de la Santé :

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions qui s’imposent, conformément aux textes et réglementations en
vigueur, et de répondre a toutes les demandes du préventionniste du site en ce qui concerne l'intégration de la
sécurité et 'organisation de la coordination en matiére de sécurité et protection de la santé sur les chantiers. Le
titulaire devra prendre en compte I'ensemble des dispositions concernant la lutte contre la COVID 19. Tout élément
supplémentaire exigé par la réglementation ou autres est considéré comme compris dans I'offre remise par les
candidats.
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2.4 Réglementation :

Ces travaux devront faire I'objet d’'une attention toute particuliere compte-tenu notamment de la présence d’'une
concentration importante de plomb classé CMR1 au niveau de la butte de tir et des poussiéres générées lors des
travaux décrits au présent Cahier des Charges Techniques Particulieres.

Le titulaire devra évaluer le risque et mettre en ceuvre des mesures de prévention adaptées afin de réduire
I'exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible en application de :

- DIRECTIVE 98/24/CE DU CONSEIL du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu de travail la directive 98/24/CE
concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs

- DIRECTIVE 2004/37/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés a I'exposition a des agents cancérigénes ou mutagénes au
travail.

La mesure de I'exposition professionnelle aux agents chimiques est destinée a :

- Estimer le niveau réel des expositions des travailleurs, soit lors de la réalisation d’une tache particuliére, soit
lors de la durée totale de leur poste de travail ;

- Objectiver des expositions suite a I'évaluation des risques ;

- Déterminer si le niveau des expositions respecte ou non les limites fixées par la réglementation, par
comparaison a des valeurs limites d’expositions professionnelles (VLEP) ;

- Mettre en place des moyens de prévention adaptés ;
- Mesurer l'efficacité des moyens de prévention mis en place.

L’entreprise peut justifier de cette mesure sur un chantier de méme type, elle peut dans ce cas étre exonérée de ce
contrble.

Le titulaire du marché transmettra a I'lnspecteur du Travail aux Armées (ITA) son analyse des risques et les mesures
de prévention mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible :

- L’analyse des risques pour chaque opération de nettoyage qui sera conduite,

- Le mode opératoire, les notices de poste et procédure de décontamination (personnels et matériels),
- Les caractéristiques des EPI mis a disposition,

- Les attestations de formation et information des travailleurs sur le risque de plombémie.

L’ensemble des déchets évacués en décharge autorisée sera considéré comme pollué. Le titulaire du marché devra
la fourniture de tous les Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux (BSDD).

2.5 Installation de chantier :

Le titulaire du présent marché devra la mise en place des installations générales de chantier et notamment des
sanitaires pour toute la durée du chantier, et en inclura le colt dans son offre. Sont compris leur installation, leur
parfait entretien, leur repli et toutes sujétions.

Sont également comprises toutes les installations supplémentaires demandées par le chargé de prévention (grilles
HERAS, panneautage chantier,) ainsi que la préparation et le stockage des éléments de protection du sol du tunnel
de tir qui seront mis en place dés le début de la période d’exécution des travaux. Le seuil de la porte monumentale
permettant 'accés au tunnel de tir devra étre aménagé de madriers afin de faciliter 'accessibilité aux matériels de
chantier.
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2.6 Période de préparation :

Le début de la Période de Préparation sera notifié par OS. Au cours de cette période et lors de la 1¢® réunion de
chantier, le titulaire du marché s’attachera a transmettre les documents nécessaires pour établir les laissez-passer
obligatoires pour accéder sur le site du Pble Ecole Méditerranée. A titre indicatif, le délai nécessaire pour obtenir ces
documents est d’'un (1) mois et peut aller jusqu’a trois (3) mois pour les ressortissants étrangers. Quoiqu’il en soit, le
recours a du personnel étranger nécessite la présence d’un personnel frangais sur chantier titulaire d’'un contréle
élémentaire En cas de retard dans I'exécution des travaux, le titulaire ne pourra en aucun cas élever la moindre
réclamation en évoquant cet argument.

Au cours de cette période, sera établi le plan de prévention avec le préventionniste du site. Les différents documents
devront lui parvenir au plus tot. Lors de la 1¢ réunion de chantier, le titulaire du marché et 'ensemble des sous-
traitants, devront étre présents pour effectuer entre autre la visite préalable.

Les documents nécessaires a la rédaction des Actes Spéciaux (AS) seront listés de maniére exhaustive. Il sera
obligatoire que le sous-traitant soit agréé par le maitre d’ceuvre pour qu'il puisse intervenir sur le chantier.

2.7 Période d’exécution des travaux :

La période d’exécution des travaux sera notifiée par OS. Il est rappelé qu’il est impératif que le sol du tunnel de tir
soit parfaitement protégés. Cela fera I'objet d’'un état des lieux contradictoire avant tout démarrage effectif de la
prestation. Si une défaillance sur cette protection était constatée par le maitre d’ceuvre, il est en droit de faire stopper
immédiatement les travaux aux frais et risques du titulaire. Il appartiendra au titulaire d’apporter les améliorations
nécessaires a la reprise des travaux. Toutefois, il restera responsable d’éventuelles dégradations constatées au
cours de I'exécution des travaux. A titre indicatif, les travaux seront obligatoirement exécutés au mois d’ao(t 2021
en période de gardiennage du site. Le titulaire du marché devra prendre en compte cet élément dans son offre et ne
pourra en aucun élever la moindre réclamation a ce sujet.

2.8 Echantillons :

L’entrepreneur devra, sans plus-value et a la demande du maitre d’ceuvre, présenter les échantillons des matériels
prescrits. Si ces matériels ne répondent pas aux spécificités techniques prescrites au présent CCTP, alors, ils devront
étre remplacés pour se conformer aux exigences formulées. Le titulaire ne pourra pas faire valoir un retard dans
I'exécution des travaux suite a ce refus de matériels par le représentant du maitre d’ceuvre.

2.9 Qualité des fournitures et matériaux :

Les matériaux fournis et posés par le titulaire du marché seront neufs et de premiére qualité. La fourniture des
granulats n’est pas comprise au présent marché (hors marché). lls seront livrés sur place avant le début des
travaux. Le titulaire du marché en prendra possession dés le 1¢" jour de la période de préparation et en aura la totale
responsabilité tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Un état contradictoire entre lui et le représentant
du maitre d’ceuvre sera établi.

2.10 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) :

Le titulaire devra fournir en fin de chantier, avant les Opérations Préalables a la Réception, afin de constituer le
Dossier des Ouvrages Exécutés, les documents suivants :

- Les plans de récolement en version DWG ;

- Les schémas de détails ;

- Les fiches techniques des matériels mis en ceuvre ;

- Les Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux (BSDD).

Ces documents sont & fournir en 3 exemplaires informatiques sur clef USB.
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2.11 Remise en état des lieux :

Les installations de chantier, les matériels et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres détritus occasionnés
par les présents travaux devront étre enlevés en fin de chantier et évacués en décharge autorisée. Les
emplacements mis a disposition seront remis en parfait état d’origine.

2.12 Opérations de réception des travaux :

Seul un parfait achévement des prestations, la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et notamment
des BSDD permettront au maitre d’ceuvre de proposer la réception définitive et sans réserve des travaux au
représentant du maitre de I'ouvrage. De la date retenue, pour la fin des travaux, débutera le démarrage des
différentes garanties.

Le cas échéant, le PV de réception (EXE 6) présente une liste de réserves concernant des compléments de travaux,
des améliorations exigibles ou des travaux de finition. Le titulaire du présent marché disposera du délai figurant sur
le document de réception pour lever les réserves indiquées. En cas de non-respect des délais annoncés et sans
demande écrite et acceptée, pour une prolongation de ceux-ci, la Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit de faire
réaliser lesdites réserves ou partie d’entre-elles, par une entreprise extérieure, au frais et risques du titulaire du
marché.

En aucun cas, une mise en service provisoire de chantier ne pourra étre considérée comme un transfert de propriété.
Dans ce cas précis I'entreprise gardera la responsabilité de ces équipements, charge a elle, de prendre toutes les
assurances nécessaires.

2.13 Organisation du suivi des travaux :

2.13.1 Représentation du titulaire du marché :

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire du marché ne peut s'éloigner du lieu des travaux qu'aprés avoir fait
agréer, par le maitre d’ceuvre, un représentant capable de le remplacer, de maniére qu'aucune opération ne puisse
étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

Il désignera un conducteur de travaux pour toute la durée des travaux qui surveillera personnellement et
régulierement les travaux et il devra maintenir en permanence, un chef de chantier et des ouvriers qualifiés sur site.
Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de mettre fin a cette délégation et de réfuter, sur-le-champ et sans aucune
forme, un conducteur de travaux qui manquerait & ses obligations et a ses responsabilités, sans que l'entrepreneur
ne puisse prétendre & aucun préjudice.

2.13.2 Réunions de chantier :

Lors de la 1% réunion de chantier, le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre détermineront un jour visite
hebdomadaire sur le chantier pour contréler I'exécution des travaux et leur avancement.

Des visites de chantier autres que celles de fréquence hebdomadaire, pourront étre décidées a chaque fois qu'il en
sera jugé nécessaire.

Le maitre d’ceuvre établira les comptes rendus a l'issue des visites de chantier qu’il notifiera par Ordre de Service
(0S).

Le titulaire du marché accompagnera le maitre d’ceuvre dans ses visites sur le chantier autant que jugé nécessaire
par ce dernier.

Le titulaire du marché est tenu d'assister aux réunions de chantier provoquées par le maitre d’ceuvre en accord avec
le maitre d'ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le titulaire (utilisation du tampon de la
Société ou entreprise et pouvoir de signature écrit) et de donner sur le champ les ordres aux personnels de
I'entreprise de chantier.

La présence de tous les entrepreneurs (cotraitants ou sous-traitants) convoqués aux réunions de chantier de chantier
est indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit
de convoquer aux réunions de chantier les entreprises sous-traitantes ou cotraitantes en présence du titulaire.
D'autres instructions sur les modalités d'exécution des travaux qui pourraient étre données verbalement au titulaire
par le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre seront confirmées sur les comptes rendus de réunion notifié par OS
uniquement au titulaire du marché qui aura la charge de les diffuser comme bon lui semble & ses sous-traitants ou
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cotraitants éventuels. La date d'effet des instructions ou des constats est celle de la visite de chantier et non celle de
la réception du compte rendu par le titulaire.

2.13.3 Contrble des travaux :

Le titulaire sera tenu de laisser, a tout moment, la maitrise d’ceuvre prendre toutes dispositions pour lui permettre
d'exercer sa mission dans les meilleures conditions. Il en sera de méme pour le représentant du maitre d'ouvrage.
Le titulaire devra laisser libre acces a la totalité des ouvrages pour vérification de la bonne exécution des travaux.

3 Description des travaux :

3.1 Généralités :

Les travaux se décomposeront comme suit :
1) Dépose et évacuation du tapis néopréne ;
2) Dépose et évacuation des granulats caoutchouc ;
3) Dépose et évacuation du géotextile apparent ;
4) Dépose et évacuation de tasseaux en bois tendres ;
5) Fourniture et pose de tasseaux en bois tendres ;
6) Fourniture et pose du géotextile de remplacement ;
7) Mise en place et pose des granulats caoutchouc;
8) Fourniture et pose du tapis néopréne.

3.2 Travaux de dépose et d’évacuation :

3.2.1 Travaux de dépose et d’évacuation du tapis néopréne :

Le tapis néopréne a pour fonction principale de maintenir les granulats caoutchouc et de présenter un premier
obstacle a la balle. Son état est dégradé et il doit étre remplacé dans sa totalité. Il est fixé dans sa partie haute sur
un tasseau de bois tendre ainsi que sur ses parties latérales par des fixations plastiques (toute utilisation de pieces
métalliques est interdite afin d’éviter les risques de ricochet).

Sa structure est composée de Iés en néoprene de largeur 1,50 métres, de longueur 12 métres et d’épaisseur 3mm
environ. Les Iés sont scindés en deux parties (5 et 7m) et ils sont maintenus entre eux par des bandes VELCRO de
20cm de largeur. Le tapis néopréne a un poids d’environ 3kg/m?.

L’ensemble du tapis et ses éléments (velcros, accroches, agrafes) sera déposé. Une attention toute particuliere sera
apportée au niveau de la désolidarisation entre le tapis et les tasseaux de bois tendres afin de les laisser en place
pour en faciliter leur remplacement. L’ensemble des éléments déposés et considéré comme pollué au plomb sera
évacué selon les normes en vigueur en décharge autorisée avec la fourniture des BSDD.

3.2.2 Travaux de triage et d’évacuation des granulats caoutchouc :

Les granulats caoutchouc pollués sont concentrés dans la 1¢ partie de la butte de tir. La purge partielle consiste a
trier a 'aide d’'un matériel de type « aspirant/refoulant » ou tout autre procédé soumis au visa du représentant du
maitre d’ceuvre, la totalité des granulats de la butte de tir située dans cette zone. Le volume de granulats estimé a
trier est d’environ 150m? a 200m? tassé. Seuls les granulats en bon état seront réemployés. Par expérience, aprés
le triage, un poids d’environ 2500kg de granulats et de balles est a évacuer en décharge autorisée avec fourniture
de BSDD. Le titulaire, avant de procéder a ce tri de granulats, mettra en place des éléments empéchant les granulats
de la partie supérieure de la butte de tir de se mélanger avec les granulats de la partie inférieure. Aucun stockage a
I'extérieur du stand de tir ne sera autorisé en HNO. Les granulats pollués devront étre évacués le jour méme et
recouvert d’'une bache pour éviter toute dispersion. Les granulats ayant fait 'objet du tri et non pollués seront remis
en place en couche inférieure.
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3.2.3 Travaux d’évacuation du géotextile :

Entre le noyau de terre végétale et les granulats caoutchouc, il a été mis en place un géotextile. Lors du tri des
granulats caoutchouc dans la partie inférieure, des zones ou le géotextile est endommagé apparaissent. Il est di au
présent marché, I'évacuation de ces zones endommagées et la fourniture et la pose d’'un géotextile de remplacement
avec un débord de 100cm au minimum sur le géotextile sain resté en place. Le géotextile endommagé sera évacué
en décharge autorisée avec la fourniture de BSDD.

3.2.4 Travaux de dépose et d’évacuation des tasseaux en bois tendre :

Les boisseaux en bois tendre permettent de maintenir les Iés en néopréne en partie haute et sur les parties latérales.
Afin de ne pas endommager les supports des tasseaux, FIBRALITH sur les parties transversales et planches de bois
en partie haute, il sera procédé a une dépose propre. Avant de procéder a cette dépose, 'emplacement exact des
tasseaux en bois tendre sera marqué au cordeau traceur pour conserver leur positionnement exact pour leur
remplacement.

Les tasseaux en bois tendre seront évacués en décharge autorisée avec la fourniture de BSDD.

3.3 Travaux de fourniture et pose :

3.3.1 Travaux de fourniture et pose des tasseaux de bois tendre :

Au § 3.2.4, il a été procédé a la dépose fine des tasseaux en bois tendre latéraux et frontal. Leur support latéral est
constitué de plaques de FIBRALITH d’une épaisseur d’environ 10cm fixées par des chevilles a frapper équipées de
collerette plastiqgue dans les murs latéraux en béton banché du stand de tir. Leur support frontal en partie haute est
constitué de planches de bois fixées sur des tasseaux de bois, eux-mémes maintenus sur des plaques de blindage
CREUSABO 500. Au titre du marché, il sera fourni et fixé sur les parties latérales et sur la partie frontale et sur toute
longueur, des tasseaux de bois tendre de dimensions minimales 40 x 40mm. La totalité de la surface supérieure des
tasseaux sera équipée de bandes de VELCRO « male » qui permettront la fixation des lés en néopréne qui seront
équipés VELCRO « femelle ».

Les fixations des tasseaux sur leur support seront identiques a I'existant. Sur leur partie latérale, une fixation sera
créée tous les 60cm. Les chevilles seront implantées dans le béton banché du mur et la vis de maintien sera
positionnée a cceur du tasseau de bois tendre. De la pate a bois viendra obstruer a I'arase du tasseau le vide ainsi
formé. Sur la partie frontale, compte-tenu du subjectile (bois/bois), une fixation sera créée tous les 30cm. La vis
spéciale bois sera enfoncée a cceur et de la pate a bois viendra combler I'espace ainsi créé.

Lorsque ces travaux seront exécutés, le titulaire du marché en informera le représentant du maitre d’ceuvre pour
qgu’il puisse constater de la parfaite réalisation de cette phase importante. Si le bois utilisé ne correspond pas aux
caractéristiques demandées ou s'il présente des fissurations avant ou suite a la mise en ceuvre, alors, il sera
demandé au titulaire de déposer, a ses frais, les tasseaux ne répondant pas aux besoins exprimés et de les
remplacer conformément au présent CCTP. Le titulaire ne pourra, en aucun cas, prétendre a une prolongation de
délai.

3.3.2 Fourniture et pose de géotextile :

La surface de géotextile endommagée par les impacts de balles est estimée a environ 20m2. Les zones ou le
géotextile a été évacué au titre du §3.2.3 seront recouvertes par un géotextile anti contaminant (160g/m2) fourni par
titulaire. Celui-ci sera posé avec un recouvrement sur le géotextile resté en place de 100cm au minimum.

3.3.3 Travaux de pose de granulats caoutchouc :

Les granulats entreposés a proximité immédiate de la porte d’accés au tunnel de tir sont conditionnés en « big-bag »
d’'une contenance de 2m3. Les travaux consistent a réapprovisionner la butte de tir avec les granulats caoutchouc
neufs et procéder au réglage et en mise en forme de la butte de tir. L’épaisseur de granulats caoutchouc sur la
totalité de la butte de tir arrivera a I'arase des tasseaux de bois tendre latéraux et frontal. Avant de procéder a la
mise en place des lés en néopréne, le titulaire du marché informera le représentant du maitre d’ceuvre pour
constatation de la parfaite réalisation du réglage et de la mise en forme de la butte de tir.
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3.3.4 Fourniture et pose de |Iés en néopréne :

L’assemblage des Iés en néopréne, de type LINATEX ou similaire, constitue le rideau en néopréne. Son action est
double ; il sert d’'un part d’anti-ricochet et d’autre part de maintien des granulats caoutchouc. Les lés doivent répondre
a des dimensions tres strictes et des spécifications techniques bien précises. Leur fiche technique sera exigée avant
leur mise en place.
Il sera créé dans la partie inférieure du rideau en néopréne des fenétres au nombre de six (6) de dimensions L =
4,40m et de | = 1,10 permettant d’effectuer un entretien hebdomadaire par les utilisateurs.
Spécifications techniques du rideau en néopréne :

- Code composant caoutchouc R-1405

- Code produitF-40,

- Epaisseur produit : 3mm,

- Polymére : Naturel Rubber,

- Couleur : Noir,

- Densité : 1.00+/-0.03g/cm?,

- Poids : 3.0+/-0.09kg/m?,

- Dureté Shore : 40+/-5°A (Scale A),

- Elasticité : 18.0MPA min,

- Résistance élongation : 550% min,

- Résistance déchirure : 30N/mm min,

- Compression set 24hrs a 70°C : 25%min,

- Résistance électrigue : 300.10°0hms max.
L’annexe 3 permet d’appréhender, a titre indicatif, la disposition des Iés en partie supérieure et en partie inférieure
ainsi que le positionnement des fenétres d’entretien ou amovibles. Par expérience, certaines exigences seront
renforcées a l'instar des fixations par VELCRO des Iés en partie supérieure aux lés en partie inférieure. En effet, la
largeur des VELCRO a ces points singuliers, sera de 20 cm minimum.

3.3.4.1 Partie supérieure de la butte de tir :

Les Iés qui équiperont la partie supérieure de la butte de tir auront une longueur ou hauteur de 5,00 métres et une
largeur de 1,50 meétres. Le |é situé a gauche (face a la butte de tir) sera équipé de bande de VELCRO « femelle »
sur sa partie latérale gauche et supérieure pour se fixer sur les tasseaux de bois tendre latéral et frontal. En revanche,
sa partie inférieure, sera équipé de bande de VELCRO « male » sur toute sa largeur de 30cm.

Les douze (12) lés suivants seront équipés de VELCRO « femelle » en partie supérieure pour leur fixation sur le
tasseau en bois tendre frontal. Dans leur partie inférieure, ils seront équipés de bande VELCRO « méle » lIs seront
disposés les uns aprées les autres avec un recouvrement entre eux d’environ 20cm minimum.

Le lé situé a droite (face a la butte de tir) sera équipé de bande de VECRO « femelle » sur sa partie latérale droite
et supérieure pour se fixer sur les tasseaux de bois tendre latérale et frontale. En revanche, sa partie inférieure, sera
équipé de bande de VELCRO de 20cm de largeur minimum « male » sur toute sa largeur de 1,50 métres.

3.3.4.2 Partie inférieure de la butte de tir :

Les Iés qui équiperont la partie inférieure de la butte de tir auront une longueur ou hauteur de 7,20 metres environ
et une largeur de 1,50 meétres. Le 1é situé a gauche (face a la butte de tir) sera équipé de bande de VELCRO
« femelle » sur sa partie latérale gauche pour se fixer sur le tasseau de bois tendre latéral. En revanche, sa partie
supérieure, sera équipé de bande de VELCRO de 20cm largeur « femelle » sur toute sa largeur de 1,50 métres.
Les quinze lés suivants d’'une largeur de 1,50 métres seront disposés de la maniére suivante : Le 2ém¢ |é sera disposé
en sous-couche avec un recouvrement minimal d’environ 50cm et le 3¢me |é sera disposé de maniere totalement
visible sur sa largeur de 1,50 meétres.

3.3.4.3 Les fenétres d’entretien ou amovibles :

La partie inférieure du rideau en néopréne sera équipée de fenétres amovibles de longueur ou hauteur de 4,40
metres et de largeur 1,10 metres. Elles seront fixées aux lés correspondant avec un systeme de VELCRO d’une
largeur de 20cm.
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Face a la butte de tir, la partie médiane de la 1¢ fenétre amovible se situera a 2,78 métres du mur. Il sera créé une
réservation de dimensions de 4,00 metres de hauteur sur 0,70 métre de largeur dont la partie supérieure se situe a
environ 1,78 métres des attaches lés partie supérieure/lés partie inférieure.

Les quatre (4) cbtés du rectangle seront équipés de VELCRO « male » de 20cm de largeur. L’ouvrant en néopréne
de la fenétre amovible de dimensions de 4,40 métres de hauteur et de 1,10 métres de largeur équipé de VELCRO
« femelle » viendra obturer cette réservation.

La partie médiane de la 2¢me fenétre amovible sera a 4,71 meétres et la 3¢™e & 6,26 métres a partir du mur gauche du
tunnel de tir. La partie médiane du tapis néopréne se situe a 8,75 métres et elle représentera 'axe de symétrie pour
la mise en place les trois autres fenétres amovibles.

3.3.4.4 Fixation des bandes VELCRO :

La fixation des bandes VELCRO sur le néopréne fera I'objet d’'une attention toute particuliére. En effet, toute présence
de piéces métalliques serait source d’'une potentialité de ricochet. Les bandes VELCRO seront collées sur les Iés en
néopréne avec une colle spéciale et cette liaison sera renforcée par des attaches plastiques.

ANNEXE N°1: Plans

- Plan N°1 : Coupe butte de tir ;
- Plan N°2: Vue en plan extrémité Sud ;
- Plan N°3: Vue en plan de la butte de tir et schéma de principe Iés et fenétres amovibles.
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