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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1. Objet du marché et lieux d’exécution

La présente consultation concerne les travaux de remplacement de portes renforcées d'un service de police
situé a I'hdtel de police de Nantes (44) sis 6 place Waldeck Rousseau.

L’objet principal des travaux concerne en base le remplacement de 7 portes par des portes retardatrices
d’effraction et le remplacement de cloisons et en prestations supplémentaires éventuelles le remplacement
de 3 portes supplémentaires.

Caractéristiques :

- site occupé avec continuité de service ;

- une partie du site est classé « Défense » ;

- engagement de confidentialité des candidats.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) et ses annexes.

2. Mode de passation

Le présent marché public de défense et de sécurité au titre de l'article L.1113-1.4° du code de la commande
publique a pour objet des travaux destinés a la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des
supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérét de la sécurité nationale.

Ce marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L.2320-1 et R.2323-1 aux
R.2323-4 du code de la commande publique et est restreinte.
3. Décomposition et consistance

Les travaux comportent une seule tranche et un (1) lot unique conformément aux exceptions de l'article
L.2113-11-2° du code de la commande publique, la dévolution en lots séparés étant de nature a rendre
techniquement difficile I'exécution des prestations.
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ARTICLE 2 - INTERVENANTS

1. Pouvoir adjudicateur et organisme passant le marché

Dans le cadre de ce marché, I'acheteur en tant que pouvoir adjudicateur au sens de l'article L.1211-1 du
code de la commande publique est le préfet de zone de défense et de sécurité ouest.

L’organisme chargé de passer ce marché est le bureau zonal des achats et des marchés publics du
Secrétariat Général pour 'Administration du Ministére de I'Intérieur (SGAMI) Ouest.

2. Maitrise d’ouvrage

Le maitre d’'ouvrage, au titre de l'article L.2411-1 du code de la commande publique, est, pour le présent
marché :
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
Secrétariat Général pour I'Administration du Ministere de I'Intérieur Ouest
28 rue de la Pilate
CS 40725
35207 RENNES Cedex 2

3. Conduite de 'opération

La conduite d’opération n’est pas une conduite d’opération au sens des articles L.2422-3 et L.2422-4 du
code de la commande publique. Elle est assurée par :
Préfecture de zone de défense et de sécurité ouest

Secrétariat Général pour I'Administration du Ministére de I'Intérieur (SGAMI) Ouest
Direction de I'lmmobilier
28 rue de la Pilate
CS 40725
35207 RENNES Cedex 2

4. Contréle technique de construction

Un contréleur technique de construction au sens du Code de la construction et de I'habitation sera désigné
pour cette opération.

5. Plan d’hygiéne et de sécurité
Un plan de prévention sera établi.

6. Titulaire

Deés la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les
besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en
cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur
nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

a) Co-traitant

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement.
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En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financiérement pour la
totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; I'un d’entre eux, désigné dans
I'acte d’engagement comme mandataire, représente 'ensemble des entrepreneurs, vis-a-vis du représentant
du pouvoir adjudicateur et du maftre d’ceuvre, pour I'exécution du marché.

b) Sous-traitant

Le titulaire peut sous traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu du
pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet une déclaration conformément a I'article R.2393-
27 du code de la commande publique, en précisant la date de signature du contrat de sous-traitance. La
notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement, s'il est
déclaré lors du dépét de I'offre.

Pendant la période de préparation ou en cours d’exécution du marché, la demande d’agrément du sous-
traitant doit étre adressée contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception. Elle devra parvenir au maitre d’ouvrage 21 jours au plus tard avant le début de
l'intervention du sous-traitant.

Tout nouveau sous-traitant présenté en cours d’exécution devra justifier de ses capacités professionnelles,
techniques et financiéres et étre accepté par le pouvoir adjudicateur. Il ne pourra étre accepté aussi si le
titulaire remet a la personne publique la déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup
d’'une interdiction d’accéder aux marchés publics (articles L.2341-1 a L.2341-7 du code de la commande
publique).

La demande d’agrément du sous-traitant doit étre composée :

e dun formulaire DC4 diment complété (formulaire disponible a [I'adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) précisant la date de signature
du contrat de sous-traitance ;

* des certificats de qualifications professionnelles (la preuve de la capacité de I'entreprise peut étre
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des
références) ;

» des attestations et/ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
la satisfaction des obligations fiscales et sociales de moins de 6 mois ;

» d’une attestation d’assurance en cours de validite ;

« d'un extrait du registre pertinent tel qu’un extrait K bis (moins de 3 mois) ;

e dun relevé d’identité bancaire ;

* le cas échéant, des pieces mentionnées aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou
D. 8254-2 a D. 8254- 5 du Code du travail.

En cas de non-respect du délai de transmission de la demande d’agrément, le titulaire ne peut se prévaloir
de l'absence de réponse du représentant du pouvoir adjudicateur pour justifier un retard d’exécution et/ou
une désorganisation de chantier.

Un titulaire qui demandera un changement de sous-traitant au cours de I'exécution du marché devra justifier
que ce sous-traitant dispose des qualifications équivalentes. De plus, il devra transmettre I'acte qui met fin au
contrat de sous-traitance initial ainsi qu'un état de paiements effectués au sous-traitant et de 'avancement
des travaux ou prestations confiés au sous-traitant jusqu’au terme du contrat.

IMPORTANT
Toute présence constatée d'un sous-traitant non déclaré sur le chantier entrainera systématiquement
I'exclusion de ce sous-traitant. L’entreprise titulaire prendra alors a sa charge toutes les conséquences
financiéres et s’expose a I'application des mesures prévues a l'article 46.3 du CCAG-travaux.

Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu lors de la demande d'acceptation,
d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement
direct du sous-traitant.

Les actes spéciaux de déclaration de sous-traitance n’ont pas d’incidence sur le montant du contrat ni sur la
nature des prestations contractuelles.
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ARTICLE 3 — PIECES CONTRACTUELLES

Les pieces contractuelles du présent marché sont les suivantes par ordre de priorité, par dérogation a
l'article 4.1 du CCAG-Travaux :

1.

Piéces particuliéres

L’Acte d’'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des derniéres
modifications contractuelles éventuelles,

Les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire,

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles,
Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes éventuelles,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications contractuelles, postérieurs a la
notification du marche,

Le mémoire technique de I'entreprise titulaire du marché et ses annexes.

2. Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur le jour de la publication du présent marché.

cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 en vigueur,

cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,
cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S.- D.T.U) énumérés a
l'annexe 1 de la circulaire du ministre de I'économie et des finances relative aux cahiers des
clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment compte tenu des
modifications qui leurs sont apportées par lI'annexe 2 a cette circulaire,

cahier des charges des documents techniques unifiés (C.C.D. - D.T.U.).

Les exemplaires des documents contractuels, dont I'original de I'Acte d’Engagement, conservés par le maitre
d’ouvrage font seuls foi.

3.

Exemplaire unique ou certificat de cessibilité

Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité
nécessaire a la cession ou au nantissement du marché sur demande du titulaire, par dérogation a l'article 4.2
du CCAG-travaux.

CCAP
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ARTICLE 4 — CLAUSES SPECIFIQUES

1. Obligation de confidentialité

Il est fait application de l'article 5.1 du CCAG travaux.

Les données détenues par '’Administration et dont le titulaire a connaissance a I'occasion de la consultation
et de I'exécution de son marché présentent un caractére confidentiel. Elles ne peuvent en aucun cas étre
communiquées a un tiers sans autorisation préalable expresse et écrite accordée par ’Administration.

Les mémes dispositions s’appliquent aux programmes détenus par '’Administration, de quelque nature qu’ils
soient, dont le titulaire a a faire usage pour I'exécution de la prestation ou dont il a connaissance a I'occasion
de cette exécution.

Le titulaire s’interdit toute communication écrite ou orale sur ces sujets et toute remise, méme partielle, de
documents a un tiers sans I'accord préalable de '’Administration.

Ces obligations de confidentialité s’imposent également aux co-traitants et aux sous-traitants du titulaire.

Il a été demandé aux candidats de joindre a leur candidature un engagement de confidentialité diment daté
et signé, applicable a 'ensemble des intervenants (cotraitants ou sous-traitants, et plus généralement a toute
personne physique ou morale amenée a prendre connaissance de ces documents).

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit par 'Administration sans
faire obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.

2. Travaux sur site sécurisé

L’attention du prestataire est particulierement attirée sur les dispositions qui énoncent les formalités a
accomplir et les consignes a respecter du fait que les travaux a exécuter se situent dans une enceinte a
I'intérieur de laquelle des précautions particulieres sont a prendre en permanence pour la sécurité. Une partie
du site est classée « Défense ».

Le personnel du prestataire respecte les consignes de sécurité en vigueur au Ministére de I'Intérieur en
général et sur le site, en particulier. Celles-ci seront détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) en phase offre.

Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’acces, délivrable seulement aprés enquéte de sécurité, sera
obligatoire pour la visite de site (obligatoire en phase offre) et I'exécution des prestations par I'attributaire et
ce pour tous les intervenants au projet (personnels du chantier, des livraisons, sous-traitants, co-traitants,
personnels intérimaires et/ou collaborateurs, prestataires de service, etc...).

L’établissement des autorisations individuelles d’accés implique de remettre au conducteur d’opération, trois
semaines avant la premiére réunion de chantier :

- la liste exhaustive des personnels devant intervenir sur le site ou se présenter aux réunions de chantier
accompagnée de la photocopie, recto-verso, lisible de leur carte d’identité ;

- la liste exhaustive des véhicules professionnels susceptibles d’accéder au site (numéro d'immatriculation).
Les mémes éléments seront a transmettre au conducteur d’opération, 7 jours avant leur intervention pour les
personnels non prévus initialement devant accéder aux locaux.

Aussi, il appartient au candidat de prendre ses dispositions en conséquence.

L’administration peut refuser ou retirer cette autorisation individuelle a tout moment sans énoncer ses motifs.
Dans ce cas, le prestataire propose immédiatement un remplagant de niveau au moins équivalent.

Les co-traitants et sous-traitants du candidat sont soumis a cette méme régle.
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3. Risque de pandémie

Dans le cas d’'une pandémie et d'une déclaration d’état d’'urgence sanitaire, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de cette
pandémie, dans le respect de la réglementation en vigueur et dans les délais prévus par la législation.

a) Prolongation de la durée du contrat

La durée de I'exécution du contrat pourra éventuellement étre prolongée.
b) Suspension du contrat

Le contrat pourra étre suspendu :

« soit a linitiative du pouvoir adjudicateur qui préviendra le titulaire du marché de cette décision par
écrit, avec une date de réception certaine,

» soit a la demande du titulaire (si celui-ci est dans I'impossibilité d’exécuRter tout ou partie du contrat)
qui devra prévenir immédiatement le pouvoir adjudicateur par écrit, avec une date de réception
certaine.

Dans ces situations, aucune pénalité contractuelle ne sera appliquée.
c) Surcodts éventuels
Le pouvoir adjudicateur pourra prendre en charge, au cas par cas, tout ou partie des surcodts éventuels :
* liés ala période d’interruption (codts directs)

¢ liés aux nouvelles modalités d’exécution du contrat.

Le pouvoir adjudicateur établira des modifications contractuelles pour prendre en compte les mesures
prises dans le cadre de la pandémie.

4. Clauses environnementales

Le pouvoir adjudicateur s’est engagé dans une politique de développement durable dans sa dimension
environnementale. A ce titre et conformément a l'article R.2312-4 du Code de la Commande Publique, des
pénalités sont prévues au marché pour non respect du tri des déchets relatif aux articles 7, 31 et 36 du
CCAG et la faible nuisance du chantier (Cf. Article 10 — Pénalités). Le jugement des offres intégre une
mesure de la qualité des offres sur la faible nuisance du chantier dans le cadre de la pondération des
criteres.
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ARTICLE 5 - DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

1. Durée du marché - Délai global d’exécution des prestations

La durée du marché correspond a la période pendant laquelle le titulaire est tenu d'exécuter ses obligations
contractuelles. Elle débute a compter de la notification du marché au titulaire a la fin de la période de garantie
de parfait achévement.

Le délai d’exécution global des prestations, correspond a la période de réalisationdes travaux. Ce délai fixé a
I'acte d’engagement (AE), débute a la date fixée par I'ordre de service de démarrage notifié au titulaire par le
pouvoir adjudicateur et se termine a la date d’achévement des travaux.

Ce délai correspond a deux (2) mois de préparation et six (6) semaines d’exécution.

2. Retard dans ’exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, et par dérogation a l'article 20 du CCAG, une pénalité
journaliére sera appliquée par jour calendaire de retard (Cf. Article 10 — Pénalités).

Le simple constat du maitre d’ceuvre entraine de fait I'application de cette retenue sur chaque décompte

mensuel. Cette retenue sera restituée a I'échéance du calendrier prévisionnel de I'exécution des travaux du
lot si celui-ci est respecté.

ARTICLE 6 — COMMUNICATION AVEC LE TITULAIRE

1. Notification et information

Pour les notifications au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai, le pouvoir adjudicateur
prévoit d’'utiliser la plateforme des achats de I'Etat (PLACE) qui permet d’attester de la date et de I'heure de
leur réception.

2. Ordre de service

Le titulaire s’engage a signer les ordres de service pour signifier son accord et a les retourner au maitre
d’ouvrage.

Pour I’exécution des prestations

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés.

Pour la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs

La réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque nature qu'ils soient doivent étre établis
par ordres de services.

Tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque
nature qu'ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG Travaux, doivent, pour étre opposables au
maitre d’ouvrage, comporter le visa de celui-ci.
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ARTICLE 7 — CLAUSES FINANCIERES

1. Prix

a) Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées a prix global et forfaitaire selon les stipulations de 'acte d’engagement.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA). Il sera fait application de la TVA
au taux en vigueur et le montant, toutes taxes comprises, apparaitra.

Les prix sont réputés comprendre les dépenses prévues a l'article 10 du CCAG.

b) Approvisionnements

Par dérogation a l'article 11.3 du CCAG, il ne sera réglé aucun acompte sur approvisionnements.

c) Modalités de variation des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de remise des offres.

Ce mois est appelé mois "Zéro" (Mo) et est indiqué sur la 1°® page de I'acte d’engagement.

Le prix est ferme et actualisable dans les conditions des articles R.2312-10 du code de la commande
publique, a savoir :

Le prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son
prix et la date de début d’exécution des prestations (date de 'OS de démarrage de la période de
préparation). L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de
trois mois a la date de début d’exécution des prestations.

L’'index d’actualisation est : BT 42

Les valeurs des indices sont consultables sur le site :
hitp://www.bdm.insee.fr/lbdmZ2/choixCriteres.action?code Groupe=1606&request _locale=fr

La formule mise en ceuvre est la suivante :

Prix nouveau = prix initial x (indices a la date de début d’exécution des prestations — 3 mois)

indices de la date de fixation du prix dans l'offre.)

Le coefficient d’actualisation est arrondi au millieme supérieur.

d) Reglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Lorsque des travaux supplémentaires ordonnés par le maitre d’ouvrage modifient I'importance de certaines
natures d’ouvrages mentionnés dans la décomposition du prix global forfaitaire, la modification
correspondante de ce prix est calculée en appliquant aux quantités ordonnées en plus ou en moins les prix
d’'unités de la décomposition (article 14 du CCAG).

Si les prestations nouvelles ne figurent pas dans la décomposition du prix forfaitaire, la procédure des prix
nouveaux et, éventuellement, des prix provisoires sera appliquée.

Les prix des devis relatifs aux éventuelles modifications contractuelles au marché seront établis sur la base
du mois MO du marché. lls pourront donc étre actualisables comme prévu a l'article 3.4.1 du présent CCAP.

CCAP page 11


http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?codeGroupe=1606&request_locale=fr

SGAMI35_2021_NANTES_HP44Portes

2. Garanties financiéres

pour les marchés d’un montant initial supérieur a 50.000,00 € HT.

Une retenue de garantie de 5% du montant toutes taxes comprises des travaux indiqué dans l'acte
d’engagement sera demandée au titulaire. Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées a I'article
R.2351-12, ce taux est de 3 % (article L.2391-7 du code de la commande publique).

Elle peut étre remplacée par une caution personnelle et solidaire ou une garantie a premiére demande
(articles R.2391-25 du code de la commande publique).

Le remboursement de la retenue de garantie ou de la garantie & premiére demande ou de la caution
personnelle et solidaire interviendra dans les conditions prévues aux articles R.2391-24 et R.2391-25 du
code de la commande publique.

3. Avance

a) Pour le titulaire

Pour les marchés d’'un montant égal ou supérieur a 50 000,00 € HT et d’'une durée supérieure a 2 mois, une
avance de 10 % est accordée au titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf
renonciation expresse dans I'acte d’engagement.

Le taux de l'avance est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au
paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2351-12 du code de la
commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance.

Le paiement de l'avance interviendra dans le délai de 30 jours, compté a partir de la date de l'ordre de
service de démarrage. Toutefois, le délai courra & compter de la date de réception de la garantie a premiére
demande ou de la caution personnelle et solidaire, si elle est exigée.

Le remboursement de 'avance commencera lorsque le montant des travaux réalisés par l'entreprise, qui
figure a un décompte mensuel, atteindra ou dépassera cinquante pour cent (50 %) du montant initial du
marché. Il devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingt pour cent (70 %) du montant du
marche.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acomptes ou de solde. Le précompte s'effectue aprés application, éventuellement, de la clause de variation
de prix sur le montant initial de 'acompte ou du solde.

b) Pour les sous-traitants
Une avance peut étre versée, a leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant et la durée des travaux
y ouvre droit. Le droit du sous-traitant & une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l'acte

spécial par le pouvoir adjudicateur.

Le remboursement de cette avance s’effectue selon les modalités prévues aux articles R.2393-36 a R.2193-
39 du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le
cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dés la
notification de I'acte spécial.
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4. Modalités de réglement des comptes

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 13 du CCAG-travaux.
a) Facturation électronique

En application des articles L.2392-1 a L.2392-7 du code de la commande publique, le titulaire du marché
ainsi que les éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent les factures sous forme
électronique via la portail de facturation « Chorus Pro ».

Il sera aussi fait application des dispositions prévues aux articles D.2192-1, D.2192-2 et R.2192-3 du code
précité.

Les factures / les projets de décompte mensuels, sont libellées au nom du Secrétariat Général pour
’Administration du Ministére de [llIntérieur Ouest — Chorus « Pbole immobilier », et transmises par
I'intermédiaire du module « travaux » du portail gratuit et sécurisé « Chorus Pro » sur le site https://chorus-
pro-gouv.fr

Renseignements utiles pour la dématérialisation :
Dans le bloc « MOE » et le bloc « Destinataire » :

n° SIRET : 13002036500016
code service : BFMI35

Pour lefficacité du traitement des demandes, l'attention du titulaire est portée sur le nommage des
documents déposés dans l'application Chorus Pro. Il veillera a la bonne identification des différents
justificatifs.

Pour toutes informations complémentaires, le titulaire peut se référer a la documentation disponible a
'adresse suivante :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

b) Projets de décompte

o Paiement mensuel

Les projets de décompte mensuels seront présentés conformément a l'article précité pour le versement des
acomptes.

Conformément aux dispositions du titre IV de la loi n® 2013-100 du 28 janvier 2013 portant dispositions
d’adaptation de la législation au droit de I'Union européenne en matiere économique et financiére et de son
décret d’application du 29 mars 2013 n° 2013-269, ainsi que des dispositions de l'article 13.1 du CCAG,
I'entrepreneur établit son projet de décompte, accompagné d’'une demande de paiement sur papier a en-téte
comportant les indications suivantes :

1) la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de I'ouvrage) et le cas échéant
celles des sous-traitants payés directement accompagnée de l'attestation de paiement direct (noms et
prénoms, s'il s'agit d'une personne physique ou raison sociale compléte s’il s'agit d'une personne morale) ;

2) les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux ;

3) l'objet succinct du marché ;

4) la période au cours de laquelle ont été effectués les travaux qui font I'objet de la demande de paiement ;

5) son numéro de SIRET (14 chiffres) et les références du compte a créditer.

En présence de sous-traitants éligibles au paiement direct, le titulaire joint les attestations de paiement direct
(une piéce jointe par attestation).

o Paiement final — Décompte général — Solde

La demande de paiement finale, le décompte final et le décompte général et définitif sont établis, transmis et
réglés dans les conditions de l'article 13 du CCAG, modifié par I'arrété du 3 mars 2014.

Le projet de décompte final devra parvenir en trois exemplaires dans les délais prévus par la réglementation
et comportera les documents suivant :
- le mémoire des travaux prévus au forfait initial ;
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- le mémoire des travaux prévus mais non exécutés ;
- le mémoire des travaux exécutés mais non prévus.

Ces documents récapituleront tous les ouvrages exécutés depuis le début du chantier. lls seront détaillés,
préciseront tous les calculs ayant concouru a la détermination des différents montants et seront
accompagneés, le cas échéant, de toutes piéces justificatives.

Si le montant du marché a été modifié par modification contractuelle ou ordre de service, son montant ainsi
que sa référence devront clairement ressortir des documents fournis.

Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code de la commande publique, le délai de
paiement court a compter de la date de réception par le maitre de I'ouvrage du décompte général et définitif
établi dans les conditions fixées par le CCAG.

Le projet de décompte final sera transmis par courrier recommandé avec accusé de réception. Le projet de
décompte général ainsi que le décompte général définitif seront établis au format papier et transmis entre les
différents intervenants par courrier recommandé.

c) Délai global de paiement

Le présent marché est soumis au délai global de paiement de 30 jours selon les dispositions prévues a
l'article R.2392-10 du code de la commande publique.

Les modalités de déclenchement du délai de paiement sont prévues a I'article R.2392-10 du code précité. Ce
délai pourra étre suspendu dans les conditions prévues par ce méme article.

d) Intéréts moratoires
En application des articles R.2392-10 et R.2392-11 du code de la commande publique, le taux applicable aux
intéréts moratoires est le taux d’intérét Iégal appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points de pourcentage

calculés sur le prix de réglement toutes taxes comprises. Une indemnité forfaitaire de 40 € est prévue.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant 'échéance prévue au contrat ou a I'expiration du
délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse.

Le pouvoir adjudicateur retardataire doit s’acquitter de ces pénalités dans un délai de 45 jours a compter de
la mise en paiement du principal.

e) Paiement des co-traitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué

sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

f) Paiement des sous-traitants

En cas de sous-traitance, il sera fait application des articles L.2393-1 a L. 2393-14, R.2393-29 et R.2393-35
du code de la commande publique.

Pour la facturation électronique, le titulaire se conformera aux dispositions précitées.

9) Application de la taxe a la valeur ajoutée
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Les paiements versés aux entrepreneurs (titulaire / sous traitants / cotraitants) seront calculés en appliquant
les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

5. Cession ou nantissement de créances

Dans les cas ou le titulaire céde ou nantisse la créance qu’il détient a un établissement de crédit ou a un
autre cessionnaire, il sera fait application des articles L.2391-8 et R.2391-28 du code de la commande
publique.
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ARTICLE 8 — CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

1. Caractéristiques des matériaux et des produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées
par le cahier des charges.

2. Préparation et coordination des travaux

a) Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d’exécution du marché qui est de deux mois.
Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser la liste des documents d’exécution au maitre d’ouvrage dans un délai de 7 jours a
compter de la réunion de lancement.

En cas de non-respect du délai, une pénalité forfaitaire sera appliquée par jour de retard calendaire.
(Cf. Article 10 — Pénalités)

b) Plan d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Conformément aux dispositions de l'article 29-1 du CCAG-Travaux, le titulaire devra établir et remettre au
maitre d’ouvrage et au contréleur technique des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour les travaux dans un délai de 2 semaines avant 'échéance des 2 mois de la période de
préparation.

Le titulaire complétera les plans d’exécution des ouvrages par les détails de fagonnage, détails d’atelier et
réservations ou les adaptera a ses propres méthodes d’exécution.

En cas de non-respect du délai, une pénalité forfaitaire sera appliquée par jour de retard calendaire.
(Cf. Article 10 — Pénalités)

L’exécution d’un ouvrage ne pourra étre commencée par I'entrepreneur qu’aprés avoir regu I'approbation du
maitre d’ouvrage et du contréleur technique, dans un délai de 2 semaines.

c) Avance sur matériels

Aucune avance sur matériels ou fournitures de chantier n’est versée a I'entrepreneur.

3. Installation et organisation du chantier

a) Installation du chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Les modalités de l'installation de chantier sont précisées au CCTP.
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b) Alimentation des fluides

L’alimentation des fluides de chantier est précisée au CCTP.

c) Stockage de matériel et de matériaux
Tout dépdt de matériel et de matériaux ne pourra étre effectué a l'intérieur des batiments sans autorisation
écrite du maitre d’ouvrage.
Le local considéré sera remis en état par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

d) Sécurisation du chantier
Le titulaire doit maintenir le chantier sécurisé chaque soir. Il devra notamment se référer aux stipulations du
CCTP.
En cas de manquement constaté par le Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur se verra appliquer une pénalité par
infraction constatée (Cf. Article 10 — Pénalités)..

e) Nettoyage du chantier
Chaque entreprise intervenante doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont elle est chargée. Elle devra évacuer ses propres déchets, dans les conditions
fixées au CCTP.
Chaque entreprise doit également procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d’ouvrage déja
réalisées, au nettoyage, a la réparation et la remise en état des installations qu’elle aura salies ou
détériorées.
En cas de défaut de nettoyage, une pénalité forfaitaire par infraction constatée sera appliquée (Cf. Article 10
— Pénalités).

f) Registre de chantier

Par dérogation aux dispositions de l'article 28.5 du C.C.A.G., il n’est pas prévu de registre de chantier.

g) Réunion de chantier

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par
dérogation a l'article 48.1 du CCAG-Travaux, une pénalité par constat d’absence sera appliquée.

4. Protection de la main-d’oeuvre et conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection
de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en
mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

A titre de rappel, les huit conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail (OIT), ratifiées
par la France sont :

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;

- la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective ;

- la convention sur le travail forcé ;

- la convention sur 'abolition du travail forcé ;

- la convention sur I'égalité de rémunération ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession) ;

- la convention sur 'age minimum ;
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- la convention sur les pires formes de travail des enfants.
En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par I'administration, afin de se conformer
aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'une modification contractuelle au marché.

Le titulaire s’engage a respecter les dispositions de la réglementation en vigueur.

En application de l'article R.2343-8 du code de la commande publique, le titulaire produit, le cas échéant, les
pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du
travail.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L.5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

Des pénalités pourront étre infligées au titulaire s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles
L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code du travail. Dans cette hypothése, il sera fait application des dispositions de
l'article L.8222-6 du Code du travail.

5. Assurances

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et co-traitants
inclus) doit justifier, avant la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, dans les délais
fixés par le pouvoir adjudicateur, qu’il est titulaire des contrats d’assurances, au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

* une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leurs exécutions,

* une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-2 et 2270 du Code civil.

Les assurances doivent étre a jour pendant toute la durée du marché. Le titulaire a I'obligation de transmettre
a_chaque échéance, les nouvelles attestations des contrats d’assurances, dans les conditions fixées a
I’'annexe du courrier de notification.
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ARTICLE 9 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

1. Essais et contréle des ouvrages

Avant toute intervention chaque entreprise se doit de réceptionner ses supports.

L’entrepreneur, en tant que spécialiste doit pallier les insuffisances des détails et les discordances
éventuelles entre les CCTP et les plans. Les travaux et fournitures nécessaires au parfait achévement des
ouvrages, quand bien méme ils ne seraient pas expressément mentionnés dans les CCTP, seront a la
charge de I'entrepreneur.

Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG et du
CCTP sont assurés a la demande du maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de fournir, a ses frais, tous échantillons et documents nécessaires aux vérifications.

Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles.

2. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d’exécution. A la fin des travaux, chaque ftitulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de non-respect de remise en état dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification de la
décision de réception, une pénalité sera appliquée.

3. Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a larticle 40 du CCAG-travaux, le titulaire s’engage a remettre les documents en méme
temps que la demande de réception des travaux.

Il devra fournir :

* les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés

* les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages

* les prescriptions de maintenance.

Les D.O.E seront a remettre au maitre d’ouvrage en 3 exemplaires papier + 3 numériques sur clé USB, par
dérogation a l'article 40 du CCAG-travaux.

Les dossiers plans et autres documents conformes a I'exécution seront pliés au format normalisé A4.
Une copie des plans sera également fournie sous la forme informatique, dans les conditions suivantes :

- autocad 2017 avec extension .dwg

- dans le cas d’'un logiciel différent, avec extension .dxf compatibles .IFC.
La Direction de I'lmmobilier du SGAMI OUEST fournira sur demande les fichiers informatiques nécessaires a
la remise aprés travaux des plans et des surfaces détaillées des sites et batiments suivant la charte
graphique de la « gestion du patrimoine » du Ministére de l'Intérieur.
Les documents nécessaires a I'établissement du DIUO seront remis au CSPS.

Le délai d’approbation par le maitre d’'ouvrage est de 2 semaines.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité sera appliquée. (cf. Article 11 — Pénalités)
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4. Réception

L’entrepreneur procédera au contrOle et a la révision compléte de ses ouvrages et remédiera aux défauts
constatés afin de présenter aux opérations de pré-réception des ouvrages en parfaite concordance avec les
prescriptions fournies dans le CCTP.

A l'occasion des opérations préalables a la réception des travaux, le Maitre d’ceuvre fixe un délai pour
I'exécution des travaux inscrits en réserve au procés-verbal de réception. Passé ce délai, si I'entreprise n’a
pas rempli la totalité des obligations, elle se verra appliquer une pénalité.

La réception s’effectue dans les conditions établies par larticle 41 du CCAG-travaux. Cependant, par
dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-travaux, la date du procés-verbal de levé des réserves est substituée a
la date de réception pour I'envoi du projet de décompte final.

5. Levée des réserves

Par dérogations aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG-travaux, la levée des réserves, avec ou sans réserves,
intervient dans le délai demandé par le maitre d’ouvrage ou au plus tard dans un délai de 3 mois.

6. Garantie des prestations

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliére.

Les travaux feront I'objet d’'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies par I'article 44 du CCAG-Travaux.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues ; la responsabilité de I'entrepreneur, en cas de
désordres, dégradations ou préjudices matériels ou immatériels causés aux tiers restera en tout état de
cause pleine et entiére, tant a titre principal que comme garant du maitre d’'ouvrage y compris su ces
désordres, dégradations ou préjudices matériels ou immatériels ne se sont révélés ou n'ont été portés a la
connaissance de l'un ou l'autre des cocontractants qu’aprés la réception sans réserve des travaux ou arrété
sans réserve du décompte définitif.

Si I'entrepreneur propose dans son offre des matériaux ou fournitures d’un type nouveau, il devra souscrire
une assurance particuliere couvrant leur tenue pendant dix ans compter a partir de la date d’effet de la
réception des travaux.

Il devra leur remplacement éventuel ainsi que les remises en état qui en découlent, sur simple mise en
demeure du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

CCAP page 20



SGAMI35_2021_NANTES_HP44Portes

ARTICLE 10 — PENALITES

Montants des pénalités

Pénalités Valeurs | Occurrence Précisions
. o Non respect des engagements relatifs au tri
Clauses environnementales 50€ Forfaitaire des déchets et a la faible nuisance du chantier
Par jour Non respect du délai
Exécution des travaux 200 € calendaire de
retard
Par i Non respect du délai pour la remise de la liste
ar jour y ..
o . des documents d’exécution
Documents d’exécution 50 € calendaire de . .
Non respect du délai pour la remise des
retard A .Y
documents d’exécution
100 € Forfaitaire Defa}ut de_ nettoyage’ journalier du chantier —
Par infraction constatée
Nettoyage y . .
800 € Forfaitaire !Z)efau’; de nettoygge de fin de chantier — Par
infraction constatée
50 € Forfaitaire |Retard — Par constat
Chantier Réunions
150 € Forfaitaire |Absence — Par constat
300 € Forfaitaire Maintien du_ niveau de sec_urlsat|on des locaux
L (chaque soir / fin de chantier) — Par constat
Sécurité o y -
100 € Forfaitaire écurité des personnes/Protection des locaux
et ouvrages — Par constat
Repliement de§ mstalla_tlons et remise en CCAG Forfaitaire Non respect du délai
état des lieux
Par jour Non respect du délai
Documents fournis aprés exécution 50 € calendaire de
retard
Par jour Non respect du délai
Retard pour levée des réserves 200 € | calendaire de
retard

Par dérogation a larticle 48 du CCAG-Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure

préalable sauf avis contraire.

Modalités d’application

Un décompte mensuel de pénalités est joint a I'état d’'acompte au titulaire qui a 10 jours pour faire ses
observations.

Exonération des pénalités

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités d’'un montant inférieur
a 1 000,00 € HT pour 'ensemble du marché.
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ARTICLE 11 — RESILIATION

Il sera fait application des dispositions définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin a 'exécution des prestations faisant I'objet du marché
avant 'achévement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues a
larticle 46.2 du CCAG-Travaux, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues a l'article 46.3 du
CCAG-Travaux, soit dans le cas des circonstances particulieres mentionnées a l'article 46.1 du CCAG-
Travaux.

Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif d’intérét
général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision,
selon les modalités prévues a I'article 46.4 du CCAG-Travaux.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 48 du CCAG-Travaux, l'inexactitude
des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2343-3 au R.2343-15 du code de la commande
publique peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1. du CCAG-Travaux,
la résiliation du marché par décision du pouvoir adjudicateur aux frais et risques du déclarant.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues a l'article D 8222-5 du Code du travail
conformément aux articles R.2343-8 et R.2344-4 du code de la commande publique, la personne publique
signataire du marché peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le
titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques. La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d’'un délai ; a défaut d’indication de délai, le
titulaire dispose d’'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations
de celle-ci ou pour présenter ses observations.

ARTICLE 12 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L 627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code du commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a

poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 13 — LANGUE

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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ARTICLE 14 —- REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Le présent marché est régi par le droit francais.

Tout litige relatif a l'interprétation ou a I'exécution du présent marché sera, a défaut d’accord amiable entre
les parties dans les deux mois a compter de sa signification par lettre recommandée, soumis au Tribunal
Administratif de Rennes, seul compétent.

Toutefois, le titulaire pourra demander que le différend soit soumis a l'avis du Comité Consultatif de
Réglement Amiable :

DIRECCTE des Pays de la Loire
Comité consultatif interrégional de reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics
22 mail Pablo Picasso
BP 24209
44042 NANTES Cedex 1

Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr

ARTICLE 15 — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants
des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

Articles CCAG Articles CCAP
4.1 3

4.2 3.3

28.1 5.1

20 5.2
11.3 7.1.b
28.5 8.3.9
48.1 8.3.h

9 8.5

40 9.3
13.3.2 9.4
41.5et41.6 9.5
20.4 10.3

48 10.1

45249 11
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