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Article 1 — Objet du marché

Le présent descriptif a pour but de définir les travaux a exécuter afin d’isoler par I'extérieur les facades du batiment
famille de la caserne de gendarmerie de CASSIS.

Article 2 — Organisation de I’achat
Le présent marché est a ordre de service et est composé d’'une prestation supplémentaire éventuelle (PSE).

Partie ferme : isolation par I‘extérieur du batiment famille
PSE : Consolidation de I'escalier d’accés aux hébergements des gendarmes adjoints volontaires.

Article 3 — Lieu et délai d'exécution

L’ensemble des travaux seront a réaliser sur la caserne de gendarmerie de CASSIS - 29 Rue de la Ciotat — 13 260
CASSIS.

Le marché débute a sa notification et se termine a la réception des travaux.

Les travaux débuteront a la date fixée sur I'ordre de service de démarrage, pour la durée d’exécution mentionnée a
la DPGF (délai de commande et de préparation inclus).

Le titulaire devra tenir compte du délai de livraison des matériaux. En conséquence, il ne pourra pas invoquer la
contrainte des délais de commande ou de livraison pour justifier I'immobilisation des installations et le retard dans le
bon déroulement du chantier.

Dans le cas ou un fournisseur serait défaillant, le titulaire devra se procurer un matériel équivalent offrant
toutes les garanties de fonctionnement et de sécurité.

Article 4 — Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet de préciser les dispositions techniques
relatives a I'exécution des travaux mentionnés a l'article 1 du présent document.
Il a pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature, le nombre et les dimensions des ouvrages a exécuter.

Ce document devra étre impérativement contrélé par une visite du site avant chiffrage.

En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces documents, les entrepreneurs obtiendront du maitre
d'ouvrage toutes les précisions ou tous renseignements complémentaires nécessaires et prévoiront dans leur offre
tous les travaux indispensables a la bonne exécution des ouvrages. Par conséquent, I'entrepreneur titulaire du
marché ne pourra pas faire état ultérieurement d'une erreur, omission ou imprécision quelconque pour ne pas
exécuter les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages ou prétendre a un quelconque supplément
de prix.

NB : Pour les travaux d’isolation, les propositions devront étre éligibles aux Certificats d’économies
d’énergie.

Article 5 - Connaissance des lieux — Prise de possession du chantier
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

« s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (une attestation de visite du site sera visée
par I'entrepreneur et le responsable technique considéré. Elle sera a joindre obligatoirement au dossier de
candidature) ;

» avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui lui sont attachées (conditions d'acces, d'approvisionnements...) ;

e avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution et des conditions de phasage, afin de
prévoir a son offre toutes incidences de colt pour toutes solutions particulieres avec moyens adaptés,
notamment la mise en place d'un moyen de levage pour I'approvisionnement des matériels ;
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e avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution des travaux pour le respect des
réglementations relatives a la sécurité du travail, des personnes présentes sur le site et de l'incendie ;

e connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique... ;

e avoir identifié les contraintes liées a I'impérieuse nécessité du maintien des accés et activités du site ;

e en résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris parfaitement connaissance des lieux et de toutes les
conditions pouvant de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants (sans que cette énumération soit
limitative) :

« état général des batiments ;

« les cheminements existants ou a établir des réseaux courant fort / courant faible ;

« vérification des métrés, cotes et quantitatifs ;

« tous autres constats que les entrepreneurs pourront faire.

Tous les documents graphiques remis au titulaire pour I'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme
une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement d'exécution.

Ces documents ne doivent en aucun cas étre considérés comme des plans d'exécution d'entreprise. Le titulaire
devra vérifier que toutes les indications fournies correspondent bien a la réalité, aux obligations des pieces écrites
et de la réglementation.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

Article 6 - Formalités préliminaires — Obtention des autorisations

Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes les demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations nécessaires a la réalisation des
travaux.

Article 7 - Contraintes communes a I'ensemble des ouvrages

La liste des textes énoncés ci-aprés n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales
réglementations applicables aux installations :

« réglement sanitaire départemental ;

« les textes réglementaires sur la législation du travail et la protection des travailleurs ;

- les recommandations et régles techniques des divers organismes agréés ou professionnels ;
- les arrétés, décrets et circulaires ministériels en vigueur en France ;

« les normes frangaises ou de la communauté européenne ;

« les documents techniques unifiés ;

« lesregles de l'art.

D'une maniére générale, l'entreprise devra se conformer aux textes législatifs et administratifs de caractére
national, départemental et municipal.

7.1. Hygiéne et sécurité
L'entreprise titulaire du marché devra, en collaboration avec le responsable technique du site, prendre toutes les
mesures qui s'imposent en matiére de protection.
A l'occasion de la visite préalable, des plans de prévention et de circulation seront rédigés pour chaque opération
conformément aux textes en vigueur.

Les travaux se déroulant en site occupé, les risques d'interférences devront étre identifiés et toutes les mesures
visant a les limiter devront étre mises en place.

L'entrepreneur est tenu de respecter les régles d'hygiéne en vigueur et en matiére de sécurité et de protection de la
santeé, tous les frais s'y rapportant sont a la charge de I'entrepreneur.
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Le maitre d’ceuvre pourra faire appel a un coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé), s'il s'avere que
des travaux comportent des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié¢ de coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé est requis, selon les articles R.4532-52 et R.4532-54 du code du travail.

7.2. Protection des personnes et des ouvrages

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection
contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur, conformément a la réglementation en
vigueur :

. décret 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail et notamment la section 8 précisant les
dispositions particulieres applicables a I'exécution de travaux temporaires en hauteur et a certains
équipements de travail utilisés.

L’entrepreneur devra assurer la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus. Ces prescriptions
s’entendent tant pour les locaux ou sont réalisés les travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, le
stockage des matériaux et la sortie des gravois. Pour les travaux dégageant de la poussiére, I'entrepreneur prendra
toutes les mesures pour éviter la propagation par la mise en place d’écrans en bache, film vinyle voire I'emploi
d’extracteurs si nécessaire.

Celui-ci devra également prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des personnes, a savoir :

- la pose et I'entretien de toute la signalisation nécessaire pour assurer la sécurité, notamment les interdictions
d'accés au chantier et ce méme si le batiment est inoccupé,

- le nettoyage général et parfait du chantier,

- I'entretien et la conservation pendant toute la durée du chantier des dispositifs de protection des personnes est
sous la responsabilité de I'entrepreneur ainsi que la signalisation des parcours destinés aux usagers des abords
immédiats du chantier.

- le stockage des matériaux, outils et engins est interdit a I'extérieur de I'enceinte du chantier. Des emplacements a
cet effet auront été matérialisés lors de la visite préparatoire au chantier et a I'établissement du plan de prévention.

Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.
7.3. Echantillons et prototypes

L'entreprise devra présenter tous les échantillons et les fiches techniques produits demandés par le maitre
d’ceuvre. Les échantillons seront présentés sur des surfaces significatives type présentoirs, ou sur place dans des
conditions réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra l'exécution de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre jusqu'a l'obtention de
I'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'apres I'agrément du maitre d’ceuvre.

7.4. Qualité et origine des matériaux

Indépendamment de leur conformité avec les réglements et textes précités, les matériaux et les fournitures
employés seront toujours neufs, d'un type normalisé de premiere qualité et mis en ceuvre avec le meilleur fini,
suivant les régles de Il'art et les prescriptions des fabricants.

Pour les matériels spécifiques, I'entrepreneur fournira dans son offre, une documentation compléte, accompagnée
des caractéristiques techniques des produits proposés. lls devront avant leur mise en ceuvre, faire I'objet d'un
agrément par le maitre d’ceuvre.

Article 8 - Prescription des descriptifs

Les prescriptions contenues dans ce CCTP ne doivent a aucun moment apparaitre comme un obstacle a la
réalisation des présents projets et en particulier les modes ou techniques de réalisation qui s'y trouvent ne sauraient
en aucun cas fermer la porte a toute évolution, soit de technique, soit de fabrication, étant entendu toutefois que les
travaux sont a effectuer dans le respect des regles de I'art.

Durant la période réservée a I'étude de prix, et en tout état de cause avant le dépét de son offre, I'entrepreneur sera
tenu de signaler par écrit au correspondant administratif, toute erreur ou omission qu'il pourrait relever ainsi que
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toute anomalie qu'il estimerait préjudiciable a la bonne réalisation de I'ouvrage et a I'exécution des travaux de la
présente consultation.

Un ouvrage doit donc satisfaire a l'usage que l'on en attend et présenter I'aspect et la technicité demandés. La
fagon d'y parvenir et les moyens employés restent du domaine de I'entrepreneur a condition qu'a aucun moment la
qualité des projets n'ait a en souffrir.

Article 9 - Conduite de chantier

L'entrepreneur doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre le type d'installation de chantier et I'implantation qu'il
envisage de réaliser.
L'entrepreneur doit prévoir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux et notamment :

« l'amenée et le repli des installations de chantier ;

» les échafaudages et/ou moyens de levage y compris pose, dépose et enlévement ;

* le nettoyage du chantier pendant et en fin d'exécution des travaux, a toute fin que le chantier soit en

permanence propre et contribue a la sécurité des personnes ;

* le respect du réglement de voirie ;

« I'élaboration de la planification et le respect des délais ;

» l'exécution des contrlles, essais, etc...

Conformément au 1.3 du CCAP, il devra fournir avant le début des travaux :
« liste nominative des personnels susceptibles de travailler sur le site avec copie de leur piece identité ;
» carte grise des véhicules de I'entreprise devant accéder a la caserne de Gendarmerie.

9.1. Réunions de chantier

La fréquence des réunions de chantier sera décidée par le maitre d'ceuvre lors de la premiére réunion de
coordination de travaux.

L'entreprise désignera un responsable unique de chantier, qui devra assister a tous les rendez-vous de chantier et
répondre a toutes les convocations du maitre d’ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

Le responsable du chantier devra nécessairement étre nanti de tous les pouvoirs, en matiére de décisions d'ordre
techniques.

9.2. Dégradations et réparations

Consécutivement a I'exécution des travaux, toutes les dégradations aux installations du batiment, inondations,
tuyauteries, cablage ou matériel, bris de vitrage, menuiseries..., seront réparées aux frais de I'entreprise titulaire du
présent marché.

L'entreprise devra veiller particulierement a ne pas détériorer les pelouses, les trottoirs et autres enrobés sur le site.

Article 10 - Normes et réglements particuliers

Les installations doivent étre exécutées dans le respect des régles de I'art et conformément aux normes, décrets et
arrétés en vigueur a la date de remise de l'offre par I'entrepreneur, notamment I'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la
protection contre I'incendie des batiments d’habitation.

Article 11 - Installation de chantier
11.1. Organisation de chantier

Lors de I'établissement du plan de prévention, il sera défini les emplacements :

e cantonnements ;

e aire de stockage ;

e aire de stationnement ;

* bennes de tri, protection diverses etc...
Les fournitures et matériaux livrés sur le chantier en attente de pose doivent étre stockés a I'abri des intempéries et
des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.
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11.2. Alimentation en électricité et en eau

Les alimentations principales et leur branchements nécessaires pour les besoins du chantier sont a la charge de
I'entreprise. Les consommations sont a la charge du maitre d'ouvrage.

11.3. Accés chantier

L'accés au chantier se fera par l'entrée principale de la caserne qui sert également d'accés au public. En
conséquence, les risques d'interférences seront pris en compte et les zones de manceuvre et de stationnement
seront définies dans le plan de prévention.

11.4. Délimitation du chantier et signalisation

Conformément au plan de prévention établi dans le cadre du chantier, I'entreprise sera chargée de baliser et
sécuriser les zones de travaux et de stockage, valant périmétre de sécurité en périphérie compléte de la zone de
stockage et de cantonnement. Des panneaux d'interdiction de pénétrer seront mis en place aux droit des zones de
sécurité.

11.5. Locaux de chantier

L’entreprise satisfera a toutes ses obligations en matiére de sanitaires, vestiaires et autres locaux, par la mise en
place d’autant de locaux modulaires a positionner en relation avec le représentant du commandant de caserne.

11.6. Gestion des déchets
Les déchets seront triés et évacués en décharge controlée.
Article 12 — Consistance des travaux

Les marques de fabricants désignées dans le présent descriptif sont données a titre indicatif.
Les métrés et quantitatifs devront faire I’objet d’une vérification lors de la visite sur site.

12.1. Dispositions générales

L’exécution des ouvrages décrits au présent marché s’entend :

- toutes sujétions et travaux de finitions compris ;

- fourniture et pose de I'ensemble de la quincaillerie et autres accessoires divers nécessaires a la mise en ceuvre
des ensembles énumérés ci-dessous ;

- nettoyage et remise en état pouvant résulter des travaux effectués par I'entrepreneur ou des personnels
intervenants pour son compte afin de donner un aspect fini aux installations.

12.2 - Dispositions particuliéres — Amiante — Réglementation et évaluation des risques

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions pour respecter impérativement la réglementation en
vigueur relative au retrait de matériaux contenant de I'amiante, et les ouvrages du présent marché devront répondre
aux conditions et prescriptions qui lui sont applicables, dont notamment :

- Les références législatives et réglementaires relatives a 'amiante ;
- Les matériaux dits « amiantiféres » seront évacués et conduits conformément aux exigences des textes
réglementaires en vigueur, notamment :

- Décret n°® 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a

l'inhalation de poussiéres d'amiante ;

- Décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de I'amiante ;

- Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors
des travaux de réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment
retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous
autres stocks ;

- Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n°® 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de
la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles bétis ;
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- Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la
protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis
et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de
poussiéres d'amiante ;

- Code de la santé publique et code du travail ;

- Le décret 2006-761 du 30 juin 2006 ;

- Arrété du 22/02/2007 ;

- Décret n°2011-629 du 03 juin 2011 ;

- Arrétés du 23 février 2012 et du 12 mars 2012 ;

- Décret n°2012-639 du 04 mai 2012 ;

- Arrétés du 14 aolt 2012 et du 14 décembre 2012 ;

- Arrétés du 07 mars 2013 et du 08 avril 2013 ;

- Les codes et lois ;

- Les références réglementaires parues depuis 1977 ;

- Les avis techniques ;

- Les instructions de 'ANAH ;

- Les recommandations de la CNAMTS.

D’une maniére générale, le retrait de matériaux contenant de 'amiante friable ou non friable est une opération qui
justifie la prise en compte de mesures particuliéres notamment en ce qui concerne :

- Lacoordination de la prévention lors des opérations ;

- L’identification du danger et I'évaluation des risques ;

- Linformation des tiers et des organismes ;

- Le choix, I'information, la formation et le suivi médical du personnel ;

- Les premiers secours et les secouristes ;

- L’organisation de 'opération (préparation du chantier, confinement, protection des travailleurs, etc.) ;
- Larédaction et la transmission d’un plan de retrait ou de confinement (PRC) ;

- Les contréles effectués en cours de chantier ;

- La gestion des déchets.

Pour ce faire, I'entreprise de désamiantage devra posséder un certificat de qualification relatif au retrait ou au
confinement de MCA friables ou non friables délivré par un organisme agréé (QUALIBAT 1513 ou AFAQ AFNOR)
et conforme aux prescriptions de l'arrété du 22 février 2007.

NB : Tout retrait de matériau contenant de I'amiante exécuté par une entreprise non qualifiée, ou par toute
autre personne ne respectant pas la réglementation en vigueur, pourra engager la responsabilité civile et
pénale de son auteur.

12.2.1- Repérage des matériaux.
Conformément a la réglementation (arrétés du 22 aolt 2002 et du 2 janvier 2002), un repérage des matériaux et
produits contenant de 'amiante a été effectué dans le batiment concerné.
Le rapport de repérage, consultable sur site, doit étre porté a la connaissance de 'ensemble du personnel appelé a
réaliser les travaux ou a intervenir sur le chantier.

12.2.2 - Evaluation des risques
Conformément a la réglementation, le titulaire du présent marché devra adapter sa stratégie d’intervention en
tenant compte de l'analyse citée supra, et définir précisément les modalités de retrait ainsi que la filiére de
traitement choisie.

12.2.3 - Rédaction d’un plan de retrait amiante

Avant tout travaux de retrait d’amiante friable ou non friable, I'entreprise qui réalise les travaux devra établir un Plan
de Retrait ou de Confinement (PRC) qui sera validé par I'unité départementale de la DIRECCTE.

Suite a son évaluation des risques, a ces propres constations et a I'aide des éléments fournis par le maitre de
I'ouvrage, le titulaire du marché décriera avec précisions dans ce PRC I'ensemble des mesures arrétées afin :
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- De supprimer ou réduire, au niveau le plus bas possible autorisé, 'émission et la dispersion de fibres
d’amiante pendant les travaux ;

- D’éviter toute diffusion de fibres d’amiante hors des zones de travaux ;

- Dassurer les protections collectives et individuelles des travailleurs intervenants pour 'ensemble des
risques encourus ;

- De garantir I'absence de pollution résiduelle aprées travaux.

L’article R4412-119 du code du travail précise I'ensemble des points devant étre abordés dans le PRC.
De plus, outre la prise en compte des exigences réglementaires, ce document doit permettre :

- Au médecin du travail de I'entreprise de se prononcer sur le choix des EPI, les durées de port prévues, les
durées de pauses et de récupérations lors des cycles de travaux envisagés, et d’adapter la surveillance
médicale de chaque salarié de I'entreprise qui effectue le traitement a la nature du chantier et aux
contraintes prévisibles (chaleur, postures, TMS, etc...),

- Au CHSCT ou, a défaut, aux délégués du personnel de formuler un avis relatif a la prévention de tous
risques et aux conditions de travail sur le chantier concerné,

- Auresponsable de I'entreprise traitant les MCA d’établir les notices d’information destinées aux salariés.

Le PRC est soumis a I'avis du médecin du travail, du CHSCT ou a défaut aux délégués du personnel et il doit étre
transmis par I'entreprise, au moins un mois avant le début des travaux, a la direction départementale du travail
(inspection du travail du lieu de réalisation du chantier), a la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) et au
Comité Régional de TOPPBTP du lieu d’intervention (les avis du médecin du travail et du CHSCT sont également
transmis aux organismes cités supra).

Ce plan s’ajoute aux prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables aux opérations de batiment et
de génie civil et aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

12.2.4 - Protection des travailleurs

Les ouvriers devant intervenir sur le chantier devront obligatoirement étre salariés de I'entreprise titulaire du marché
(interdiction de faire appel a des employés sous contrat a durée déterminée, intérimaires, 4gés de moins de 18 ans,
etc...).

Des secouristes du travail, formés aux risques spécifiques inhérents a ce type de chantier, seront présents en
nombre suffisant sur le site des travaux.

De plus, pour 'ensemble des salariés susceptibles d’intervenir sur le chantier, I'entrepreneur devra également étre
en mesure de justifier :
- Que chaque poste ou situation de travail a fait I'objet d’'une notice destinée a informer chaque travailleur
des risques auxquels les travaux peuvent I'exposer et des dispositions prises pour les éviter ;
- Que tous les salariés ont regu une formation spécifique aux risques encourus ;
- Du suivi médical et de la surveillance médicale des personnes exposées ;
- Des mesures générales de prévention appliquées au sein de I'entreprise (EPI, TMS, etc...).

12.3 - Prescriptions de mise en ceuvre
12.3.1 — Installation de chantier — Accés au chantier - Documents tenus

L’ensemble des installations de chantier (cantonnement, stockage des matériels et déchets, circulations, balisage
et cléture) devront étre parfaitement identifiés et les zones les plus dangereuses devront étre marquées « Danger
amiante ».
L’accés au chantier sera interdit a toute personne extérieure a I'entreprise, a I'exception du représentant du maitre
d’'ouvrage, du maitre d’ceuvre ou du coordonnateur SPS, qui devront prendre toutes les mesures nécessaires de
protection individuelle pour accéder aux zones de travaux.
L’entreprise tiendra sur le chantier 'ensemble des documents (rédigés en frangais) nécessaires a la réalisation des
travaux, au contrOle des travailleurs, a la vérification des matériels utilisés, a I'utilisation et a la surveillance des
équipements, en particulier :

-  Le PRC, le PPSPS et leurs éventuels avenants ;

- Les plans, croquis, schémas concernant I'implantation de chantier, les zones de travaux, etc. ;

- Les notices d'utilisation des installations et des matériels y compris leurs procés-verbaux de vérification ;
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- Les fiches de données de sécurité des produits utilisés ;

- Laliste des numéros de téléphone des personnes d’astreinte et des services de secours ;
- Leregistre du personnel et des visiteurs ;

- Le registre d’'affectation et d’entretien des appareils de protection respiratoires ;

- Leregistre des filtres ;

- Le registre de contrdle du confinement ;

- Le registre des contrbles d’empoussiérement ;

- Le registre des déchets.

12.3.2 — Matériels et équipements spécifiques aux travaux de désamiantage

- Equipements de protection individuelle (EPI) : Le choix des équipements de protection individuelle (EPI) devra

s’effectuer, dans le cadre prévu par les exigences réglementaires, selon les résultats de I'évaluation des risques
réalisées pour chaque situation de travail et selon la pénibilité de la tache a réaliser.

NB : Tous les éléments de protection filtrants ou jetables seront jetés avec les déchets d’amiante a la fin de
chaque utilisation et tous les appareils ou vétements décontaminables seront congus pour étre
débarrassés des fibres d’amiante en vue de leur réutilisation : nettoyage par aspiration ou lavage sous une
douche a chaque sortie de la zone de travail (classement IP 65 pour les appareils électriques).

- Appareils de protection respiratoire : Les appareils de protection respiratoire (filtrants ou isolants) devront étre au
minimum de type demi-masque équipé de filtres a particules P3 nécessitant un nettoyage soigné et le
remplacement des filtres aprés utilisation en milieu amianté.

- Vétements de protection : Les vétements de protection (jetables ou décontaminables) devront étre étanches aux
poussieres, dotés d’'une capuche et au minimum de type 5. Dans le cas d'utilisation de vétements n’englobant pas
les pieds et les mains, une fermeture aux chevilles et aux poignets sera obligatoire ainsi que I'utilisation de gants et
de sur-bottes.

Il est également conseillé I'utilisation de sous-vétements jetables.

- Aspirateurs : Tous les aspirateurs et toutes les centrales d’aspiration utilisés pour le nettoyage des surfaces et la
collecte des déchets et poussieres d’amiante devront impérativement étre équipés de filtres a trés haute efficacité
dit absolus et de sacs étanches jetables.

Ces appareils devront étre exclusivement réservés a cette utilisation et étre identifié¢ de maniére visible par une
mention du type « Attention — Contient de 'amiante ».

- Extracteurs d’air : Des extracteurs sont nécessaires a la réalisation d’'un confinement dynamique et sont utilisés
pour mettre en dépression une zone confinée, capter les poussiéres émises et assainir I'air d’'une ambiance de
travail (dans le cas de retrait de MCA non friables par exemple).
Ce type d’appareil doit alors étre équipé au minimum

- D’un préfiltre (ou filtre primaire) ;

- D'un filtre secondaire ;

- D’unfiltre a trés haute efficacité, de classe H13 selon la norme NF EN 1822 ;

- D’accessoires (manométre, pressostats, voyants lumineux d’alertes).

- Matériel de confinement de la zone de travail, en intérieur (sous réserve de mise en ceuvre) : Le confinement de la

zone de travail sera réalisé a 'aide de film en matiére plastique (mini 200 um).

- Tunnel de décontamination (sous réserve de mise en ceuvre) : Le tunnel, dont la conception doit assurer son
balayage par l'air entrant, est le seul accés pour le personnel a la zone confinée : il comprendra trois ou cinq
compartiments avec douches selon le type de travaux et de vétements a traiter (voir schéma de principe ci-
dessous).
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- Matériel de conditionnement et d’'emballage des déchet : Le type de conditionnement sera adapté a la nature des
déchets : friables, non friables, EPI, filtres, films en matiére plastique, etc...et d’'une maniére générale, les
conditionnements devront posséder des caractéristiques propres a éviter toute dispersion de fibres d’amiante
(résistance a la déchirure, étanchéité, décontamination) et permettre leur manutention a toutes les étapes de la
chaine d’élimination.

12.3.3 - Travaux de désamiantage

Travaux préparatoires - Confinement

Le confinement de la zone de travail sera réalisé a I'aide de film en matiére plastique (mini 200 ym) fixés par des
rubans adhésifs ou agrafés et collés sur les parois rigides existantes ou crées (cadres en bois) ainsi que sur le sol.
Toutes les ouvertures localisées dans les zones de travaux seront calfeutrées et leur acces seront interdits a toute
personne non autorisée.

La zone de travail sera équipée d’un extracteur d’air et il sera placé un tunnel de décontamination a son entrée. Ces
équipements seront conformes aux prescriptions définies aux articles 12.3.2 du présent CCTP et des tests de
fumée seront mis en ceuvre afin de contrdler la circulation optimale de ['air.

Retrait des matériaux amiantés

Les travailleurs pourront accéder et sortir des zones de travaux aprés mise en place ou retrait des EPI prévus et
dans le strict respect des procédures et notices validées dans le PRC.

Gestion des déchets

Les déchets de matériaux en amiante friable et les matériels et équipements (protections jetables, filtres, etc...)
ainsi que les déchets issus du nettoyage (débris de poussieres) devront étre conditionnés dans des doubles sacs
étanches étiquetés et devront étre acheminés vers une installation de stockage de classe 1 ou une installation de
traitement par vitrification.

Le transport s’effectuera par un transporteur agréé pour ce type de prestation conformément a la réglementation.
Les codts liés au transport et au stockage incomberont a I'entrepreneur titulaire du présent marché.
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L’entrepreneur fournira les documents qui participent a la gestion de I'élimination des déchets contenant de
I'amiante, a savoir :

- le certificat d’acceptation préalable des déchets contenant de I'amiante (demandé au centre d’élimination des
déchets, il précise les conditions particulieres d’acceptation des déchets dans ce centre) ;

- le bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante (doit obligatoirement accompagner chaque unité de
transport des déchets. Etabli en 6 exemplaires et signé par tous les intervenants. Les exemplaires prévus seront
remis au maitre d’'ouvrage a 'enlévement (n° 1 « blanc ») et aprés réception au centre d’élimination (n° 5 « jaune ») ;

- les agréments relatifs au transport de matiéres dangereuses et de déchets générateurs de nuisances.

Contrdles et mesurages

- En cours de chantier :

Dans le cadre de la surveillance de I'atmosphére de I'environnement du chantier, des analyses seront effectuées
par I'entrepreneur dans le compartiment du sas d’accés a la zone de travail ou les opérateurs enlévent leur
équipement de protection. Les résultats de ces mesures ainsi que le nombre de vérifications effectuées seront
consignées dans un registre.

- Pour la restitution des locaux :

Conformément a la réglementation en vigueur et a l'article 10 de l'arrété du 14 mai 1996, le titulaire du marché
devra procéder :
- Aun examen visuel incluant 'ensemble des zones susceptibles d’avoir été polluées,
- Au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté d’un dispositif de filtration a
haute efficacité,
- Alafixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.
- Létablissement d’'un RFI.

De plus, I'entrepreneur devra au titre du marché la fourniture des mesures du niveau (1¥° et 2eme restitution)
d’empoussiérement réalisées par microscopie électronique a transmission analytique (META) dans chaque
logement. Ces mesures libératoires devront donner un résultat inférieur a 5 fibres par litre d’air.
12.3.4 — Nettoyage de chantier

Outre les spécifications liées aux travaux de désamiantage, I'entrepreneur devra maintenir son chantier en état de
propreté et en fin de chantier, il devra le nettoyage des éléments ayant fait I'objet de travaux ainsi que des zones de
cantonnement, de stockage et de circulation.

12.4. Description de I'existant
La caserne de CASSIS, construite en 1971. les travaux concernent le batiment familles 002 (R+3 sur caves en
sous-sol) comprenant 12 logements et 1 hébergement.
Ce batiment ne présente pas une bonne isolation thermique.

12.5. Descriptif des travaux
L’ensemble des travaux s’entend toutes sujétions et toutes finitions comprises nécessaires a la bonne
réalisation de ceux-ci (reprise de magonnerie, cablage, chemins de cables, petites fournitures, quincaillerie,

mastic...)

12.5.1 : Partie ferme
Les travaux d’isolation devront respecter la fiche CEE BAR- EN-102.

12.5.1.1 Batiment famille 002 (R+3)

Travaux demandés pour les facades :

- installation de chantier (y compris tous éléments de sécurité) ;
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- nettoyage haute pression de tous les supports ;

- identification par le titulaire de tous les désordres sur les fagades (épaufrures, fissures, éclats, décollement,
descellement...) et traitement de ceux-ci avant la pose de I'isolant. Pour les épaufrures, les aciers apparents seront
traités avec un produit passivant avant tout rebouchage et reprise au mortier ;

- dépose de tous les éléments accrochés en fagades pour remise en place aprés travaux (gouttieres, caméras,
cablages, unités extérieures de clim, antennes, goulottes, conduits frigorifiques...). Le fonctionnement apres travaux
sera impératif et a la charge du titulaire en cas de déficience.

Les caméras devront étre fonctionnelles durant tout le temps des travaux.

- application d’un traitement anti-cryptogamique ;

- fourniture et pose d’'un complexe isolant d’épaisseur minimum de 140mm. (y compris bandes coupe-feu, profilés
goutte d’eau au droit des linteaux, profilés d’angles, support métalliques, grilles anti-nuisibles, traitement des
embrasures sur ITE, pose de bavettes sur appuis de fenétres, pose de couvertines avec goutte d’eau en protection
de l'acrotére sur toute la largeur, joints de dilatation avec couvre-joint...). Celui-ci sera évalué selon les gains
thermiques engendrés (au minimum : résistance thermique R=3,7m2.K/W selon fiche CEE BAR-EN-102) ;

- application d’un enduit sur les facades ;

- mise en peinture des parties non isolées ainsi que des sous-faces des balcons et des soubassements ;

- repose des gouttiéres en respectant la nouvelle isolation ;

- remontage propre et soigné de tous les éléments démontés en respectant la nouvelle isolation ;

- essais de tous les éléments remontés (enseigne, caméras, lumiere...).

Tous travaux de débroussaillage ou élagage nécessaires a la bonne exécution des travaux sera a la charge du
titulaire.
Pour des raisons de sécurité, les balcons ne devront pas rester ouverts et sans sécurité pendant la phase des
travaux.

Travaux demandés pour les gardes-corps :

- vérifications de 'ensemble des fixations des gardes-corps ;

- remise en état des fixations, si besoin ;

- brossage, poncage et pochonnage anti-rouille ;

- remise en peinture de 'ensemble des garde-corps (choix du RAL laissé a I'appréciation du maitre d’'ouvrage) ;

NB : pour I'ensemble des travaux d’isolation des fagades, toutes les adaptations rendues nécessaires par
les barreaudages, les portes d’accés au batiment, les fenétres, les volets roulants, les candélabres, ne
sauront étre un obstacle a la bonne réalisation des travaux.

12.5.2 : Prestation supplémentaire éventuelle - Batiment famille 002 (R+3)

- consolidation de [l'escalier d’acces aux hébergements des gendarmes adjoints volontaires (travaux de
maconnerie).

Article 13 - Réception des travaux

Le contrdle et la réception seront réalisés conformément a I'article 10 du CCAP.

Elle sera prononcée par le maitre d’'ouvrage, lorsque I'ensemble des travaux sera reconnu terminé, conforme aux
plans d’exécution, en bon ordre de fonctionnement et répondant aux normes et conditionnée par la présentation
d’un procés verbal avec ou sans réserve(s), visé par la maitrise d’ceuvre.

Article 14 - Remise de documents aprés travaux

En fin de chantier et avant la réception des travaux, I'entreprise remettra au maitre d’ceuvre un DOE en deux
exemplaires, 'un en version électronique au format PDF sur support USB, et l'autre en version papier, contenant
notamment les documents suivants :

- schémas, ou plans lors des modifications ;

- fiches techniques des appareils, produits et matériaux mis en place ;
- certificats de conformité (CERFF, CSTB...).

CCTP N°008/2021 12/13



Article 15 — Piéce-jointe

- fiche CEE BAR-EN-102
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