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La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée passée en application des articles 

L.2123-1, R.2123-1 à R.2123-7°du Code de la Commande Publique 

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

(DPGF) 

 

 

Pouvoir adjudicateur : 

Voies Navigables de France - Direction de l’Ingénierie et de la Maîtrise 
d’Ouvrage. 

 

 

Représentant du Pouvoir adjudicateur : 

Monsieur le Directeur de l’Ingénierie et de la maîtrise d’ouvrage, et la 
cheffe de l’Unité Opérationnelle de l’ingénierie et de la Maîtrise 
d’Ouvrage. 

 

 

Objet du marché : Marché de contrôle technique concernant les 
travaux de rénovation du barrage navigable de Port-Mort dans l’Eure 
(27). 
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DISPOSITIONS COMMUNES 

La présente Décomposition du Prix Global et Forfaitaire couvre la rémunération de la 
totalité des études et prestations de toutes natures, nécessaires à la réalisation de la 
mission objet du présent marché. 

Systématiquement, quand une tâche ou une prestation est prévue dans le CCATP, sa 
rémunération est implicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent bordereau, 
ou à défaut, forfaitairement dans l'ensemble des prix de la Décomposition du Prix Global 
et Forfaitaire. 
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Eléments 
de 
mission 

Décomposition du prix global et forfaitaire en 
toutes lettres (Hors taxes) 

Prix en 
chiffres 
(H.T.) 

 

 

1 

Phase 1 – Prise de connaissance et analyse des études de projet 

et des pièces techniques du marché de travaux 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission 

concernant la prise de connaissance et l’analyse des pièces 

techniques du marché de travaux, selon les missions de contrôle 

technique définies au présent marché.  

Il inclut toutes sujétions telles que : 

• l'élaboration du rapport définitif d'analyse ; 

• les déplacements sur le site et chez le maître d'ouvrage, les 

frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-rendus. 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) : …,….. 

2 

Phase 2 – Examen des documents d’exécution, notes de calcul et 

documents méthodes 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission 

concernant les avis sur documents d'exécution, notes de calcul et 

documents méthodes tels que définis dans le CCATP.  

Il inclut toutes sujétions telles que : 

• l'élaboration, le calage et l'utilisation de contre modèle en 

tant que besoin, le déplacement sur le site et chez le maître 

d'ouvrage, les frais de reprographie et d'envoi des avis et 

compte-rendus ; 

• les déplacements, la préparation et la participation aux 

réunions nécessaires auxquelles il sera convié avec le 

maître d'œuvre et l'entreprise (jusqu’à 20 réunions). 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) : …,….. 

3 

Phase 3 - Examen sur chantier et avis sur les ouvrages et 

éléments d’équipement soumis au contrôle 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission 

concernant les examens sur chantier et avis sur les ouvrages et 

éléments d'équipement soumis au contrôle tels que définis dans le 

CCATP.  

Il inclut toutes sujétions telles que les déplacements et visites sur site 

et chez le maître d'ouvrage, la participation aux réunions de chantier, 

les frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-rendus. 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) …,….. 



VNF/DIMOA/UOP/EGT2/ Marché de contrôle technique concernant les travaux de rénovation du barrage navigable de 

Port-Mort dans l’Eure (27) / DPGF 

  

4 

Phase 4 – Etablissement du rapport final de contrôle technique 

avant la réception 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission 

concernant l’établissement du rapport final de contrôle technique 

avant la réception tels que définis dans le CCATP. Il inclut toutes 

sujétions telles que les déplacements et visites sur site et chez le 

maître d'ouvrage, la participation aux réunions y compris après la 

réception pour les levées de réserves, les frais de reprographie et 

d'envoi des avis et compte-rendus. 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

…,….. 

5 

Phase 5 – Garantie de parfait achèvement 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission 

concernant la garantie de parfait achèvement tels que définis dans le 

CCATP. Il inclut toutes sujétions telles que les déplacements et 

visites sur site et chez le maître d'ouvrage, la participation aux 

réunions, les frais de reprographie et d'envoi des documents et 

l'assistance technique au maître d'ouvrage pour l'application de ces 

avis. 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) : …,….. 

 


