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REGION

NORMANDIE

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée passée en application des articles
L.2123-1, R.2123-1 a R.2123-7°du Code de la Commande Publique

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(DPGF)

Pouvoir adjudicateur :

Voies Navigables de France - Direction de I'lngénierie et de la Maitrise
d’Ouvrage.

Représentant du Pouvoir adjudicateur :

Monsieur le Directeur de I'Ingénierie et de la maitrise d’'ouvrage, et la
cheffe de I'Unité Opérationnelle de lingénierie et de la Maitrise
d’Ouvrage.

Objet du marché : Marché de contrdle technique concernant les
travaux de rénovation du barrage navigable de Port-Mort dans I'Eure
(27).
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DISPOSITIONS COMMUNES

La présente Décomposition du Prix Global et Forfaitaire couvre la rémunération de la
totalité des études et prestations de toutes natures, nécessaires a la réalisation de la
mission objet du présent marché.

Systématiquement, quand une tache ou une prestation est prévue dans le CCATP, sa
rémunération est implicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent bordereau,
ou a defaut, forfaitairement dans I'ensemble des prix de la Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire.
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Eléments 4 i ; i Prix en
de Décomposition du prix global et forfaitaire en chiffres

mission | toutes lettres (Hors taxes) (H.T.)

Phase 1 - Prise de connaissance et analyse des études de projet
et des piéces techniques du marché de travaux

Ce prix rémunere forfaitairement l'ensemble des éléments de mission
concernant la prise de connaissance et l’analyse des picces
techniques du marché de travaux, selon les missions de contrdle
technique définies au présent marché.

1 Il inclut toutes sujétions telles que :
e I'élaboration du rapport définitif d'analyse ;

* les déplacements sur le site et chez le maitre d'ouvrage, les
frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-rendus.

LE FORFAIT :

(en toutes lettres) : A

Phase 2 — Examen des documents d’exécution, notes de calcul et
documents méthodes

Ce prix rémunére forfaitairement 1'ensemble des éléments de mission
concernant les avis sur documents d'exécution, notes de calcul et
documents méthodes tels que définis dans le CCATP.

Il inclut toutes sujétions telles que :

* ]'‘¢laboration, le calage et l'utilisation de contre modele en
tant que besoin, le déplacement sur le site et chez le maitre
d'ouvrage, les frais de reprographie et d'envoi des avis et
compte-rendus ;

e les déplacements, la préparation et la participation aux
réunions nécessaires auxquelles il sera convié avec le
maitre d'ceuvre et I'entreprise (jusqu’a 20 réunions).

LE FORFAIT :

(en toutes lettres) :

Phase 3 - Examen sur chantier et avis sur les ouvrages et
éléments d’équipement soumis au controéle

Ce prix rémunere forfaitairement 1'ensemble des éléments de mission
concernant les examens sur chantier et avis sur les ouvrages et
éléments d'équipement soumis au contrdle tels que définis dans le
CCATP.

Il inclut toutes sujétions telles que les déplacements et visites sur site
et chez le maitre d'ouvrage, la participation aux réunions de chantier,
les frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-rendus.

LE FORFAIT :

(en toutes lettres) A




VNF/DIMOA/UOP/EGT?2/ Marché de contréle technique concernant les travaux de rénovation du barrage navigable de
Port-Mort dans I’Eure (27) / DPGF

Phase 4 — Etablissement du rapport final de contréle technique
avant la réception

Ce prix rémunére forfaitairement 1'ensemble des éléments de mission
concernant I’établissement du rapport final de contrdle technique
avant la réception tels que définis dans le CCATP. Il inclut toutes
sujétions telles que les déplacements et visites sur site et chez le
4 maitre d'ouvrage, la participation aux réunions y compris apres la
réception pour les levées de réserves, les frais de reprographie et
d'envoi des avis et compte-rendus.

LE FORFAIT :
(en toutes lettres) :

Phase 5 — Garantie de parfait achévement

Ce prix rémuneére forfaitairement 1'ensemble des éléments de mission
concernant la garantie de parfait ach¢vement tels que définis dans le
CCATP. 1l inclut toutes sujétions telles que les déplacements et
visites sur site et chez le maitre d'ouvrage, la participation aux

5 réunions, les frais de reprographie et d'envoi des documents et
l'assistance technique au maitre d'ouvrage pour l'application de ces
avis.

LE FORFAIT :

(en toutes lettres) : .




