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CHAPITRE 1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Préambule

A ta demande de la Direction régicnale de 'Environnement de FAménagement et du Logement (DREAL),
le Grand Port maritime de Rouen doit procéder a partir du mois d'ao(it ou septembre 2021 a la remise en état du
chemin sur une longueur de 2 800 m situe sur la Reserve Naturelle de 'Estuaire de la Seine sur la commune de
Saint-Samson-de-la Recque.

Article 1.1. - Indications générales

Les ouvrages a realiser dans le cadre du présent marché sont définis par les divers documents et plans
désignés a l'article 2 du C.C.A.P. et par le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

Article 1.2. - Cotes de nivellement

Les cotes de nivellement sont rapportées au zero des cartes marines du Havre (C.M.H.), dont la cote est
a 4,38 m au-dessous du zero du nivellement général de la France, systéme "I.G.N. 1969".

Les éléments permettant de définir le nivellement et fa planimétrie du projet sont définis dans les pians.
- Plan de situation

- plan d'ensemble
- profil en travers des mares

Article 1.3. — Piguetage

Il est rappelé & PEntrepreneur qu'll est responsable de la bonne conservation de l'implantation. Les
piquets doivent étre maintenus en place ou reporiés en dehors des emprises du chantier et permettre a tout instant
de procéder aux vérifications et confroles tant en planimétrie qu'en altimétrie des ouvrages.

Article 1.4. - Consistance des travaux

Le présent marche concerne la réfection de chemins :

Réfection du chemin sur la réserve Naturelle, situé sur la commune de Saint Samson-de-la-Rocque rive
gauche de la Seine.

Pour cette opération il est prévu de reprofiler ce chemin sur 2 500 m de lengueur et sur 3,00 m de largeur
représentant un tonnage d'environ 4 000 tonnes de matériaux granulaires d’'apport. Les 300 deniers métres du
chemin seront ensuite réglés avec un tout-venant 0/31.5 representant un tonnage d'environ 90 tonnes de
matériaux d'apport.

Réfection du chemin de service desservant le feu de navigation de Saint-Samson, situé sur la commune
de Saint Samson-de-la-Rocque rive gauche de la Seine.

Pour cette opération il est prévu de reprofiler une partie de ce chemin sur 600 m de longueur et sur 3,00
m de largeur et de reboucher les nids de poule avec un apport de tout-venant 0/60 sur une distance de 600 m
représentant un tonnage d'environ 400 tonnes de matériaux d’apport. Ce chemin sera ensuite régle avec un tout-
venant 0/31.5 représentant un tonnage d’environ 180 tonnes de matériaux d’apport.
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Cette premiére opération consiste, pour le reprofilage des 2 800 m de piste sur la Réserve Naturelle :

1. A mettre en place une barriére de protection des amphibiens uniguement sur les zones humides répertoriées
2. A décaisser le chemin enherbé compris entre les clétures herbagéres sur 2 500 m et sur une épaisseur de
0.30m
3. A debroussailler le long des clotures
4. A mettre en place un géotexiile anti-contaminant
5. A mettre en place un tout-venant 0/60 sur 2 500 m sur 0.30 m d'épaisseur y compris réglage et compactage
6. A reboucher les nids de poule en tout-venant 0/60 sur les 300 derniers métres sur 0.10 m d'épaisseur et sur
3.00 m de largeur y compris reglage et compactage
7. A fournir et mettre en ceuvre de la grave 3/31.5 sur les 300 derniers métres sur une épaisseur moyenne de
0.05 my compris réglage et compactage
8. A réaliser des zones de croisement sur les 2 500 m
9. A reutiliser les terres de décapage en remblais & proximité des travaux en dehors du territoire de la Réserve
naturelle

Cette seconde opération consiste pour le reprofilage des 600 m du chemin de service (hors réserve naturelle) ;

1. A déraser Vaccotement coté terre sur 'ensemble de la zone & reprofiler afin d'améliorer 'écoulement des eaux.
2. A reboucher les nids de poule en tout-venant 0/60 y compris réglage et compactage

3. A fournir et mettre en cauvre de la grave 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 0.05 m

4. A régler avec une forme de pente transversale de 3cm/m

5. A compacter avec un cylindre type V4

Article 1.5. - Descriptioh des travaux

1.5.1. Situation actuelle

Chemin sur [a Reserve Naturelle

Un chemin d'une largeur de 4.00 métres sur 2 500 m est implanté entre les clétures du Conservatoire du
Littoral et du Grand Port Maritime de Rouen. Cette piste principalement enherbée a pour but de desservir les
parcelles agricoles et les installations de chasse sur le territoire de la Réserve Naturelle de 'Estuaire de la Seine.
Le niveau altimétrique de la piste sur les 2 500 m se situe entre les cotes + 9,20 et + 8,30 CMH.

Cette piste est aujourd’hui fortement degradée et impraticable pour les usagers (expleitants agricoles et
chasseurs). Cette siuation entraine depuis un certain temps P'utilisation de cheminements alternatifs qui
occcasionnent la dédgradation de prairies humides avoisinantes et génére régulierement des dommages aux
agriculteurs dont les parcelles sont empruntées a défaut du chemin.

Ce chemin comprend 2 passages a gué sur les 2 500 m de piste. Ces passages a gué seront conservés
lors des travaux de réfection de la piste et ne feront I'obiet d’aucun rechargement.

Chemin desservant le feu de navigation

Avant de pénétrer sur le territoire de la Réserve, il existe au départ de la route départementale n® 6178
un chemin de service d'une largeur de 3.00 meétres sur 600 m de long qui sert d'accés commun au feu de
navigation de saint Samson de la Rocgue et a ia Réserve Naturelle. L.e chemin est en mauvais état avec de
nombreux nids de poule.

1.5.2 Remise en état du chemin de [a Réserve et du chemin de service

l.es chemins devront étre remis en état en matériaux siliceux.
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Article 1.6 — Période d’infervention

La période d'intervention est définie en fonction des contraintes imposées aux travaux :

- L'humidité du sol doit permettre 'intervention des engins mécaniques sans déstructuration du milieu ;
- La faune ne doit pas é&tre dérangée en periode de reproduction et de nidification.

Ainsi la période qui semble la plus favorable est en fin d'été (aolt-septembre).

Article 1.7 — Délai des travaux

La durée du chantier est estimée a 1.5 mois. Le chantier devra se dérouler en fin d’'été durant ies mois
d'aoli-septembre au moment ol la nappe est la plus basse.

Article 1.8 — Accés a la parcelle

L 'acces au site s'effectuera a partir de la route départementale n® 6178 sur le plan de situation annexé.

Article 1.9 — Programme d’exécution des travaux

L'entrepreneur devra présenter & l'approbation du maitre d'ceuvre dans un délai de 10 jours & dater de la
notification qui lui sera faite de l'ordre de commencer les travaux, un programme détaillé d'exécution des travaux.
Ce programme précisera les dates d'intervention.

Article 1.10 — Terrain mis a la disposition de Pentreprise

L'entrepreneur pourra disposer d'un terrain situé a proximité des fravaux pour meftre en dépd{ son
matériel et ses installations de chantier.

Ce terrain devra toutefois étfre libéré dans un delai de 15 jours & dater de la réception des travaux.

C.C.T.P. 6



CHAPITRE 2

PROVENANCE, QUALITES ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 2.1 — Terrassements

2.1.1 — Réglements, normes et documents

LES DISPOSITIONS DU FASCICULE 2 DU C.C.T.G. « TERRASSEMENTS GENERAUX » SONT
APPLICABLES.

L'entrepreneur se référera aux réglements, directives et normes spécifiques appropriés.

il appliguera plus patticuliérement les normes suivantes (liste non exhaustive)

NF EN ISO

14688-1

Reconnaissance et essais géotechniques - Dénomination, description et classification des sols - Partie 1 :
dénomination et description

NF P11-300

Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais
et des couches de forme d'infrastructures routiéres

NF P11-301

Exécution des terrassements - Terminoclogie

2.1.2 — Mouvement des terres

Le mouvement des terres, caractérisé par les déblais et les remblais, est défini par le maitre d’cauvre.

Les deblais de bonne qualité et les terres de décapage sont réutilisés selon les indications du maitre
d’'ouvrage. Les déblais impropres a la réutilisation seront évacués.

2.1.3 — Matériaux de remblais
Les matériaux utilisés en remblai par I'entrepreneur proviennent des déblais du site.

2.1.4 — Terre végétale
La terre végétale provient en priorité des décapages réalisés dans 'emprise du chantier. Elle ne devra
contenir ni racines, ni gros éléments {cailloux, graves, produits de démolition...).

Article 2.2. - Provenance des matériaux

Les matériaux destinés a la construction des ocuvrages auront les provenances suivantes :

Nature des matériaux Provenance

Matériaux siliceux 0/60 Carriere locale du G.P.M.R (Installation de transit de
Honfleur)

Matériaux siliceux 0/31.5
Carriére locale agréée par le maitre d'cauvre
Cldtures
Fournisseur agréé par le mattre d'ceuvre
Fil barbelé pour cléture
Fournisseur agréé par le maitre d'ceuvre
Raidisseurs
Fournisseur agréé par le maitre d'csuvre
Crampons
Fournisseur agréé par le mattre d'ceuvre
Filet amphibiens
Fournisseur agréé par le maftre d'ceuvre
Piquet en acier zingué et bobine de filen
polyéthyléne Fournisseur agréé par le maitre d'ceuvre

Sardines ou agrafes pour fixer le filet au sol
et liens anti-UV pour la jonction filet et Fournisseur agréé par le maitre d'ceuvre
attache sur la cléture

C.CT.P. 7



Article 2.3. — Matériaux siliceux 0/60

Ces matériaux proviendront d’une carriére locale du GPMR (installation de transit de Honfleur) ou d'une
ballastiére locale aprés concassage eventuel. lls seront dépourvus d’argile et devront avoir un équivalent de sable
supérieur & 30,

Article 2.4. — Matériaux siliceux 0/31.5 issu de roches massives

Ces matériaux proviendront d’'une carriére ou ballastiére locale aprés concassage eventuel. lls seront
dépourvus d'argile et devront &tre issu de roche massives

Article 2.5 - Géotextile

Le géotextile sera non tissé aiguilleté, de masse surfacique supérieure a 150 grim?®.

il devra respecter les échelies de classification suivantes définies par les recommandations du Comité
Francgais de Géotextiles ;

Reésistance a la traction : de classe 6 ou supérieure
Résistance a la déchirure : de classe 8 ou supérieure

Résistance a I'allongement : de classe 7 ou supérieure

lis seront imputrescibles et devront résister aux acides et aux alcalis présenis dans le sol. Leurs
propriétés physiques devront conserver leur fiabilité entre les températures — 30 et + 70°.

Article 2.6 — Filet amphibiens

Le filet sera tricoté monofilament polyéthyléne haute densité traité anti UV du type DIATEX, de couleur
vert fonceé ou noir et d'un poids de 180g/m? et un maillage de 1.5%1.5mm.

Cette barriére-piége permettra de sauver certains amphibiens de Pécrasement lors de leurs migrations.
Ce filet imputrescible devra résister également aux intempéries.

Ombrage 70%

Armure Tisse

Cuverture de maille 1.5x1.5mm
Matiere/Couleur ~ PEHD/Vert ou Noir
Largeur 0.75 m sur demande
Longueur ~ Voir minimum

Poids 180grim?

Article 2.7 — Liens anti-UV

Liens anti-UV 4.8 x 200 mm pour la jonction des filets et comme attache sur [a cléture existante

Article 2.8 — Piguets en acier zinqué

Les piguets seront en acier zingué de @ 6 mm de 85 cm de hauteur.

Article 2.9 — Bobine de fil

|a bobine sera composée de fil de polyéthyiéne de @ 2.6 mm et de 200 de longueur.

C.CT.P. 8



CHAPITRE 3

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 3.1. - Accés et organisation générale du chantier sur la commune de Saint-Samson-de-la Rocque

L'accés au chantier est prévu depuis la route départementale n° 6178.

Au cas ol I'entrepreneur envisagerait d'emprunter des chemins privés, il devra obtenir I'autorisation des
propriétaires et supporter toutes les charges d'aménagement et de remise en état que ceux-ci pourraient lui
demander.

Les engins de travaux devront organiser leurs déplacements et leurs zones de stationnement de maniére a
limiter la géne pour les riverains. L'acheminement des matériaux sur le site sera assuré par la mise en place d'un
systeme de circulation sur le chemin & réparer. Pendant 'approvisionnement du chantier I'entreprise aura a sa
charge le renforcement éventuel des zones de croisement et de retournement existantes.

intervention sur la Réserve naturelle

La vitesse de circulation des engins de travaux devra étre réglementée pour les interventions sur la
Réserve Naturelle,

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter une éventuelle pollution du
milieu. Les engins de chantier utilisés pour ces travaux devront avoir été révisés récemment pour éviter fout risque
de fuite d’huile, leur entretien et leur stationnement devront étre réalisés en dehors du site.

Des kits anti-poliution devront étre présents sur place. Enfin, une collecte sélective des déchets, avec
poubelles et conteneurs, sera mise en place si besoin.

Tout incident ou accident survenant pendant la réalisation des travaux et étant susceptible de porter
atteinte aux intéréts du plan de gestion de la Réserve Naturelle, devra étre immédiatement porté a connaissance et
toutes mesures necessaires pour en réduire ou supprimer I'impact devront étre prises.

Articie 3.2. - Reconnaissance des lieux

Les soumissionnaires sont invités & se rendre compte, avant le dép6t de leur offre, de Femplacement des
travaux, de leur importance, et des difficultés de toutes sortes qu'ils pourraient rencontrer. L'attributaire des travaux
ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune augmentation de prix du fait des difficultés
d'exploitation spéciale, de quelque nature qu'elle soient, et desquelles il doit, avant le depot de son offre, mesurer
toute 'importance.

Article 3.3. - Programme d’exécution des travaux

3-3-1 Présentation

L'entrepreneur devra soumettre & 'agrément du Maitre d’Ouvrage le programme d’exécution des travaux
dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de la notification de la signature du marché. Ce programme
fera apparaitre Fenchainement des taches.

3-3-2 Méthode

Le programme d'exécution sera établi au moyen d'un planning détaillé par semaine, faisant apparaitre les

taches & accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchainement. |i sera procédé toutes les semaines, lors de
la réunion de chantier, au suivi du planning et a son recalage éventuel.

C.C.T.P. 9



3-3-3 Modification
Le Maitre d'Ouvrage se réserve explicitement la possibilité de prescrire les renforcements de matériels, et

ce sans que l'entrepreneur puisse prétendre a indemnité, au cas ol il apparaitrait une divergence flagrante entre
Pétat d’avancement des travaux et le ou les programme(s) fourni(s) par I'entrepreneur au titre du present article.

Article 3.4. - Plan général d'implantation et piquetage des ouvrages

L'entrepreneur est tenu d'exécuter le piquetage complémentaire par la mise en place d'autant de repéres
qu'il est nécessaire pour la bonne exécution des travaux.

L'implantation exacte des ouvrages sera définie sur place par le représentant du maitre d'ceuvre au
moment de la réalisation des travaux.

l.e maitre d'ouvrage fournit les reperes de reféerence.

Le piquetage général est effectué par 'entrepreneur contradictoirement avec le représentant du maitre
d'ouvrage. Le maitre de I'ouvrage fournit le listage des points geometriques du projet.

L’entrepreneur est tenu de compléter 'implantation générale par autant de points qu'il est nécessaire
pour réaliser les travaux (déblais, remblais, mares).

Les points nécessaires & Pexécution, la vérification et la réception des travaux sont conserves et
Pentrepreneur doit pouvoir justifier la position de tous ces points a la demande du maitre d'ceuvre.

Article 3.5 — Organisation hygiéne et sécurité

Les entreprises devront se conformer aux régles d’hygiéne et de sécurité en vigueur inhérentes a ce type
de chantier.

Article 3.6. - Protection des ouvrages existants

L'Entrepreneur est réputé connaitre, pour s'en éfre personnellement rendu compte, la nature des lieux, la
situation des travaux, la présence de réseaux existants, la nécessité de conduire les travaux simultanément avec
d'autres entreprises.

Il devra, avant d'établir son chantier, entrer en relation avec les services et sociétés chargés des divers
réseaux souterrains et aériens. |l est signalé a ce propos que les plans remis & I'Entrepreneur ne constituent pas
une garantie pour 'emplacement des canalisations existantes. Il doit donc faire des sondages et prendre toutes
précautions nécessaires afin de connaitre le tracé, la profondeur et la nature exacte des canalisations.

Tous les renseignements nécessaires & 'Entrepreneur pour ces ententes devront étre réclameés, en
temps utite, au Maitre d'Ctuvre.

Les DT, Demande de Travaux, sont jointes au présent marché.

Article 3.7. — Travaux préalables aux terrassements

L’entrepreneur prend & sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité nécessaires.
Le débroussaillage est conduit de maniére a éviter toute détérioration des éiéments & conserver qui sont

précisés par le maitre d'ouvrage. Toute inversion et tout mélange des différentes couches de sols et sous-sols sont
a éviter (ces couches sont rétablies dans leur ordre naturel).
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Les produits seront réutilisés pour la piste de circulation de la digue de I'épi ou bien mis en dépét dans un rayon
de 2 500 m au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Article 3.8. — Mise en ceuvre des barriéres amphibiens

Avant de démarrer les travaux de décaissement, des barriéres de protection amphibiens seront réalisées a
partir de filet monofilament polyéthyléne haute densité traité anti UV de 75 ¢cm de haut.

Ce filet sera maintenu par des piquets en acier zingué espacé tous les 2 m et tendu par du fil de 2.6 mm de
diametre. Le filet sera attaché par des liens sur les piquets en acier. Dans le cas ol le filet ne serait pas assez
tendu celui-ci pourra étre fixé au sol par des sardines ou des agrafes.

Ces Barriéres a amphibiens seront a poser au niveau des milieux humides sensibles. Elles seront & poser de
part et d’autre du chemin donc de chaque cété sur chaque linéaire concerné. Les barriéres devront se prolonger
d'environ 16 m aprés chaque zone humide sensible identifiée (représentation schématique ci-dessous).

PORT o
ROUEN

Milieux sensibles
nécessitant un balisage
pendant les travaux

Resharehe @eipbosa pikt

protégées sur un site avan! ravaux &
Sant-Samson de la Reque (27)

2. [_]Aire d'étude rapprochée

Milieux sensibles

[ Roselieres et végétation herbacée
humide

.Maru

Carte 12: Milieux sensibles nécessilant un balisage pendant les travaux

<t Barrieres a amphibiens a poser au niveau des milieux humides sensibles.

Article 3.8. — Mise en ceuvre

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a I'entrepreneur
sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse.

L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du

terrain. Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les
mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre a supplément.

C.C.T.P. 11



En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement previsibles, il he sera di aucune
plus-value.

Lors de des travaux de décaissement, I'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter
les éboulements a la suite de ia pluie.

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel fors de 'exécution des travaux.

Article 3.9. - Remise en état du chemin sur la Réserve Naturelie

L'entrepreneur réalisera le reprofilage du chemin de la réserve entre les clotures du Conservatoire du
Littoral et du Grand Port Maritime de Rouen. Ce chemin sera réglé a la cote entre + 840 CMH et + 8.645 CMH en
son point le plus haut et sur toute la longueur de la piste avec une double pente transversale de 3 cm par metre
raccordée sur I'accotement contigu aux clbtures existantes.

Au préalable I'entrepreneur effectuera le décaissement du chemin a partir de 'axe de celui-ci sur une
largeur de 3 m et sur 30 cm d'épaisseur. A l'issue du décaissement un geéotextile sera posé en fond de forme. La
continuité entre les divers panneaux du géotextile sera assurée soit par couture soit par recouvrement sur longueur
minimale de 0.50 m.

L'entrepreneur procédera ensuite aux apports de matériaux nécessaires de telle sorte que la piste reglee
et compactée respecte le profil défini ci-dessus et comportera en surface une couche de matériaux fout-venant
0/60 d'une épaisseur minimum de 30 cm.

Les abords du chemin devront éire également reprofiler au droit de chaque cléture.

Article 3.10. — Remise en état du chemin de service

Pour cette opération il est prévu de reprofiler une partie de ce chemin sur 600 m de longueur et sur 3,00
m de largeur et de reboucher les nids de poule avec un tout venant 0/60 de matériaux d'apport.

L'entrepreneur effectuera ensuite le reprofilage du chemin avec un tout venant 0/31.5 issu de roches
massives sur 10 cm d’épaisseur. Ce chemin sera régié avec une pente transversale de 3 cm par métre dirigée vers
le fossé riverain.

Afin d’'améliorer 'écoulement des eaux, it est prévu de déraser I'accotement coté fossé sur 'ensemble de
la zone a reprofiler

Article 3.11. - Réalisation de zone de croisement

Les zones de croisement seront realisées sur les terrains du GPMR sur une largeur de 4 m avec une
pente transversale de 3 cm par métre (cf coupe en travers type) et sur une longueur de 10 m en créant des
ouvertures sur la cléture existante. Ces zones de croisement seront décaissées au préalable sur 30 cm
d’épaisseur. Un géotextile sera mis en place en fond de forme et sera ensuite recouvert en surface d'une couche
de matériaux tout-venant 0/60 d'une épaisseur minimum de 30 cm. Pendant la période des travaux l'entreprise
devra mettre en place une cléture provisoire de type HERAS.

Ces ouvertures seront ensuite fermées par la mise en place de nouvelles clétures. La cldfure sera de
type herbagere

l.a prestation comprend la fourniture des matériaux de cléture : piguets, fil barbelé, raidisseurs et
crampons
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o Les piquets : ils seront en bois local (chataignier, chéne ou acacia), de 15 cm de diamétre fendus
ou ronds d’une hauteur de 1.70 m a 2 m espacés de 5 m et plantés a environ 60 cm dans le sol. Des jambes de
forces seront installées a chaque angle marqué. On veillera a chaque départ de cléture notamment aux angles a
effectuer des ligatures efficaces

° le fil barbelé sera fixé sur 4 rangs.

° Des raidisseurs seront mis en place (nombre suivant le nombre de fils) et crampons galvanisés.
Fixation du 1er rang a 0,5 m du sol environ.

Article 3.12. — Mise en ceuvre des produits de terrassement en remblais sur la piste de circulation de la
digue de I'Epi

Les déblais provenant du décaissement de la piste seront réutilisés pour renforcer l'ouvrage de la digue
de I'Epi. Ces matériaux seront déposés sur la piste de circulation en pied de talus sur une épaisseur d’environ 40
cm. Cette couverture de terre végétale devra étre soigneusement réglé et compactée.

Article 3.13 — Dispositions a prendre a I’achévement du chantier

Aprés achévement des travaux, I'entrepreneur devra procéder au repliement des installations de chantier
et des matériels ainsi qu'a I'enlévement de tous les matériaux en excédent. Il ne procédera au repliement de la
signalisation qu’'aprés avoir obtenu 'accord du représentant de la maitrise d’ceuvre.

Article 3.14. - Modalités de prise en compte des tonnages

A chaque opération de pesee, il sera établi un bon en 3 exemplaires, dont I'un sera remis au représentant
du maitre d’'ceuvre sur les lieux de mise en ceuvre. Seuls, les bons de pesée remis au représentant du maitre
d’ceuvre sur les lieux de mise en ceuvre seront pris en compte. -

Article 3.15 - Travaux a la marée

Par le fait méme de soumissionner, I'entrepreneur reconnait s'étre personnellement rendu compte
de la situation exacte des lieux et de circonstances spéciales d'exécution des travaux.

Il déclare connaitre parfaitement le régime hydraulique de la Seine (régime des marées, du
mascaret, des courants et des crues) et ses conséquences sur l'exécution des travaux et sur la conservation
des ouvrages ainsi que celles du batillage provoqué par les navires.

Dressé par le Chef de Service Lu et accepté pour étre joint a mon
soussigne, acte d'engagement en date de ce jour
Radicatel, le A¢.03. 22| L'entrepreneur soussigné,

A ,le
D. LEGRE

Verifié par le Directeur de 'Aménagement
Territorial et de I'Environnement

Rouenle 4 9 MARS 4021
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