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ARTICLE PRELIMINAIRE - POUVOIR ADJUDICATEUR

Nom ou raison sociale de l'acheteur

Commission de Régulation de I'Energie

15, rue Pasquier

75379 PARIS Cedex 08

Téléphone:0144 504139 -Télécopieur:0144504278

Adresse électronique (courriel) : mp@cre.fr-Adresse Internet (U.R.L.) : www.cre.fr

Pouvoir adjudicateur

Madame la Secrétaire Générale, Raphaélle Epstein-Richard, par délégation du pouvoir adjudicateur en date du
17 février 2017 parue au Journal Officiel du 19 février 2017.

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation, pour le compte de la Commission de régulation de I'énergie (CRE),
d’un audit du canevas technique d’Enedis utilisé pour chiffrer les opérations de raccordement.

1. Contexte

Le raccordement aux réseaux publics d’électricité est un préalable a 'accés aux réseaux, dont la transparence et
I'aspect non-discriminatoire sont garantis parla Commission de régulation del’énergie (CRE). Le raccordement d’un
utilisateur aux réseaux publics d’électricité comprend la création d’ouvrages de branchement et d’extension, dont
la consistance est précisée parlesarticles D. 342-1 et D. 342-2 du code de I'énergie, ainsi que des renforcements
des réseaux. Les colts de branchement sont a la charge du demandeur de raccordement, les colts d’extension
peuvent étre a la charge du demandeur de raccordement ou de la collectivité en charge de I'urbanisme ou couverts
par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Les co Uts de renforcement sont couverts par le
TURPE.

Par dérogation, lorsque le raccordement est destiné a desservir une installation de production a partir de sources
d'énergie renouvelable et hors cas préciséspar voie réglementaire, le colt de raccordement comprend lesouvrages
propres a l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application du schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR) auquel il appartient.

En application des dispositions de I'article L. 342-8 du code de I'énergie, précisées par I'arrété du 28 aolt 2007
fixant les principes de calcul de la contributionmentionnée auxarticles 4 et 18 de laloin® 2000-108 du 10 février
2000 relative a la modernisation et audéveloppementdu service public de I'électricité, les gestionnaires de réseaux
publics de distribution d’électricité doivent élaborer des barémes pour la facturation des opérations de
raccordement. Les barémes élaborés par les gestionnaires de réseaux desservant plus de cent mille clients doivent
étre approuvés parla CRE.

Pour les opérations de raccordement les plus fréquemment réalisées, Enedis élabore des formules de colts
simplifiées. Ces formules de colts simplifiées permettent une facturation forfaitaire des opérations de
raccordement, et sontapprouvées parla CRE lors de 'examen du baréme de raccordement d’Enedis.

Les opérations de raccordementne faisantpas I'objet d'une facturation sur la base des formules de prix simplifiées
sont facturées par Enedis sur devis, en prenant en compte I'ensemble des colts liés a la réalisation des ouvrages
de raccordement dans le périmétre de facturation du demandeur. Pour élaborer ces devis, Enedis a élaboré un outil
interne, le canevas technique. Le canevas technique présente le colt unitaire de chaque opération élémentaire
pour réaliser un raccordement.

Compte tenu de I'importance de cet outil, notamment pour le chiffrage des opérations de raccordement des
installations de production, la CRE a annoncé dans sa délibération n°2021-23 du 21 janvier 20211 portant
approbation des méthodes de calcul des colts prévisionnels d’Enedis dans le cadre des S3RENR qu’elle ménerait
un audit du canevas technique utilisé par Enedis pour chiffrer les opérations de raccordement.

1 Délibérationde la CRE du 21 janvier 2021 portantapprobation des méthodes de calcul du colt prévisionnel des
ouvrages a réaliser par Enedis dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies
renouvelables
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Dans ce cadre, la CRE souhaite mener un audit visant a analyser I'élaboration, I'utilisation, et la pertinence du
canevastechnique utilisé par Enedis pour chiffrer les opérations de raccordement.

2. Objectifs
Dans ce contexte, I'audit a pour objectifs de permettre a la CRE :

o d’identifier le périmétre d’utilisation précis du canevas technique par Enedis, tant en type d’opérations de
raccordementqu’envolume;

e de comprendre et de porter une appréciation surla méthode et les hypothéses sous-jacentes permettant a
Enedis de déterminerlescolts deson canevas technique, et leur bonne adéquationavec les colts supportés
par Enedis;

e de vérifiersurun échantillon de demandes de raccordementreprésentatives la bonne utilisation du canevas
technique parles équipes d’Enedis ;

e de proposerdesindicateurs facilitant le bon suivi par la CRE de la pertinence des colits utilisés par Enedis
dansle canevastechnique;

e de proposer, le cas échéant, de nouvellescatégoriesd’opérations de raccordement qui pourraient faire I’objet
de formules de colts simplifiées.

ARTICLE 2 - PROCEDURE

Il s’agit d’une procédure adaptée, conformément a I'article L2123-1 du code de lacommande publique.

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION

Le présent marché débute a compter de sa date de notification au titulaire attestée parlettre recommandée avec
accusé de réception ou tout autre mode avec force probante. Sa durée se confond avec le délai d’exécution des
prestations.

Le marché n’est pas reconductible.

Le délaid’exécution des prestations est de douze (12) semaines calendaires a compter de la date de la réunion de
lancement.

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent marché est régi par les documents ci-aprés désignés qui, en cas de dispositions contradictoires,
prévalent dans|’ordre suivant:

e |'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes

¢ la « DEcomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ». La DPGF n’a de valeur contractuelle que pour les
prix d’unité qu’elle contient, pourI’établissement des acomptes, et le cas échéant, I'estimation/le réglement
des éventuelles prestations modificatives.

e |le présent cahierdes clauses particuliéres (CCP)

e La convention entre la CRE et I'opérateur Enedis relative 'engagement de conclure une convention de
délégation de paiementetleurannexe 1, la Convention de Délégation de Paiement

e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-Pl approuvé par arrété du 16 septembre 2009, édité par la direction des journaux
officiels, brochure n° 1018) et en particulier son article 25 « Option B ». Ce document réputé connu des
parties n’est pas jointau dossier de consultation.

¢ le mémoiretechnique remis parle titulaire a I'appui de son offre

4/12

Q



CCP 2021-04 - Analyse du canevas technique d’Enedis utilisé pour chiffrer les opérations de raccordement

ARTICLE 5 - PRESTATION ATTENDUE

Le titulaire du marché réalisera un audit du canevas technique utilisé par Enedis pour chiffrer les opérations de
raccordement, en s’appuyant surles données des trois derniéres années.

Afin de répondre aux objectifs mis en avant précédemment, cet audit sera structuré en 2 phases.
Phase 1: Etat des lieux
Cette phase devrainclure :

e [|'identification du périmétre d’utilisation précis du canevas technique par Enedis, tant en type
d’opérations de raccordement qu’en volume.

e unedescription détailléede la méthode de constructiondes colitsdu canevas technique d’Enedis.
Une appréciation argumentée de la méthode et des hypothéses est attendue.

e une analyse chronologique de I'évolution des colts du canevas technique sur les trois derniéres
années.

e un bilan d’utilisation du canevas technique, précisant les cas de recours au canevas technique
par Enedis par catégorie de demande de raccordement et le volume financier correspondant par
année.

Phase 2 : Analyse critique de I'application du canevas technique et recommandations
Cette phase devrainclure :

e uneanalyse de |'utilisation du canevastechnique d’Enedis sur un échantillon représentatif de 30
demandes de raccordement. Lanalyse portera sur I'adéquation entre les codts facturés et les
colts réellement supportés par Enedis. Elle devra également évaluer :

= |'adéquation du périmétre de facturation des opérations de raccordement avec la Iégislation
etla réglementation en vigueur.

= |atransparence des colts présentés a I'utilisateur de réseau dans la proposition technique et
financiére, et le cas échéant dans la conventionde raccordement.

e une évaluation globale par catégorie de demandeur de raccordement de I'adéquation entre les
colts présentés par Enedis dans son canevas technique et les colts réellement supportés par
Enedis surles trois derniéres années.

e une proposition d’indicateurs permettant de faciliter le suivi par la CRE du canevas technique
d’Enedis,

e |e caséchéant, une proposition de nouvelles opérations de raccordement pouvant faire I'objet de
formules de colts simplifiées.

Les services de la CRE fourniront au titulaire du marché les données en leur possession nécessaires pour la
conduite de I'audit. ENEDIS mettra a disposition du titulaire du marché toutes les données retenues pertinentes
dansle cadre de cetaudit.

Le titulaire du marché pourra également s'entretenir avec les principaux responsables d’ENEDIS en charge de ces
sujets.

ARTICLE 6 - REUNIONS INTERMEDIAIRES ET PRESENTATION DES
RESULTATS

Les services de la CRE auront la charge du suivide I'audit.

Une réunion de lancement de la mission réunira I’équipe du titulaire du marché et le comité de pilotage interne a
la CRE.

Des points téléphoniques ou des réunions intermédiaires (dans les locauxde la CRE ou en visioconférence) seront
organisés a minima toutes les deux semaines, notamment pour :

o validerl’approche et les différents points de méthodologie proposés ;
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e rendre compte de I'avancement de la mission;
o traiteretrésoudre les éventuels obstaclesou problémes rencontréspar le titulaire.

Al'issue de la phase 2, une réunion de présentation auxservicesde la CRE du projet de rapport final sera organisée
par le titulaire du marché.

Les résultats de I'audit seront également présentés a ENEDIS, en présence des services de la CRE. Les éventuels
commentaires émis par ENEDIS dans le cadre de cette réunionde restitution, ainsi que les réponses apportées par
le titulaire du marché a ces commentaires, seront intégrés au rapport final. Cette phase contradictoire pourrait
durerentre 1 et 2 semaines.

A l'issue de ces échanges, le rapport final détaillé de 'audit sera remis et présenté par le titulaire du marché aux
servicesde la CRE.

Enfin, les résultats de la mission pourront étre présentés par le titulaire du marché au Collége de la CRE dans le
cadre d’'une audition, en présence des services de la CRE.

ARTICLE 7 - LIVRABLES ATTENDUS

Pour chacune des réunions, le titulaire du marché proposera un ordre du jour et réalisera un support de présentation
et un compte rendu. Les documents seront envoyés aux participants, par courrier électronique, au plustard 3 jours
ouvrés avant les réunions, afin que celles-ci se déroulent dans des conditions satisfaisantes.

Les comptes rendusdes réunions devront étre envoyés a la CRE par mail dans un délai de 3 jours calendaires aprés
la réunion.

Alafinde la phase 2, une réunion finale de restitution des résultats de I'audit sera organisée avant la fin du marché.
Au cours de cette réunion, le rapport final détaillé de I'audit, en format Word, sera remis et présenté par le titulaire
du marché aux services de la CRE. |l seraaccompagné :

e d’unesynthése reprenant les éléments importantsdu rapport détaillé ;
e d’une présentation PowerPoint des éléments clés de I'audit ;

e d’'une annexe comportantI’ensemble des données recueillies au format Excel.

Le titulaire du marché fournira également a la CRE, a la fin du marché, une version du rapport final susceptible
d’étre rendue publique par la CRE, qui ne comprendra pas d’information commercialement sensible relevant du
secret des affaires.

Lensemble des documents sera rédigé en francais. Ills seront remis sous la fome
d’une version électronique dans un format courant (Word, Excel, PowerPoint, PDF).

ARTICLE 8 - VERIFICATIONS ET RECEPTION

La date de remise de ces documents finaux par le titulaire (rapports finaux notamment) est considérée comme
point de départ des opérations de vérification du pouvoir adjudicateur (la CRE) qui prendra dans le délai de
vérification (15 jours) une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet conform ément aux
dispositions de I'article 27 du CCAG PI. Les prestations sont considérées étrerecues si aucune décision de réception
explicite n’est intervenue dans ce délai. La décision sera matérialisée par I'envoi d’'un mail du responsable du
service en charge du suividu marché.

La date de remise des documents est celle de la date de la réunion de restitution finale ou a défaut de réunion, la
date du courriel d’envoi desdocuments finaux par le titulaire a la CRE. Cette date marque la fin du délai d’exécution
des prestations. Néanmoins, dans I’nypothése ol le rapport ne serait pas satisfaisant (décision d’ajournement de
la CRE), le titulaire devra procéder aux modifications nécessaires dans le délai d’exécution initiale, qui continue
alors a courir. Par conséquent, si ce délai est déja arrivé a sonterme ou bien s’il arrive a son terme au coursde la
réécriture du rapport, des pénalités de retard seront appliquées.

ARTICLE 9 - AVANCE - CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE

Avance :En application desarticles L2191-2 et L2191-3 du code de lacommande publique, le titulaire a droit au
bénéfice d’'une avance de 5 % accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors
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taxes etd’une durée d’exécution supérieure a deux mois, sauf s’ily a renoncé dans son acte d’engagement.

Pourles marchés publics passés par I'Etat, le taux del'avance fixé au Il du présent article est porté a 20 % lorsque
le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise
au sensde l'article mentionnéeal'article R.2151-13.

Cautionnement et retenue de garantie : Le titulaire est dispensé de la constitution d’un cautionnementetil ne
sera pas opéré de retenue de garantie.

ARTICLE 10-PRIX

Les prestations sont a prix global et forfaitaire selon les stipulations de I'acte d’engagement.

Le prix estferme et non révisable. Il est réputé établi a la date de remise de I'offre par le titulaire. Ce prix comprend
toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, y compris les frais de
mission et de déplacements nécessaires a la réalisation de la prestation.

ARTICLE 11 - DELAIDE PAIEMENT-ACOMPTES-FACTURATION

Facturation /acomptes:

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-PI.

Le titulaire procédera a une facturation des prestations, a 'issue de 'audit. Des acomptes pourront étre versés
mensuellement conformémenta I'article R-2191-22 du CCP, si le titulaire en fait la demande.

La facture mentionnera les indications suivantes :

- nom etadresse dutitulaire;

- numéroRCS;

- références bancairesou postales surlesquelles doit s’effectuer le paiement ;
- datedela facture;

- numérod’ordre;

- nom etadresse du débiteur;

- référence etobjetdumarché;

- objetdelademande de paiement;

- montanttotal hors TVA;

- montantTTC.

En application de I'article L. 134-18 du code de I'énergie, cette étude, commanditée par la CRE, est réalisée aux
frais de lasociété :

e ENEDIS

Compte tenu de la particularité de la prise en charge du paiement, une attention particuliére a la facturation est
demandée au titulaire.

Le titulaire du marché devrafacturer la société Enedis a hauteur de I'intégralité du montant total de I'étude et devra
adresserlafacturea:

ENEDIS
Tour Enedis
34, place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex

Les factures devront cependant étre envoyées a la CRE uniquement sous forme dématérialisée a I'adresse
suivante:

sf@cre.fr et mp@cre.fr

A cette fin, Enedis et la CRE ont accepté par avance de s’engager dans la convention de délégation de paiement
mentionnée a I'article 4 du présent CCP. Lannexe a cette convention de délégation de paiement, faisant état du
montant exact du marché, sera signée par les trois parties a la suite de I'attribution du marché et avant sa
notification a I'attributaire.
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La soumission au présent marché vaut engagement du candidat, sous la condition de devenir titulaire du marché,
a signerla convention de délégation de paiement figuranten annexe.

Délai de paiement:

Le délaimaximum de paiement est de trente jours fin de mois a compterde la date de la demande de réglement
aprésservice fait.

A défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit les intéréts moratoires et I'indemnité
forfaitaire pourfrais de remboursement au bénéficedu titulaire.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancementles plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise
en paiement du principal, incluse.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pourfrais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pourfrais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-
cingjours suivantla mise en paiement du principal.

ARTICLE 12 - PERSONNES MANDATEES

Le titulaire s’oblige a mettre a disposition de la CRE, pendant toute la durée du marché, un personnel suffisant et
qualifié, apte a remplir la mission.

Les personnes mandatéesou habilitées par le titulaire du marché, sont seules autoriséesa assurer les prestations
faisant I'objet du marché.

En particulier, le titulaire s’engage a désigner a I'acte d’engagement un interlocuteur unique chargé du suivi global
et de I'exécution des prestations prévues au présent marché, garantissant un contact permanent pour répondre
aux demandes du Pouvoir Adjudicateur.

Le titulaire s’engage dans la mesure du possible a maintenirle méme interlocuteur, sauf démissionou suspension
du contrat de travail

Tout changement dans les moyens mis en ceuvre pour délivrer les prestations et toutchangement de I'interlocuteur
unique, doit étre soumis a I'accord préalable de la CRE.

Dans I'hypothése ol I'un des intervenants dédiés a la mission serait indisponible, le titulaire prend toutes les
mesures nécessaires, aprés en avoir avisé par écrit et dans les plus brefs délais le Pouvoir Adjudicateur, pour
assurer la continuité des prestations, dans les mémes conditions de qualité et de délai, en affectant au poste
concerné un nouvel intervenant ayant un niveau de qualification et d’expérience au moins équivalentau précédent.

En particulier, en cas d’indisponibilité temporaire ou permanente d’'un membre de I'équipe dédiée ou de
I'interlocuteur unique, et par dérogation a I'article 3.4 du CCAGPI, le titulaire s’engage a transmettre le nom et le
profil du remplacant au Pouvoir Adjudicateur sous un délai de trois (3) jours ouvrés a compter de ladite
indisponibilité.

Pour des motifs liés a la bonne exécution des prestations, le remplacement d’une personne de I'équipe dédiée ou
de I'interlocuteur unique peut également étre réalisé a la demande de la CRE. Le titulaire doit alors proposer au
pouvoir adjudicateur un remplacantdisposant de compétences au moinséquivalentes et dont il luicommunique le
nom, lestitres dans un délai de cinq (5) jours ouvrés a compter de la demande de remplacement faite parla CRE.

A défaut de proposition d’'un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes, le marché pourra étre
résilié sans versement d’indemnité.

Aucun délai supplémentaire pour I'exécution des prestations ne sera accordé au titulaire en cas de changement
d’équipe.

ARTICLE 13 - CONFLIT D’INTERET

Le titulaire garantita la CRE que les personnes affectées a la réalisation de la présente mission ne sont pas dans
une situation de conflit d’intérét.
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Le titulaire fournira a la CRE dans son dossier de candidature la liste détaillée des prestations qu'il a effectuées
pour le compte des GR ou des fournisseurs de gaz et d’électricité depuis 3 ans.

ARTICLE 14 - ACCEPTATION ET PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

Conformément au chapitre lll (article L2193-1 et suivants)du code de la commande publique, le titulaire peut sous-
traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu au préalable de la personne
publique I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de
sous-traitance.

ARTICLE 15 - PENALITES DE RETARD

Les pénalités et réfactions sont cumulables et applicables sans mise en demeure préalable. Par dérogation a
I'article 14.1.3 du CCAG - PI, le Titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

15.1 - Pénalités de retard dans I’exécution des prestations

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le prestataire encourt une pénalité forfaitaire de 150 euros par jours de
retard. Cette pénalité estapplicable pour chaque délai d’exécution et livraisonprévu au présent CCP.

15.2 - Autres pénalitées
Pénalité pourabsence aux réunions : 100 euros par absence.

Pénalité en cas de non-remplacant de l'interlocuteur unique ou d’'un membre de I’équipe dans le délai indiqué a
I'article 14 du présent CCP:50 euros par jours de retard

15.3 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé pardissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoiradjudicateur applique une pénalité corres-
pondanta 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale parle Code dutravail en matiére de travail dissimulé.

ARTICLE 16 - ASSURANCES

Le titulaire doit justifier avant la notification du marché qu'il est titulaire d’'une assurance garantissant sa
responsabilité a 'égard des tiers et de la personne publique en cas d’accidents ou de dommages causés par la
conduite des prestations ou des modalités de leur exécution.

ARTICLE 17 - CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL

Confidentialité : Le titulaire qui, avant la notification du marché, ou au cours de son exécution, ou mémeaprés avoir
exécuté toutes les prestations, a recu communication, a titre confidentiel, d'informations, documents ou objets
guelconques, esttenu de maintenir confidentielle cette communication.

Sont également considérés comme des informations devant étre maintenues confidentielles par le titulaire, les
analyses, compilations, études effectuées dans le cadre des prestations, et plus généralement tous documents qui
incorporeront, feront référence, résulteront ou seront basées sur les informations confidentielles.

Cesinformations, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués par le titulaire a d’autres
personnes que celles quiont qualité pouren connaitredans le cadre de I’étude.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre utilisés par le titulaire que pour la réalisation des
prestations.
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Ces engagements portentnotammentsur les informations transmises par toute personne auditée dans le cadre de
la réalisation des prestations. Le titulaire est informé de ce que les informations transmises par les personnes
auditées sont commercialementsensibleset quetoutmanquement al’engagement de confidentialité leur causerait
un préjudice. Le présent engagement de confidentialité sera donc porté a leur connaissance afin qu’elles puissent
s’en prévaloirentant que de besoin.

Les engagementsdu titulaire exposés ci-dessus ne portent pas surles informations :

- faisant partie du domaine public a la date ol elles auront été transmises au titulaire ;

- qui aprés leur divulgation tombent dans le domaine public en dehors de tout manquement a la
confidentialité de la part du titulaire ;

- quiétaientlégalementen la possession du titulaire avant leur divulgation ;

- qui doivent étre dévoilées par suite d’une injonction d’'une juridiction ou d’'une quelconque autorité
administrative ayant le droit en vertu d'un texte réglementaire ou législatif d’en demander la
communication;

- quiaurontété regcuesd’untiers non soumis a des restrictions de divulgation.

Le titulaire se porte fort de cette obligation de confidentialité par ses salariés et sous-traitants éventuels et sera
responsable de plein droit en cas de manquement de I'une ou I'autre de ces personnes.

Lobligation de confidentialité prendra effet a compter de la signature du présent marché et demeurera en vigueur
pourune durée de cinq (5) ansa compter de I'expiration de ce marché pour quelque cause que ce soit.

Les engagements du titulaire sont sans incidence sur les droits de la CRE de publier, sous sa responsabilité et dans
le respect des secrets protégés par la loi, tout ou partie des résultats des prestations réalisées, dans les conditions
de l'article 20 du CCP.

Protection des données : Sila réalisation des prestations induit le traitement de données a caractére personnel, le
titulaire s’engage a respecter la réglementation en vigueur relative au traitementdes données a caractére personnel
et en particulier le réeglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatifa la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données.

ARTICLE 18 - PROPRIETE DE ETUDE ET DE SES RESULTATS

Loption B définie a Iarticle B.25 du CCAG-Plest applicable.

Toutes les études et tous les documents produits en exécution du présent marché sont la propriété exclusive de la
CRE.

Il en est de méme pour tous les documents que les divers intervenants auront remis au titulaire, qui ne pouna
utilisertout ou partie des résultats des études faisant I'objet du présent marché sans I'accord écrit de la CRE.

En outre, I'article B25 du CCAG-Pl est complété par les dispositions suivantes :

« La CRE utilisera librement les résultats de la présente étude. Dans ces conditions, le titulaire s’engage a ce que
les contrats de travail de ses salariés, ceux de ses co-traitants et de ses éventuels contrats de sous-traitance, ne
fassent pas obstacle a une libre utilisation de la prestation par la CRE. Le titulaire s’engage a reprendre les
dispositions ci-dessusdans ses contrats de sous-traitance.

Les co-traitants doivent se céder leurs droits (fournirla convention d'engagement dans laquelle figureront les droits
CEdES) ».

En complément des dispositions ci-dessus exposées, il est précisé que la cession des droits patrimoniaux de I'auteur
respectera les points suivants:

- Etendue de la cession :tout type de reproduction et de support, existant et a venir;

- Destination : toute procédure concernant I'opération, I'information du public quel qu’il soit (services
internes de la CRE, lesttiers, ...);

- Lieu: France et étranger;
- Durée: duréelégale des droits d’auteur;
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- Droitd'adaptation:en phase d'exécutiondu présent marchéet ultérieurement a la discrétion de la CRE.

Il est rappelé que cette option concerne la possibilité pour la CRE d'utiliser librement, en contrepartie de sa
contribution financiére, les résultats, méme partiels, des prestations réalisées par le titulaire. Ces droits incluent
les droits d’exploitation ultérieure, de représentation et de reproduction, sans aucun nouveau versement de droits
parla CRE, étant entendu que toute exploitationde I'ceuvre, toute édition ou toute publication autorisée parla CRE
fera mention du prestataire.

ARTICLE 19 - RESILIATION

Les dispositions applicables en matiére de résiliation sont celles du chapitre 7 du CCAG - Plavec les précisions
et dérogations décrites ci-dessous.

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, la CRE se réservele droit de résilierle marché aux torts
exclusifs du titulaire et a ses frais et risques.

Selon les cas énumeérés a I'article 32 du CCAG-PI, une mise en demeure doit précéder la résiliation aux torts du
titulaire, et prendre la forme d’une notification. Ainsi, dans un premier temps la CRE adresse au titulaire un
courrier recommandé luiannoncant son intention de résilier le contrat. Le titulaire dispose d’un délai de quinze
jours pourformulerses observations a compter de la réception du courrier recommandé. Par dérogation a l'ar-
ticle 32.2 du CCAG- PI, une fois ce délai expiré, la CRE pourra prononcer a titre définitif la résiliation du marché
(sans qu’il soit nécessaire d’assortirla mise en demeure d’un délai d’exécution et que cette derniére soit restée
infructueuse).

La date de prise d'effet de la résiliation sera fixée par courrier.

Le marché pourra également étre résilié a défaut de propositiond’un remplacant d’'une personnede I'équipeou
de I'interlocuteur dédié dédiée disposant de compétences au moins équivalentes.

Par ailleurs et par dérogation a I'article 32.2 du CCAG-PI, la CRE se réserve la possibilité de prononcer une rési-
liationimmédiate sans miseen demeure quand le titulaire déclare ne pas pouvoirtenir ses engagements.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-3 et
R2143-6 et suivants du code de lacommande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a 'article R. 2143-8 du code de la commande
publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 20 - DIFFERENDS ET LITIGES

En casde litige entre les Parties, celles-ci conviennent, préalablement a toute action en justice, de rechercher une
solution amiable dans un délai maximum de 30 jours a compter du constat du litige.

En cas d’échec de cette procédure amiable, le reglement du litige reléve de la compétence du Tribunal administratif
de Paris.

ARTICLE 21 - NOTIFICATION/ENVOI DE DOCUMENTS (DECISION,
AVENANTS, ECHANGES D’INFORMATION, BONS DE COMMANDE...)

La notification du présent marché interviendra par voie dématérialisée conformément a l'article L2132-2 du
code de la commande publique et ce via le profil d’acheteur.

Le profil d’acheteur pourra également étre utilisé, pourtous les échanges (échanges d’information ou courriers
divers...) pouvantintervenir pendant I’'exécution du marché ou pour la transmission de documents établis dans
le cadre de I'exécution du contrat (décision de réception, décision d’ajournement, avenant, sous-traitance...).

ARTICLE 22 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent CCP déroge au CCAG Pl notamment sur les points suivants :

o Larticle 4 déroge a l'article 4.1 relatif a I'ordre de priorité des piéces contractuelles ;
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Pour le reste, tous les points non abordés au présent document sont régis par le C.C.A.G.-Pl.

Q

L'article 8 déroge aux articles 26 et 27 relatifs aux décisions aprésvérification ;
Larticle 12 déroge aI'article 3.4 relatif aux personnes désignées par le titulaire ;
Larticle 15 déroge a I'article 14 relatif aux pénalités;

L'article 18 compléte I'article B25 relatif a I'utilisation des résultats de I'étude;
Larticle 19 déroge a I'article 32 relatif a la résiliation du marché

L'article 20 déroge a I'article 37 relatif aux différends.
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