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ARTICLE 1 – CONTRACTANTS

Le présent contrat de remplacement de chaudières fuel par des chaudières à granulés des
maisons éclusières de Sempigny et Appilly entre :

• D’une part :

Voies Navigables de France
Direction territoriale Bassin de la Seine
Unité territoriale d’Itinéraire CPCA

• Et d’autre part :

Société :

Représenté par 
Nom et prénom :

Domiciliation :

Tel :

Fax :

Courriel :

après avoir :
• pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont 

mentionnés,
• produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 

R2142-1 à R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des 
renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats.

m’engage sans réserve, à produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés 
aux articles R2143-5 à 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux 
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations/travaux dans les 
conditions ci-après définies.
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ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat concerne :

Le  remplacement  des  chaudières  fuel  par  des  chaudières  à  granulés  des  maisons  de
Sempigny et Appilly (60400) .

P
R

IX

Désignation du Prix et Prix en toutes lettres (H.T.) U Q P.U MONTANT HT

1 Installation de chantier :
ce prix rémunère forfaitairement les frais d'amenée sur le 
chantier et le repliement en fin de chantier de l'ensemble du 
matériel et du personnel nécessaire à l'exécution complète des 
travaux.

Il comprend :
* la nécessité pour l'entreprise d'entretenir les accès qu'elle 
emprunte pendant la durée du chantier, les déplacements et la 
remise en place des canalisations et câbles de toute nature 
éventuellement rencontrés.

* les dépenses afférentes à l'hygiène et à la sécurité 
(sanitaires, locaux, etc...) et notamment à la participation à 
l’ICP et la fourniture d'un P.P.S.

* la fourniture de matériel, d'outillage, de matière d'énergie, de 
transport de consommables, ainsi que les frais du chantier.

* le maintien des lieux propres

F 2

2 Préparation des travaux :
Ce prix rémunère au forfait :

- le ramonage du conduit de fumée
- la vidange et le démontage de la chaudière fuel en place et 
des accessoires avec évacuation
 
Y compris toutes suggestions particulières

F 2

3
chaudière:
ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une 
chaudière à granulés bois de puissance Nominale 18- 5 KW, de
classe énergétique A+, norme EN303-5,

Y compris toutes suggestions particulières

U 2

4 Accessoires chaudière :
ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose des 
accessoires utiles au fonctionnement de la chaudière
il comprend
- le vase sous azote avec support  /raccords /le prescamano / 
vannes / accélérateur / purgeur automatique et pot à boue
- le clapet / les vannes / le cuivre et les brasures pour le 

F 2
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remplissage
- les coudes / tés / cuivre / raccords et brasures pour le 
raccordement chauffage
- les tuyaux de 125 / coudes / colliers / té de purge / embout / 
modérateur de fumée pour la fumée
- le tubage avec colliers et chapeau chinois inox
- 1 DX 16 ampères et boitier modulaire pour le raccordement à 
l’électricité

Y compris toutes suggestions particulières

5 réservoir d’alimentation :
ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’un réservoir 
à granulés de 544 litres 

Y compris toutes suggestions particulières

U 2

6 Mise en service de la chaudière :
ce prix rémunère au forfait l’assistance à la mise en service de 
la chaudière

Y compris toutes suggestions particulières

F 2

7 remplacement du chauffe eau électrique:
ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose d’un chauffe 
eau électrique de 150 litres 

Y compris toutes suggestions particulières

F 2

 ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

Pièces contractuelles :

• Le présent contrat,
• Le devis détaillé par poste élaboré par le candidat
• Le mémoire technique ;
• L’attestation d’assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ;
• La fiche de visite obligatoire sous peine d’élimination de la candidature.

ARTICLE 4 – RÉFÉRENTS

Coordonnées du Maître d’Œuvre compétent pour ce contrat :

Voies Navigables de France
Subdivision Exploitation
Chemin du Barrage – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Courriel : exploitation.uti.picardiechampagne@vnf.fr
Représenté par :
M COUSIN Denis, Responsable de la Circonscription de GUNY - 06 27 59 80 23
denis.cousin@vnf.fr.
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ARTICLE 5 – MODE DE PASSATION CHOISI

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du 
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION

Les prix sont fermes et définitifs.

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé à l’art. 3 ci-dessus n°:

N° devis :                                             

En date du : ……………………………….

d’un montant global de :

Montant En chiffres Arrêté en toutes lettres

H.T.

TVA
(…………%)

T.T.C.

ARTICLE 7 – DÉLAIS

La durée du contrat est de 3 mois à compter de la notification du contrat qui prescrira de 
commencer les travaux.

ARTICLE 8 – PAIEMENT

Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant
porter le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB) :

Organisme bancaire :

À :

Au nom de :

Numéro – Clé RIB :

Code banque :

Code guichet :
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Le paiement interviendra en une seule fois sur présentation par l’entreprise d’une facture
détaillée, suite à constatation contradictoire des prestations réellement exécutées  par dépôt
sur la plate-forme CHORUS-PRO avec les références suivantes :

◦ SIRET VNF / DTBS : 130 017 791 00034
◦ code service exécutant : UCPA
◦ numéro d’EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande.

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours.

ARTICLE 9 – ASSURANCES

« Le  titulaire  devra  transmettre  au  maître  d’ouvrage  dans  son  offre,  une  attestation
d’assurances précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation
devra être valide pour toute la durée du marché. »

ARTICLE 10     - PÉNALITÉS

10-1 – Pénalités de retard

En cas de retard dans l’exécution des travaux, une pénalité de  100 euros (exemple :  100
euros) par  jour  calendaire  de  retard  sera  appliqué  en  cas  de  dépassement  du  délai
d’exécution tel que défini à l’article 7 du présent contrat.

10-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents

« En cas de retard dans la fourniture des documents après exécution, le titulaire encourt une
pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard.

10-3 Pénalités en cas de manquement Hygiène et Sécurité

En cas de manquement aux obligations liées à l’hygiène et la sécurité, le titulaire encourt
une pénalité fixée à 200 euros par constatation.Si pénalités: obligation affichage travailleurs
détachés 100 euros par travailleur.

ARTICLE 11 – FOURNITURE DE DOCUMENTS APRÈS EXÉCUTION

« Le titulaire devra transmettre au maître d’ouvrage au plus tard dans un délai de 7 jours à
compter  de  la  date  de  fin  de  travaux,  toutes  les  notices,  fiches  techniques  et  plans
conformes à l’exécution relatifs aux travaux exécutés. Cette transmission peut être faite par
courriel au référent désigné à l’article 4. »

ARTICLE 12 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU CHANTIER

Le titulaire du contrat  s’engage à mettre en place et  à respecter toutes les mesures de
sécurité  nécessaires,  tant  pour  son  personnel  et  celui  de  VNF,  mais  également  pour  la
sauvegarde des biens mobiliers et immobiliers de VNF.
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Elle devra avant toute intervention sur site procéder à une inspection commune préalable
avec VNF et participer à la rédaction d’un plan de prévention (transmission des apports de
méthodologie d’intervention, analyse des risques et  identification de mesures de sécurité
pertinentes). Aucune intervention sur site ne pourra se faire avant approbation par VNF du
plan de prévention.

ARTICLE 13 – RENSEIGNEMENTS DIVERS

Sans objet

ARTICLE 14 – RÉSILIATION

En cas de dépassement du délai fixé à l’article 7 du présent contrat de plus de 15 (quinze)
jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le
contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation des travaux non exécutés.

A Reims, le

Le chef de l’UTI CPCA

Charlotte LOGEAIS

Mention manuscrite "lu et approuvé" et
signature du prestataire :

À

Le
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