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Premiere partie

A. CLAUSES COMMUNES
A.0. AVERTISSEMENT

Cette partie donne des informations générales applicables a tous les intervenants. Chaque
entreprise doit tenir compte des contraintes imposées dans cette premiére partie dans la mesure
ou elles sont applicables au cas traité. Le prix proposé par |'entreprise prend en compte cette
premiére partie soit explicitement, soit implicitement.

La deuxiéme partie du document « B - Clauses techniques » peut préciser ou modifier cette partie.

A.0.1. Généralités

Le titulaire devra obtenir préalablement a toute intervention |I'accord du service de la Direction du
Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I'Université d’Angers pour la réalisation de ces
ouvrages, notamment pour les coupures et les raccordements sur les réseaux existants.

L'entreprise doit prévoir un matériel qui puisse étre introduit sans difficultés dans le batiment par
les ouvertures figurant sur les plans joints au présent CCTP.

Si ces conditions ne sont pas remplies, les travaux qui s'avéreront indispensables (création
d'ouvertures, remise en état des lieux...) seront a la charge de |'entreprise.

Si certains éléments de l'installation ne peuvent étre livrés en temps utile, I'entreprise est tenue
d'achever le montage du reste de l'installation en laissant les attentes nécessaires.

L'aménagement autour des appareils doit :
= Permettre de circuler autour des appareils
» Laisser aisément accessible toutes les parties constitutives des matériels
» Permettre le démontage de tout ou partie des matériels sans dépose d'autres matériels
» Comporter les équipements nécessaires a la manutention des matériels
» Assurer la mise hors d'eau des matériels
» Assurer la protection mécanique des organes ou canalisations susceptibles d'étre heurtés
» Rendre accessibles les appareils de contréle, de mesure, de régulation et de sécurité pour
leur lecture et leur réglage.

A.0.2. Environnement

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que ses travaux ne devront pas perturber le
fonctionnement normal de I'UFR DE SCIENCES (circulation des piétons et véhicules, stationnement,
réseaux, etc...) et elle devra prendre toutes les précautions nécessaires pour y remédier en cas de
besoin (clotures, signalisation, détournement des réseaux...).

A.1. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS - VISITE PREALABLE

La deuxiéme partie de ce document intitulée « clauses techniques » décrit les travaux demandés
et signale les points particuliers qui apparaissent importants pour le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage. De ce fait, il est réputé que les entreprises disposent du maximum d’informations pour
établir leur proposition.

Toutefois, s’agissant de travaux sur lI’existant, les titulaires sont contractuellement réputés avoir,
avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des existants. Lors de cette visite
des lieux, ils auront pris parfaitement connaissance des existants et plus particulierement de tous
les éléments ayant rapport directement ou indirectement aux travaux de leur lot.

Les titulaires en leur qualité de personne compétente sont donc réputés avoir connaissance de
toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur l'exécution,
les délais, ainsi que les prix des ouvrages a réaliser. Aucune majoration de prix pour des travaux
nécessaires a la réalisation de |'objet tel qu'il est défini dans ce document et permettant d’obtenir
un travail fini et dans les regles de I'art ne sera admise.
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A.2. PROTECTION DES EXISTANTS

A.2.1. Protections des ouvrages et matériels existants

Lors de toute exécution de travaux dans |'existant, les titulaires devront prendre toutes dispositions
et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommages des
ouvrages et matériels existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour
ceux utilisés pour le passage des ouvriers, |'approvisionnement des matériaux et la sortie des
gravois.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a
cet effet.

A.2.2. Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de
I’état de conservation des existants.

Ils pourront étre selon le cas, des planchers et cloisons de protection, des garde-gravois, des
recouvrements par films plastiques, des écrans anti-poussiéres, des films verticaux collés et tous
autres dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque titulaire devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres
ouvrages. Des ouvrages de protection communs peuvent étre mis en place. Dans ce cas, ils sont
définis dans le lot 1 qui est chargé de cette mise en place et sont a la charge de ce lot 1.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. La Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I'Université se réserve
toutefois le droit, si les dispositions prises par les entreprises lui semblent insuffisantes, d‘imposer
des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants
conservés puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a
disposition des entreprises en début de travaux.

Dans le cas contraire, le titulaire aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s’avéreront
nécessaires. Pour obtenir la juste réparation, le Président de l'Université peut, sur avis de la
Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I’'Université, retenir la somme nécessaire
aux travaux de remise en état sur les mémoires de |'entreprise concernée.

A.2.3. Travaux réalisés en immeuble occupé
Les prescriptions et régles décrites ci-avant sont applicables.

En plus, les titulaires auront a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
* pour garantir la sécurité des occupants,
= pour protéger les existants.

Devront particulierement étre protégés : les revétements de sols et plus particulierement ceux en
textile ou moquette ainsi que les parquets, le cas échéant; ces revétements devront étre
totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, |'approvisionnement et la sortie des gravois.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, le titulaire aura a prendre
toute mesure pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d’écrans en béache,
film vinyle... Et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Lorsque les travaux se dérouleront en présence du public ou des employés, les protections, plus
particulierement sur les sols des circulations, seront tenues en bon état et ne pourront en aucun
cas rendre les déplacements dangereux méme en cas d’évacuation rapide.

A.3. NETTOYAGES

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et le titulaire devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier
vers l'endroit désigné au fur et a mesure et au minimum tous les soirs. A la fin de son intervention,
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le titulaire devra effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par ses

travaux, de méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et

I'enlevement des gravois. Ils seront a réaliser dés la fin des travaux dans un local ou un groupe de
locaux.

En résumé, le titulaire devra restituer les existants dans le méme état de propreté que celui existant
au démarrage du chantier.

En cas de non-respect des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maitre
d’'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, avec mise en demeure
préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles du titulaire. Le montant
de l'intervention sera déduit de la somme due au titulaire au titre des travaux réalisés. Cette
retenue n’‘est pas exclusive et ne présume en rien de |'application d’éventuelles pénalités pour
retard. Les dispositions de ce chapitre sont également applicables pour les espaces extérieurs.

A.4. ECHAFAUDAGE - AGRES - PROTECTION ETC...

Les prix proposés par les entreprises comprennent implicitement tous les échafaudages, agres...,
nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages,
écrans et tous autres nécessaires pour assurer la sécurité. Ceci, en application des obligations
imposées aux titulaires par les textes du code du travail.

A.5. EMPLOIS DE GROS ENGINS MECANIQUES

L'attention des titulaires est attirée sur le risque que pourrait éventuellement présenter |'utilisation
de gros engins pour I'exécution de certains travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :

+ Causer des vibrations telles qu’elles seraient perceptibles dans les constructions voisines,

+ Entrainer, par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres si minimes soient ils aux
existants (superstructure et infrastructure et réseaux).

A.6. BRUITS DE CHANTIER

Il sera apporté une attention particuliere aux bruits de chantier.

Les titulaires devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites
fixées par la réglementation et ils auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans
les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux
occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux titulaires de réduire encore le
niveau des bruits par des dispositions appropriées ou par des adaptations des horaires de travail.

A.7. STOCKAGE DE MATERIAUX SUR LES PLANCHERS EXISTANTS

Sans objet.

A.8. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE GROS OEUVRE DANS
EXISTANTS

Sans objet.

A.9. MAINTIEN EN ETAT DES VOIES, RESEAUX...

Chaque entreprise est responsable du maintien en bon état des voix, réseaux, clotures et
installations de toute nature, publics ou privés, affectés par ses travaux sur le chantier. Dés constat
d’'une dégradation par la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique, |'entreprise
concernée devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de
nettoyages nécessaires. Elle devra de méme permettre le passage de la circulation générale ou
locale, I'exécution des services publics, ainsi que I’écoulement des eaux superficielles. Les voies
devront permettre en permanence I'accés des services de sécurité (pompiers, ambulance...).
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A.10. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tout autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis
en état. L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre
remis au maitre de l'ouvrage au plus tard le jour de la visite de constat de fin de travaux. Chaque
titulaire enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d’autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis
a la disposition des titulaires ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les titulaires
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

A.11. GESTION DES DECHETS SUR LE CHANTIER

A.11.1. Données générales sur les déchets

La réglementation sur les déchets (loi n°75-633 du 15 juillet 1975, loi n°992.646 du 13 juillet 1992)
a fixé les priorités de la politique des déchets :
= Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,
= QOrganisation du transport des déchets et limitation en distance et volume,
» Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans
hiérarchie a priori entre ces différents modes,

Information du public.
Il est interdit :
» De briler les déchets sur le chantier a I'air libre, en application de la loi du 15 juillet 1975
et du reglement sanitaire et social,
= D’abandonner ou d’enfermer des déchets dans des zones non controlées administrativement
(décharges sauvages, chantiers...).

De plus, pour les déchets qui sont concernés, une fiche adaptée de suivi des déchets est a prévoir
et a remettre au maitre d’ouvrage.

A.11.2. Dispositions spécifiques pour la gestion des déchets de chantier

Le présent chantier fera |'objet d’un tri des déchets, et dans ce cadre, il est rappelé que I'entreprise
se charge, a ses frais, du transport de ses gravats et déchets jusqu’aux centres de stockage
appropriés. Lorsque les décrets d’application existent et que les moyens ont été créés pour
appliquer les lois sur I'environnement, la mise en ceuvre sera conforme aux textes (précautions
particuliéres, tris, conditionnement, suivi des déchets, valorisation etc...). De plus, pour cette
opération, le maitre d’ouvrage tient a mettre le maximum de moyens en ceuvre pour respecter au
plus prés les autres textes : partie de loi sous décret d’application, recommandations de I’"ADEME
et de la DREAL, circulaires...

A.11.3. Dispositions spécifiques au traitement des déchets d’emballage

Ce sont des déchets appartenant a la catégorie des D.I.B. mais qui sont soumis a des objectifs de
valorisation stricts. Les déchets d’emballages (palettes de bois, emballages plastiques, papier,
carton, métalliques non souillés) doivent étre valorisés et remis a des entreprises agréées pour
cette activité suivant le code de I'environnement, le décret n® 2007-1467 du 12 octobre 2007 et le
décret n°2016-288 du 10 mars 2016.

A.11.4. Dispositions spécifiques aux déchets d'équipements électriques et
électroniques

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) issus du chantier (cartes
électroniques, gaches, etc.) seront traités par le titulaire conformément aux articles R. 543-172 a
R. 543-206 du code de I’'environnement (transposition du décret 2005-829 du 20 juillet 2005 abrogé
; le titulaire étant considéré comme le producteur des déchets.
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A.12. PERCEMENTS - SCELLEMENTS - REBOUCHAGES - RACCORDS

Contrairement aux prescriptions généralement retenues a ce sujet pour les travaux neufs, ces
travaux seront dans les existants a réaliser, sur les ouvrages concernés, dans les conditions
suivantes.

A.12.1. Percements - trous de scellements - tranchées - saignées

Les percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées..., devront étre exécutés avec
toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants. Les percements
devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction des diameétres des tuyaux
ou fourreaux pour lesquels ils sont prévus.

A.12.2. Scellement

Pour les scellements de colliers, crampons, attaches..., pour fixation de tuyauteries, ainsi que pour
les scellements de consoles pour radiateurs ou convecteurs, les titulaires concernés auront a leur
charge le scellement au mortier ainsi que le raccord au platre ou au mortier.

Tous les autres scellements seront a réaliser au mortier par les titulaires concernés, ces scellements
devant étre arasés suffisamment en retrait du nu fini afin de réserver |’épaisseur nécessaire pour
I’'exécution du raccord.

A.12.3. Rebouchages

Comme il est dit ci-dessus pour les percements..., les différents titulaires auront a leur charge tous
les rebouchages de percements, saignées..., dans les murs, cloisons, planchers, sauf ceux dans les
planchers en solivage bois pour lesquels il n'y aura pas de rebouchages.

Les rebouchages de percements, saignées..., devront toujours étre arasés suffisamment en retrait
du nu fini de la paroi, afin de réserver I’épaisseur nécessaire a |'exécution des raccords.
A.12.4. Raccords

Tous les raccords des rebouchages, saignées..., ainsi que ceux au droit des scellements visés au
2¢me glinéa ci-dessus, seront réalisés par I'entreprise qui a fait les rebouchages, sauf cas prévus en
deuxieme partie « B- Clauses techniques ».

A.13. ETAT DES LIEUX

L'entreprise devra préalablement a ses interventions, réaliser, un reportage photo ou vidéo
précisant I’état de conservation et de propretés des espaces, des installations des locaux, des
ouvrages et des zones dans lesquels elle aura a intervenir.

Ce constat servira de maniére contradictoire en fin de chantier pour apprécier la remise en état des
installations.

- Fin de la premiére partie -
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Deuxiéme partie

Ce document permet avec les plans joints de préciser au mieux les travaux a réaliser. Il
va de soi que I'entreprise livrera un travail fini. De ce fait, toutes les sujétions sont prévues
et il ne sera pas admis d'oubli pour travaux imprévus en rapport avec |'objet. Les travaux
seront réalisés en faisant obligatoirement référence aux normes en vigueur et Code du
travail ainsi qu'a tous les textes réglementaires applicables (sécurité...).

Cette partie de document est également exploitable par d’autres intervenants a I'acte de
construire et plus particulierement par le contréleur technique. De ce fait, certaines
informations peuvent avoir moins d’intérét pour |'entreprise ou paraitre peu techniques.
Toutefois, si certaines invraisemblances ou contradictions devaient apparaitre entre ces
informations et les solutions techniques proposées, le titulaire, dans son devoir de conseil
au titre de la personne compétente, est tenu d’en avertir la Direction du Patrimoine
Immobilier et de la Logistique de I’'Université. De méme, et le plus possible, ce document
est a considérer comme un « descriptif exigentiel ». Lorsque cela est possible, seuls les
besoins, les fonctions et le résultat demandés sont traduits pour que |I'entreprise propose
la solution qu’elle considére le mieux adaptée et qu’elle sait parfaitement mettre en ceuvre.

Pour certains matériels et produits, le choix ne peut étre défini d’'une maniére précise sans
faire référence a un matériel ou produit d’une marque. Les marques et matériels indiqués
ci-aprés avec la mention « ou équivalent » ne sont donc donnés qu’‘a titre de référence et
a titre strictement indicatif. Le titulaire aura toujours toute latitude pour proposer des
matériels et produits d’autres marques, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en
gualité, dimensions, formes, aspects... Toutefois, lorsqu’il s'agit de travaux sur l'existant,
le maitre d'ouvrage peut étre amené a imposer des matériels ou produits dans un souci
d’efficacité de maintenance, d’esthétique ou de compatibilité. Cette situation sera précisée.

L'organisme payeur est I'lUniversité d’Angers représentée par son Président. Le comptable
assignataire des paiements est I’Agent Comptable de I'Université. La conduite d’opération
est assurée par la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I'Université.
Ce service, qui est un service intégré du maitre d’ouvrage, a les compétences techniques
et administratives suffisantes pour conseiller le maitre d’ouvrage. C'est a ce titre qu’il agit
comme conducteur d’opération au sens du livre IV de la deuxiéme partie du code de la
commande publique portant sur les dispositions propres aux marchés publics liés a la
maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre privée... L'action de la Direction du
Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I’'Université, faisant fonction de conducteur
d’opération, s’inscrit essentiellement dans les principes de fonctionnement et des relations
issues des textes permettant ainsi de maintenir ce que les autres intervenants a l'acte de
construire connaissent et pratiquent.

Dans les documents concernant cette opération, I'appellation « conducteur d’opération »
est utilisée dans ce sens mais désigne la Direction du Patrimoine Immobilier et de la
Logistique de I'Université.

Elle est assurée par la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I’'Université.
Pour ce service intégré a la maitrise d’ouvrage, son r6le consiste a appliquer les régles
issues du livre IV de la deuxieme partie du code de la commande publique portant sur les
dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la
maltrise d’ceuvre privée et de l'arrété du 22/03/19 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage
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publics a des prestataires de droit privé. Permettant a tous les intervenants a l'acte de
construire de retrouver les principes de fonctionnement auxquels ils sont habitués.

Dans les documents concernant cette opération, |'appellation « maitre d’ceuvre » est
utilisée dans ce sens mais désigne la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique
de I'Université.

B.1.3. CONTROLEUR TECHNIQUE

S’agissant de travaux ayant lieu dans un ERP, le maitre d’ouvrage envisage de faire appel
a un contréleur technique. Il lui sera confié une mission L+S+Hand avec des missions
complémentaires de type ATT HAND+VIEL a réaliser selon les phases d’intervention
réglementaires relatives aux missions de controle technique dans les conditions de |'article
L.111-23 du Code de la construction et de I’'habitation et du décret n°99-443 du 28 mai
1999 (CCTG applicables aux marchés de contréle technique).

B.1.4. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE
LA SANTE

Il sera prévu une mission de catégorie 3 selon la loi 93-1418 du 31/12/1993.

De plus un plan de prévention dans le cadre de l'‘application du décret 92-158 du
20/02/1992 (code du travail) sera rédigé lors de la réunion préparatoire. Ce plan permettra
de déterminer les modalités d’intervention pour la mise en place des régles de sécurité
entre les activités des entreprises extérieures et des usagers du site. Cela n‘enléve aucune
responsabilité au SPS dans le cadre de sa mission.

B.2. REGLES ET DOCUMENTS APPLICABLES

En plus du présent dossier, les régles et documents qui s’imposent aux parties sont :

*= Tout ce qui est a considérer comme « droit commun » et qui s’applique au cas traité
en application de I'adage « nul n’est censé ignorer la loi » et pouvant entrer dans
le devoir de conseil de I'entreprise,

= Pour les rapports entre la maitrise d’ceuvre (Direction du Patrimoine Immobilier et
de la Logistique), le controleur technique et les entreprises, lorsque cela est
possible, le CCAG travaux s’applique en priorité. La Direction du Patrimoine
Immobilier et de la Logistique de l'université utilisera le plus possible les régles
comprises dans le code de la commande publique et son annexe 20.

B.3. NATURE ET LOCALISATION DU PROJET

Le projet consiste au remplacement des systémes de sureté (controle) de I'UFR De
Sciences, situés a I'ensemble immobilier 2 boulevard Lavoisier 49045 ANGERS Cedex 01.

Etant situées sur I'ensemble des batiments en période de fonctionnement, les zones de
chantier présentent des contraintes particulieres de gestion des acces, approvisionnements
et évacuations que les entreprises devront prendre en considération dans leur proposition.

L’emprise des zones de travaux comprend I'ensemble des batiments de I'UFR De Sciences
décrits ci-dessous suivant les tranches définies du présent CCTP.

- AaH;
- TalL;
- P3
Le descriptif ci-aprés précise les prescriptions.

B.4. DECOMPOSITION EN LOTS

B.4.1. LOTS

Le présent marché n°2021-101-bis fait I'objet d’un lot unique. Il fait suite a l'infructuosité
du lot n°2 du marché n°2021-101.

Le marché n°2021-101 est composé des lots suivants :

I Direction du Patrimoine Présidence de I'Université d'Angers
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- lot n°1 : Electricité CFO CFA et slreté
- lot n°2 : Menuiserie bois et aluminium - Métallerie

En répondant a la présente consultation n°2021-101-bis, le titulaire s’engage a prendre
connaissance de I'ensemble des annexes au présent CCTP dont I'annexe 1 relative au lot
n°1 Electricité CFO CFA et s(reté, et a réaliser sa prestation conformément aux attentes
dudit lot n°1.

La composition du lot n°1 Electricite CFO/CFA et sreté fait I'objet de I'annexe 1 au présent
CCTP.

OBJET DU PRESENT MARCHE : TRAVAUX DE MENUISERIE

= Dépose des équipements existants (gaches, ventouses..) suivant
équipements existants

= Serrure électrique a contréle de béquille (pose, paramétrage et mise en
service)

» Adaptation des menuiseries

= Remplacement de poigné et barre anti-panique

= Remplacement de cylindres sur organigramme

= Quvrages divers

Le projet est décomposé en tranche, pour chaque lot, décrites ci-dessous :
= TRANCHE FERME ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 1 ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 2 ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 2 ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 3 ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 4 ;

Les batiments sont classé ERP.

st | enauissement | PERIMETRE SREISRT SR o
SSI15 A-H R 1
SS116 | UFR SCIENCES |l1aL R 1
SSI117 Serres R 5

Les travaux seront réalisés pendant la période de fonctionnement de I’établissement
recevant du public.

Les entreprises devront respecter durant leur intervention les mesures nécessaires a la
sécurité des personnes et des biens. La protection des utilisateurs est a prendre en compte
de maniere particuliére. Les mesures nécessaires a mettre en place en accord avec les
utilisateurs seront décidées et consignées lors de la réunion préparatoire aux travaux.

L’'ensemble des batiments seront en fonctionnement lors de la réalisation des travaux. Une
procédure sera précisée lors de la réunion préparatoire de chantier et inscrite dans le
calendrier d’exécution.
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Chaque entreprise devra avertir au moins 72h a I’'avance toute modification du calendrier
d’exécution et plus principalement de toutes coupures non identifiés affectant des locaux
(coupure électricité, réseau VDI, eau ...)

B.6.2. EQUIPEMENTS ET MOYENS A METTRE EN PLACE PAR LES ENTREPRISES

Le projet implique de nombreuses sujétions pour la gestion des acces et permettre la venue
des usagers dans des conditions normales de sécurité. Les entreprises ont a prendre
connaissance des mesures prévues dans le dossier et les intégrer dans leur proposition.

Le titulaire devra prendre les mesures nécessaires a la bonne circulation des abords des
sites concernés.

Ces mesures seront affinées lors de la réunion préparatoire du chantier selon les
contraintes de calendrier et de fonctionnement du site.

Le site ne dispose pas de locaux vestiaire. Toutefois le local TGBT situé au niveau du
Batiment L pourra étre envisagé comme local vestiaire et lieu de stockage de matériels.
De plus les entreprises feront connaitre leurs besoins durant la période de préparation du
chantier.

B.6.3. FACILITES OFFERTES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Le Maitre d’ouvrage accordera aux entreprises pendant la durée des travaux les
installations et moyens suivants :
= Une salle pour effectuer les réunions hebdomadaires de chantier, équipée :
v d‘une table et de chaises ;
v' électricité, chauffage ;
v’ systeme Visio (Vidéo projecteur ou écran permettant une diffusion de
document...) ;
= Les frais de consommation en eau, électricité, chauffage ;
= Le téléphone (a utiliser uniguement en cas d’urgence) ;
*= Les sanitaires « public » de |"établissement concerné.

B.7. LIMITES DE PRESTATIONS

L'entreprise devra les vérifier dans le détail et ne pourra demander de plus-value pour les
travaux supplémentaires provenant de limites mal définies. En cas d’incertitude,
I'entreprise est tenue de requérir auprés du maitre d’ouvrage tous renseignements
nécessaires a la compréhension totale des piéces techniques avant remise de son offre
suivant les modalités indiquées dans le reglement de la consultation.

Si des ouvrages complémentaires (socles, caniveaux, alimentations, évacuations, etc ...)
non prévus aux autres lots, s'avéraient nécessaires par suite de techniques particuliéres,
le titulaire responsable du lot considéré devra inclure dans sa proposition le montant de
ces ouvrages.

Ces travaux quels qu'ils soient devront toujours étre réalisés suivant les spécifications
techniques des normes, clauses techniques ou devis descriptifs du lot spécialisé.

Limite de prestations du présent marché : travaux de menuiserie

- Pose des serrures dans les portes ;

- Passage de cable depuis les serrures jusqu’en limite de la menuiserie, cheminement
du cable sur ou dans les cloisons a la charge du lot n°01 ;

- Dépose des éléments de controle d’acceés sur les portes existantes (gache ;
ventouses ; ...) ;

- Dépose des cables du systéme existant depuis les terminaux jusqu’au plénum ;

- Adaptation des menuiseries pour I'intégration des serrures.

Direction du Patrimoine Présidence de I'Université d'Angers
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C. DESCRIPTION DES OUVRAGES
C.0. CONTRAINTES PARTICULIERES - GENERALITES

C.0.1. GESTION DES FLUX

Les entreprises tiendront compte que la réalisation des travaux se fera en site occupé et
en période de fonctionnement. Pour maintenir un niveau de sécurité satisfaisant pour les
usagers, il est prévu que :

- Les entreprises ne pénétreront pas dans les locaux non concernés par les travaux
sauf accord express de la maitrise d'ceuvre et uniguement pour la durée nécessaire
d’intervention.

- Les entreprises utiliseront uniquement les places de parking mises a leur
disposition, excepté pour les interventions ponctuelles décidées en accord avec la
maitrise d’ceuvre. Tout manquement sera sanctionné. Les entreprises demandeuses
feront pendant la phase de préparation de besoin supplémentaire a la maitrise
d’ceuvre pour prise en compte selon possibilités.

C.0.2. GESTION DES DECHETS

Dans le méme souci de maintien de la sécurité, |'évacuation des déchets se fera dans le
respect des contraintes ci-dessous :
- I'ensemble des déchets devront étre évacués au fur et a mesure du chantier. Aucune
zone de stockage ne sera allouée.

C.0.3. GESTION DES NUISANCES

Les travaux seront source de plusieurs types de nuisance. Les contraintes suivantes visent
a minimiser les génes apportées au fonctionnement du site :

- Circulation des véhicules stationnement : respecter les places de parking dédiées,
ne pas bloquer les sorties de secours,

- Zones de chargement/déchargement : respect du planning, balisage de sécurité,
personnel dédié a la surveillance,

- Nuisances sonores : elles seront incontournables, toutefois certaines adaptations
pourront étre a prévoir pour des points particuliers liés au fonctionnement du site
(arrét momentané des taches générant du bruit, adaptation des horaires de
I’'entreprise ...). Les nuisances principales (opérations de dépose) devront respecter
le planning étabili,

- Propagation des poussiéres : toutes les dispositions visant a confiner les poussiéres
devront étre prises: ventilation des locaux, matériels avec aspiration,
calfeutrement des espaces en liaison avec les locaux adjacents a la zone chantier

- Utilisation d’eau : pour toute utilisation d’eau (carottages, éventuels lavages)
durant les travaux, toutes les mesures nécessaires pour éviter I'écoulement d’eau
dans les zones étrangéres au chantier devront étre prises (calfeutrement,
confinement, création de batardeau ...), tout désordre engendré par un dégat des
eaux imputable aux travaux sera pris en charge par |'entreprise responsable.

- Propreté de la zone chantier : le chantier devra étre maintenu en état de propreté,
les petits déchets, chutes de matériaux, poussiéres... devront étre enlevés
quotidiennement par l’entreprise qui les a générés. Tout manquement constaté
entrainera leur enlévement dans le cadre du prorata a la demande de la maitrise
d’ceuvre,

- Propreté des abords : toutes zones, cheminements intérieurs ou les entreprises
sont présentes devront étre nettoyés quotidiennement. Les voiries empruntées par
les engins des entreprises devront étre nettoyées en cas de besoin (selon conditions
météorologiques par exemple).

C.0.4. GENERALITES CONCERNANT LES MATERIELS ET MATERIAUX

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent
étre neufs, de premiere qualité, standards et facilement remplagables dans des délais
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rapides. Le matériel sera revétu d'estampilles nationales de conformité aux normes NF.USE
ou d'estampilles de qualité USE ou d'estampilles NF-ELECTRICITE. Le matériel sera
également marqué CE en conformité a la Iégislation européenne.

Si sur un matériel déterminé, les normes ne prévoient pas l'attribution de l'une des
marques, la qualité de ce matériel doit étre garantie par la présentation d'un proces-verbal
de conformité aux normes, délivré a cet effet par un organisme agréé. Le constructeur doit
fournir une attestation engageant sa responsabilité sur la conformité aux normes.

Toutes les mesures de protection devront étre prises afin de protéger les matériels et
circulation de I'établissement pendant les travaux. Les déchets générés dans les batiments
a la suite des travaux de dépose seront évacués par le titulaire.

Les matériels ou équipements existants qui seraient en réemploi seront explicitement
désignés dans la suite du CCTP.

C.0.5. RELEVES A EFFECTUER

Pendant la période de préparation des travaux, les titulaires doivent effectuer tous les
relevés nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

C.0.6. GARANTIE

= En complément des garanties biennales et décennales définies par la
réglementation en vigueur, le titulaire devra, pendant un délai d'un an a compter
de la date de réception, garantir toutes les parties de l'installation. (Période de
garantie de parfait achévement).

= Durant ce délai de garantie, le titulaire doit la réparation et éventuellement le
remplacement gratuit, fourniture et main d’ceuvre comprise, de toute partie de
matériel qui serait reconnue défectueuse.

» Les défauts constatés ou les accidents survenus sont notifiés au titulaire, pour qu'il
puisse entreprendre les réparations dans le délai fixé par le Maitre d'Ouvrage.

= Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage peut faire procéder d'office, et aux frais du
titulaire, aux réparations nécessaires sans préjudice des dommages intéréts qui lui
seraient réclamés si des défauts de réparations causait un accident ou un préjudice.

= Toutefois, les piéces qui, par leur nature, sont sujettes a usure dans les conditions
normales de fonctionnement, I'entretien courant nécessité par la marche de
I'installation ne font pas partie de cette garantie.

C.0.7. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

C.0.7.1. A la remise de l'offre
Seront a remettre par chaque entreprise, lors de la remise de son offre :

v Obligatoirement, |'acte d’engagement et son annexe (DPGF), le mémoire
technique.

v Eventuellement si elle envisage de sous-traiter une partie de ses
prestations, |'acte spécial de sous-traitance, complété, signé d’elle-méme et de
son sous-traitant.

C.0.7.2. Documents a fournir avant I'exécution

L'entreprise devra fournir, avant ces différentes interventions, I'ensemble des documents
pour validation de la maitrise d’ceuvre conformément au descriptif du lot ci-dessus, tels
que :
Le cahier de choix de matériel suivant le descriptif des travaux de base (hors option et
variante éventuelles) avec un sommaire précis, informant :

e L’affectation du produit ;

e La marque et le modéle de produit ;

e La référence du produit ;

e La quantité du produit ;
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e La localisation géographique du produit (Site, Batiment, niveau, local, nature du

local...) ;

Les pages devront étre numérotées pour un repérage facile et pratique.

Le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) concernant
I'ensemble des interventions de |'entreprise sur la construction (a fournir au
responsable du chantier pour acceptation), il devra étre impérativement présenté a
I’'OPC et/ou a la maitrise d’ceuvre.

e Les différentes fiches (PV, avis technique) attestant de la conformité des matériaux,
suivant les normes en vigueurs, prévus dans la composition des installations.

e Les plans d’exécutions définitifs de |I'ensemble des parties et niveaux de la
construction,

e Les schémas de principe de I'ensemble des équipements constituant les systémes
de sureté ;

e Les synoptiques des installations (architecture réseaux, équipements...) de
I'ensemble des équipements constituant les systemes de sureté ;

e Les schémas de détailles de raccordements de l’ensemble des équipements
constituant les systéemes de sureté ;

e Les plans de détails a échelle de supportage ou d’encombrement permettant une
compréhension parfaite des travaux réalisés par |'entreprise des autres corps d’état
intervenant sur la construction.

e Aucun travaux ne sera engagé sans l'accord et la validation des documents cités ci-
dessus, a présentés en trois exemplaires dont 1 reproduction, par la maitrise
d’ceuvre.

e Les entreprises devront impérativement fournir ces documents 2 semaines avant
toute intervention prévue au planning de travaux fourni par la maitrise d’ceuvre.

Remarque : cette liste non exhaustive sera précisée et pourra étre complétée par tout
document demandé soit par le maitre d‘ceuvre ou par le contréleur technique pour
accomplir sa mission de type L+S+Hand que le maitre d’ouvrage lui a confié soit en
fonction des propositions de |'entreprise sur des produits ou procédure de réalisation
particuliers.

Le titulaire du lot devra, au plus tard, a la date des opérations préalable a la réception
(OPR), remettre sur support informatique (envoie dématérialisé ou clé USB) sa proposition
de DOE compléte permettant de connaitre exactement ce qui a été réalisé dans le cadre
de l'opération (plan d’exécution, recollement, localisation) et I'ensemble des éléments de
documentation technique des matériaux et matériels mis en ceuvre.

A défaut de non remise des documents lors des OPR, les pénalités pour non remise de
document tel que décrit au CCAP sera appliquée.

Le DOE sera remis a la MOE pour validation, sous format informatique (clé USB), les plans
sous format informatique devront étre remis au format .PDF et .DWG avec I'ensemble des
Xréf ou fichiers associés.

Deux exemplaires papiers de I'’ensemble des plans seront également a fournir, ces derniers
seront remis dans une chemise ou seront indiqués le nom, |'adresse, I'année et le numéro
du projet. Les plans devront étre pliés au format A4 cartouche en premiére face.

Les plans composant le DOE devront étre cotés, tant en dimension qu’en position de
niveau, par rapport, soit au niveau de référence du batiment ou site, soit au N.G.F pour
les éléments extérieur. Les dimensions et mesures seront exprimées avec le systéme
métrique.

L'implantation du mobilier sur les plans de consultation est une proposition d'aménagement

ou indication a titre informatif, il ne devra pas étre représenté sur les plans DOE, sauf
mobilier fixé (Hors lot mobilier si existant au CCTP).
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La présentation du DOE et son contenu sont précisé et décrits dans les fiches DOE transmis
en annexe 9 selon le corps d’état. Le titulaire devra respecter la structure et chapitres de
la chartre. Suivant l'allotissement, plusieurs fiches peuvent concernées un ou plusieurs
lots du présent CCTP.

L'entreprise remettra au plus tard a la date des opérations préalable a la réception sa
proposition de DIUO. Ce dernier devra étre remise au SPS pour validation et mise a jour
du DIUO du batiment.

A défaut de non remise des documents lors des OPR, les pénalités pour non remise de
document tel que décrit au CCAP sera appliguée.
Les éléments pour constitués le DIUO se présenteront de la fagon suivante :

Page de présentation des travaux et du lot concerné :
- Dénomination des travaux ;
- Adresse de la construction ;
- Coordonnées précises de la maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre ;
- Date du document (jour/mois/année) ;
- Présentation des chapitres.

Chapitre 1 : Notices d’entretien des appareils
- Sommaire : Liste par domaine ;

- Notices techniques indiquant en particulier le modele et type ;
- Dimensions, raccordements, plans et schémas ;

- Caractéristiques d’entretien ;

- Noms et adresse du fournisseur et/ou fabricant.

Chapitre 2 : Fiches d’entretiens
- Fiche par appareil a entretenir présentant :
- Sa localisation précise suivant plan de recollement
- Accessibilité pour I'entretien (escarbot, échaudage, nacelle...)
- Fréquence des entretiens des différents éléments de 'appareil
- Méthodologie de l'intervention
- Noms et adresse du fournisseur et/ou fabricant
- Caractéristique et schéma électrique de branchement
- Localisation de coupure électrique de I'appareil
- Notice de sécurité de I'appareil

Chapitres 3 : Formation a I’exploitation des installations
Formation visant a définir le fonctionnement et la programmation des installations mise en

place par I'entreprise a une tierce personne désignée par I'exploitant immédiat.
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C.0.8. LISTE DES ANNEXES ET PLANS JOINTS

Annexes :

Annexe 1 : CCTP marché n°2021-101 lot 1

Annexe 2 : Liste des Plans

Annexe 3 : Liste des équipements de contréle d'acces

Annexe 4 : Tableau des portes

Annexe 5 : Schémas de principe

Annexe 6 : Synoptique architecture de contrble d’acces

Annexe 7 : Schémas de détail de raccordement de controle d’acces
Annexe 8 : Structure arborescence supervision P2S

Annexe 9 : Structure supervision P2S

Annexe 10 : Charte DOE et documents
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C.1. MENUISERIES BOIS ET ALU - METALERIE

C.1.1. NORMES ET REGLEMENTS

Dans I'étude et I'exécution de son marché, le titulaire devra tenir compte des stipulations,
lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées par circulaires
officielles, normes francaises homologuées, documents techniques unifiés, etc. applicables
aux travaux décrits par le présent document en vigueur a la date de la remise de ['offre,
ainsi qu'aux regles de I'art.

Si, en cours de travaux de nouveaux documents entraient en vigueur, le titulaire devrait
en avertir le Maitre d’ceuvre.

Si cela s’avérait nécessaire, un acte modificatif correspondant aux modifications de fagon
a livrer a la mise en service, une installation conforme aux derniéres dispositions, serait
établi.

C.1.2. PROTECTION DES EXISTANTS

Les locaux, objet des travaux, seront accessibles au public. Cependant, pendant la phase
travaux les zones chantiers seront rendus inaccessibles aux usagers. Le titulaire devra
prendre les mesures nécessaires a la protection des usagers et éléments (véhicules...)
notamment par la mise en place de protections amovibles type rubalise, cones, barriére
type Heras ou autres.

Ces mesures seront affinées lors de la réunion préparatoire du chantier selon les
contraintes de calendrier et de fonctionnement du site.

C.1.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le titulaire du lot devra l'intégration des serrures électrique a contréle de béquille sur les
portes et vantaux existant ainsi que leurs adaptations nécessaires suivant le descriptif ci-
dessous

C.1.3.1. Serrures électriques

Pour garantir une homogénéité des installations et du batiment ainsi que des protocoles
de maintenance, le titulaire du lot ne pourra pas proposer d’équivalence aux modeles et
références donnés ci-dessous.

C.1.3.1.1. Principe de fonctionnement

Les portes, aussi nommé « obstacle » dans le présent document, seront gérer par le
systéme de contrGle d’accés déployé et paramétrer par le lot 01.

Exemple pour les menuiseries extérieures :

Seule la béquille extérieure est controlée, la sortie est toujours libre, la manipulation de la
béquille intérieur ou barre anti panique est tout de méme nécessaire pour actionner le
mécanisme.

L'impulsion émis par le contrdle d’accés permet de rendre « la béquille contrélé (béquille
extérieur) » opérante, la manceuvre de la béquille permet alors I'ouverture.

Exemple pour les menuiseries intérieures
C'est le méme principe que décrit ci-dessus, la partie extérieur correspondant aux
circulations et l'intérieur aux locaux.

Les serrures électriques devront étre en fonctionnement a émission.
En cas de coupure d’alimentation, la sortie devra toujours étre libre. Dans le sens entré,
seul lI'ouverture par le cylindre a clé permettra d’actionner I'ouverture.
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Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose d’une serrure électrique a contréle
de béquille, la mise en ceuvre de la serrure sera adaptée en fonction de supports variés de
type porte (bois, Alu ou métal). Il devra également la dépose des serrures existantes.

Les portes, seront équipées d’une serrure électrique a contrble de béquille de marque
ASBLOY a encastrer dans l'ouvrant, composées du coffre de serrure, de la gache, d'un
cable multipaire de 6 métres avec connecteur rapide, et d’une paire de carrés séparés :
= La sortie s'effectuera par la béquille intérieure toujours active.
= Entrée par béquille active ou inactive selon I'état électrique (paramétrable émission-
rupture) Par défaut les serrures seront paramétrées en « EMISSION ».

Conformes aux normes EN14846 et EN1125, elles disposeront des performances
suivantes :

= Résistance a l'effraction d'une valeur supérieure a 1 tonne par péne ;

= Alimentation bi-tension 12V-24V a émission (paramétrage a réaliser par le présent
lot) ;

» La serrure devra impérativement étre toutes mains (droite/gauche et
poussant/tirant) pour que la maintenance ultérieure puisse étre effectuée par un
seul et unique modéle ;

= Verrouillage automatique en 2 points sécurisé par le contre péne de sécurité et le
péne demi-tour afin d’empécher les sorties de péne accidentelles ;

= Axe et entraxe, respectivement a 50mm/70mm (menuiseries bois) et 35mm/92mm
(menuiseries alu, PVC, métal), selon le standard Francais (autres refusés) ;

La vigilance du titulaire est attirée sur le fait que les menuiseries Alu et/ou métal, peuvent
avoir un profilé réduit pour l'intégration des serrures.

La serrure sera raccordée avec le systeme de Contréle d'acces (Ordre a temporiser), et
sera apte a recevoir les commandes ou donner les informations suivantes :

o Activation de la béquille intérieure ;
o Activation du cylindre ;
o Boucle anti-sabotage ;
o Position de porte (contre péne rentré + péne sorti).

Le présent lot doit le passage du cable depuis la serrure jusqu’a la cloison (cotés intérieur).
Le passage du céble sera dit « invisible », il devra cheminer dans les profilés de la
menuiserie quand cela est possible ou sous goulotte inox en applique.

La liaison entre I'ouvrant et la cloison, due au présent lot, devra étre réalisé avec un flexible
anti-sabotage type EA280 de chez Abloy.

La remonté du cable dans la cloison est d(i au lot n°01. Une coordination devra étre faite
pour faire cheminer le cable entre la menuiserie et la cloison.

Dans tous les cas, il est impératif que le cable soit passé dans le local en intérieur de I'accés
afin d’éviter toute infraction.

Le titulaire du lot devra la dépose, sur les menuiseries, des équipements de controle
d’accés existant (gache, ventouse, bouton, ...) ainsi que la dépose des cables jusqu’au
plénum ou entré dans les cloisons.

Le systéme existant sera au préalable consigner et décabler par le lot n°1.
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C.1.3.3. Ferme porte

Ferme porte a glissiére, indépendant pour chaque vantail, comprenant une ferme porte
hydraulique en aluminium lagué de couleur similaire a la menuiserie (menuiserie Alu RAL
9005), a systeme a came avec bras anti-vandalisme, freinage a l'ouverture, réglage de la
vitesse de fermeture et retardement a la fermeture de type TS93 des ETS DORMA. L'effort
a l'ouverture devra est inférieur a 50N.

Localisation : selon Annexe 03 Tableau des portes

C.1.3.4. Logement serrure - mortaise.

Le titulaire du lot devra I'adaptions nécessaire des menuiseries pour permettre l'intégration
des serrures électrique et gache.

Certaines portes alu sont munies de barre anti-panique et béquillage extérieur avec
systéme de verrouillage embarqué de ce fait le logement de serrure dans le profilé est
inexistant ou obturer.

Le titulaire du lot devra la création du logement de serrure et de la gache aux dimensions
standards francgais dans les profilés.

C.1.3.5. Cylindre
Fourniture et pose de cylindre double ou simple en lieu et place des cylindres existant pour

les portes concernées, voir tableau en annexe.

Cylindre double ou simple de slreté dit « européens » en extension des organigrammes
existants, les numéros de combinaison seront fournis lors de la réunion préparatoire de
chantier.

Le site se compose de deux organigrammes différents distincts de méme marque :
Organigramme 1 : JPM type de cylindre CISA SP

Organigramme 2 : JPM type de cylindre KESO

Localisation : selon Annexe 03 Tableau des portes

C.1.3.6. Poigné et garniture

Le présent lot devra l'adaptation des poignées et/ou barre anti panique existantes pour
permettre le bon fonctionnement des serrures électrique.

C.1.3.6.1. Menuiseries extérieures

Selon le tableau des portes, remplacement des barres anti panique et poignées de tirage.
Les barres anti-panique devront répondre aux normes et réglementation en vigueurs, elles
permettront I'ouverture de la serrure via le carré fournis avec cette derniére.

Les poignées extérieurs, seront a bec de canne et devront étre dimensionnées pour
répondre a de forte sollicitation (supérieur a 200 utilisations par jour). Les poignées
extérieures seront sur platine avec ouverture pour cylindre et réversible main droite ou
gauche.

Les poignées et barre anti panique seront de couleurs identiques aux menuiseries existante
(menuiserie ALU RAL 9005)

Le titulaire proposera un échantillon des modéles de barre anti panique et poignées
extérieur durant la phase préparatoire.

Localisation : selon Annexe 03 Tableau des portes

C.1.3.6.1. Menuiseries intérieures

Selon le tableau des portes, remplacement des poignées de tirage et bec de canne.
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Les poignées seront sur platine permettant l'intégration d’un cylindre double, elles devront
étre de la méme gamme que celle existante et s’intégrer esthétiquement avec les
menuiseries environnantes. Elles seront réversible main droite ou gauche.

La dimension de la platine devra permettre de recouvrir les trous ou fixation des ancienne
poignées.

Selon le tableau des portes, certaines menuiseries intérieures seront munies de cylindre
simple, dans ce cas la platine de la poigné intérieur (cotés local controle) ne sera pas munis
d’ouverture pour cylindre.

Le titulaire proposera un échantillon des modéles de poignées durant la phase préparatoire.
Localisation : selon Annexe 03 Tableau des portes

C.1.3.7. Divers

Suite a la dépose des équipements de controles d'acces existant, des poignées de tirage,
barre anti panique et passage de cables, le titulaire du lot devra |'obturation des trous
laissé. Les obturations devront permettre une étanchéité a I'air ou du degré coupe-feu des
menuiseries au niveau des reprises.

Sur les menuiseries alu et métal, les plague d’obturation ou reprise de peinture devront
étre de couleur identique aux menuiseries (menuiserie alu RAL 9005) et devront s’intégrer
de maniére cohérente et esthétique aux menuiseries.

Fourniture et pose de plague inox visé ou collé suite a la dépose de certains équipements
de contréle d'accés aux murs Placoplatre ou béton.

Suite au remplacement des serrures et systeme d’ouverture, le titulaire devra apporter les
modifications nécessaires aux menuiseries pour garantir le verrouillage et I'ouverture de
vantaux double ou tierce lorsqu’ils sont existants.

C.1.4. Obligation de I'entreprise

Les principaux devoirs de l’entreprise sont décrits ici. Ce chapitre devra donc étre
soigneusement étudié avant la remise de la proposition, certaines clauses pouvant se
traduire par une influence financiére.

C.1.4.1.1. Rappels des normes et reglements

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de l'art et a la réglementation en
vigueur dans son édition la plus récente au moment de la signature des marchés.

C.1.4.1.2. Plans d’exécution

Tous les plans et schémas joints au présent dossier ne sont que des plans de principe, le
titulaire devra avant la réalisation des travaux, la fourniture et la présentation pour
acceptation a la maitrise d’CEuvre et au bureau de Contréle, de tous les plans d’exécution
des ouvrages accompagnés de tous les schémas et notes de calculs nécessaires, avec
positionnement coté de tous les appareils installés.

Toutes les modifications qui pourraient étre demandées, par le Maitre d’Euvre ou le bureau
de controle devront étre prises par le titulaire en vue de réaliser des ouvrages répondant
a leur destination, selon les normes, et dans le cadre du prix global de la soumission.

Tous les plans d’exécution compris calculs seront établis par le titulaire sous sa seule
responsabilité et a ses frais.
C.1.4.1.3. Prestations incluses

Sans qu’il soit besoin de les mentionner, les prestations suivantes sont incluses dans le
présent lot :

Direction du Patrimoine Présidence de I'Université d'Angers
Immobilier et de la 40 rue de Rennes | BP 73532 | 49035 ANGERS cedex 01
Logistique Tél. 02 41 96 23 23 |www.univ-angers.fr

Page 21 sur 24



MAPPA 2021-101-bis
¢130- REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE SURETE DE L’UFR SCIENCES - TRAVAUX DE MENUISERIE

e Toutes les fournitures et fagons nécessaires a la parfaite exécution de ses travaux,
tels que défini au présent CCTP dont la liste n’est pas limitative,
La fourniture de ses matériels neufs,
Le stockage et le gardiennage sur le chantier sous sa responsabilité, le cas échéant.

e Le transport et le coltinage quotidien sur les lieux d’emploi dans le cadre de
I'organisation générale du chantier,

e Tous les percements, saignées, encastrements et trous nécessaires aux passages
de ses cables et mise en place de ses matériels,

e La réfection et le rebouchage de tous les percements, avec finition préte a peindre,

e L'application sur tous les supports fer, etc. d'une couche de protection passée avant
pose,

e La fourniture et la pose des fourreaux aiguillés pour le passage des canalisations
dans tout vide de construction y compris les doublages,

e Le nettoyage des fonds de gaine aprés exécution de ses ouvrages et raccords qui
doivent étre aussi soigné a l'intérieur qu’a I'extérieur des gaines,

e Le nettoyage quotidien de tous les locaux au fur et a mesure de I'avancement du
chantier,

e Tous les plans et détails nécessaires a I'exécution de ses travaux avec la vérification
des locaux et dimensions des gaines électriques existantes,

e Les fixations et passages de ses canalisations en plafond,

e Les positionnements des amenées de courant et les puissances nécessaires
correspondantes, etc.

e La mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques installées,

e Tous les échantillons et prototypes qui lui sont demandés,

e Le rétablissement des coupe-feu réglementaires en gaines verticales et en
cheminement horizontal.

Protection des ouvrages
Le titulaire sera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux. Il prendra
donc toutes dispositions pour assurer leur protection d’'une maniére efficace et durable.

Qualité de mise en ceuvre

Toutes les dispositions seront prises pour que le passage des canalisations et la pose des
appareillages ne modifie en rien les valeurs des isolations phoniques, les isolations
thermiques, les dispositifs coupe-feu, la solidité mécanique de I'ensemble.

Qualité et origine des matériaux

L'Entreprise devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés.

Pour le matériel spécifique, I’'Entreprise fournira pour chaque appareil, une documentation
compléte, accompagnée des caractéristiques techniques et des procés-verbaux d’essais en
usine.

L'emploi des matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux sera subordonné a
I'avis technique d’organismes officiels tels que : C.S.T.B., C.T.I.C.M., etc. ...

Les marques de fabricant désignées dans le descriptif sont données a titre indicatif.
Cependant, la qualité, les caractéristiques et |'aspect devront étre respectées.

En cas de litige entre le Maitre d’ceuvre et I'Entreprise, les marques et types de matériel
indiqués lui seront imposés sans supplément de prix.

Tous les matériels mis en ceuvre devront porter la marque nationale de conformité aux
normes NF-USE et NF-ELECTRICITE.

L'acceptation par le maitre d’'Ouvrage du projet présenté, ainsi que tous les calculs,
dessins, graphiques et courbes s’y rapportant ne diminuent en rien la responsabilité de
I'Entreprise.

Il appartient a cette derniére d’établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
qu’elle indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs, diamétres des
canalisations, sections de gaines, caractéristiques du matériel, difficultés d’exécution et
impératifs du Maitre d’Ouvrage.

Page 22 sur 24



MAPPA 2021-101-bis
¢130- REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE SURETE DE L’UFR SCIENCES - TRAVAUX DE MENUISERIE

C.1.4.1.5. Garanties de I'entreprise

La période de garantie de bon fonctionnement portera sur deux ans a compter de la date
de réception. La garantie décennale s’appliquant pour les vices cachés ou impropriété a la
destination des travaux.

Le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit de procéder pendant la période de garantie a
toutes nouvelles séries d’essais qu'il jugera nécessaires aprés avoir averti I'Entreprise en
temps utile.

Durant cette période, I'Entreprise sera tenue de remédier a tout désordre nouveau, y
compris dans les menus travaux ; elle devra procéder a ses frais (piéces et main d'ceuvre),
au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

L'Entreprise disposera d'un délai de 30 jours sauf accord contraire avec le Maitre
d’'Ouvrage, pour remédier aux désordres dés notification de ceux-ci ; passé ce délai, le
Maitre de I'Ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
I’Entreprise défaillante

Toutefois, cette garantie ne couvrira pas :

e Les travaux d’entretien normaux ainsi que les matiéres consommables,
e Les réparations qui seront les conséquences d’un abus d’usage,
e Les dommages causés par les tiers.

C.1.4.1.6. Essais, réglages

L'Entreprise devra fournir la main d’ceuvre et le matériel nécessaire aux essais et épreuves
des installations.

Ces essais seront a consigner sur un cahier spécifié.

Les essais seront conformes aux documents techniques COPREC N° 1 et N° 2 en vigueur
a la date de remise de I'offre.

Les essais COPREC étant général et sans détails, ils ne seront pas suffisants, le présent lot
devra réaliser les essais de tous les systémes et sous-systémes de fagon exhaustive. Tous
les essais et leurs résultats seront consignés dans un cahier spécifique et seront soumis a
I'approbation de la maitrise d’ceuvre avant réception.

C.1.4.1.7. Réception des travaux

La réception des travaux interviendra apres :
e Les contrbles qualitatif et quantitatif du matériel
e Le parfait achévement des travaux et sa conformité avec le descriptif de base
e La fourniture et la notice de fonctionnement et d'entretien
e Les essais et réglages accompagnés de leurs fiches techniques

C.1.4.1.8. Documents a fournir par I'entreprise

C.1.4.1.8.1. Avant le début des travaux :

Avant le début des travaux, I’entreprise fournira I'ensemble des documents d’exécution
(bilan de puissance, plans, schémas des tableaux divisionnaires, PV de classement ou
réaction au feu, fiches techniques des équipements employés, architecture détaillée
etc...) qu’elles doivent pour examen et avis de la maitrise d’ceuvre.

Type de document Délai de fourniture Observations
Planning d'exécution A transmettre
Plans emprise travaux A transmettre
Fiches techniques A transmettre
Notices d'exploitation A transmettre
Procés-verbaux / Conformité | A transmettre
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Il est précisé que les documents doivent recevoir un avis favorable de la maitrise
d’ceuvre avant I’exécution.

Remarque : cette liste non exhaustive sera précisée et pourra étre complétée par tout

document demandé soit par le maitre d’ceuvre soit en fonction des propositions de
I'entreprise sur des produits ou procédures de réalisations particuliéres.

- Fin de la deuxieme partie -
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