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Premiere partie

A. CLAUSES COMMUNES
A.0. AVERTISSEMENT

Cette partie donne des informations générales applicables a tous les intervenants. Chaque
entreprise doit tenir compte des contraintes imposées dans cette premiére partie dans la mesure
ou elles sont applicables au cas traité. Le prix proposé par |'entreprise prend en compte cette
premiére partie soit explicitement, soit implicitement.

La deuxiéme partie du document « B - Clauses techniques » peut préciser ou modifier cette partie.

A.0.1. Généralités

Le titulaire devra obtenir préalablement a toute intervention I'accord du service de la Direction du
Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I'Université d’Angers pour la réalisation de ces
ouvrages, notamment pour les coupures et les raccordements sur les réseaux existants.

L'entreprise doit prévoir un matériel qui puisse étre introduit sans difficultés dans le batiment par
les ouvertures figurant sur les plans joints au présent CCTP.

Si ces conditions ne sont pas remplies, les travaux qui s'avéreront indispensables (création
d'ouvertures, remise en état des lieux...) seront a la charge de |'entreprise.

Si certains éléments de l'installation ne peuvent étre livrés en temps utile, I'entreprise est tenue
d'achever le montage du reste de l'installation en laissant les attentes nécessaires.

L'aménagement autour des appareils doit :
= Permettre de circuler autour des appareils
» Laisser aisément accessible toutes les parties constitutives des matériels
» Permettre le démontage de tout ou partie des matériels sans dépose d'autres matériels
» Comporter les équipements nécessaires a la manutention des matériels
» Assurer la mise hors d'eau des matériels
» Assurer la protection mécanique des organes ou canalisations susceptibles d'étre heurtés
» Rendre accessibles les appareils de contréle, de mesure, de régulation et de sécurité pour
leur lecture et leur réglage.

A.0.2. Environnement

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que ses travaux ne devront pas perturber le
fonctionnement normal de I'UFR DE SCIENCES (circulation des piétons et véhicules, stationnement,
réseaux, etc...) et elle devra prendre toutes les précautions nécessaires pour y remédier en cas de
besoin (clotures, signalisation, détournement des réseaux...).

A.1. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS - VISITE PREALABLE

La deuxiéme partie de ce document intitulée « clauses techniques » décrit les travaux demandés
et signale les points particuliers qui apparaissent importants pour le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage. De ce fait, il est réputé que les entreprises disposent du maximum d‘informations pour
établir leur proposition.

Toutefois, s’agissant de travaux sur l'existant, les titulaires sont contractuellement réputés avoir,
avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des existants. Lors de cette visite
des lieux, ils auront pris parfaitement connaissance des existants et plus particulierement de tous
les éléments ayant rapport directement ou indirectement aux travaux de leur lot.

Les titulaires en leur qualité de personne compétente sont donc réputés avoir connaissance de
toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I’'exécution,
les délais, ainsi que les prix des ouvrages a réaliser. Aucune majoration de prix pour des travaux
nécessaires a la réalisation de I'objet tel qu’il est défini dans ce document et permettant d’obtenir
un travail fini et dans les regles de I'art ne sera admise.
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A.2. PROTECTION DES EXISTANTS

A.2.1. Protections des ouvrages et matériels existants

Lors de toute exécution de travaux dans I'existant, les titulaires devront prendre toutes dispositions
et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommages des
ouvrages et matériels existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour
ceux utilisés pour le passage des ouvriers, |'approvisionnement des matériaux et la sortie des
gravois.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a
cet effet.

A.2.2. Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de
I’état de conservation des existants.

Ils pourront étre selon le cas, des planchers et cloisons de protection, des garde-gravois, des
recouvrements par films plastiques, des écrans anti-poussiéres, des films verticaux collés et tous
autres dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque titulaire devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres
ouvrages. Des ouvrages de protection communs peuvent étre mis en place. Dans ce cas, ils sont
définis dans le lot 1 qui est chargé de cette mise en place et sont a la charge de ce lot 1.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. La Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I'Université se réserve
toutefois le droit, si les dispositions prises par les entreprises lui semblent insuffisantes, d‘imposer
des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants
conservés puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a
disposition des entreprises en début de travaux.

Dans le cas contraire, le titulaire aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s’avéreront
nécessaires. Pour obtenir la juste réparation, le Président de I'Université peut, sur avis de la
Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I’'Université, retenir la somme nécessaire
aux travaux de remise en état sur les mémoires de |'entreprise concernée.

A.2.3. Travaux réalisés en immeuble occupé
Les prescriptions et régles décrites ci-avant sont applicables.

En plus, les titulaires auront a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
* pour garantir la sécurité des occupants,
= pour protéger les existants.

Devront particulierement étre protégés : les revétements de sols et plus particulierement ceux en
textile ou moquette ainsi que les parquets, le cas échéant ; ces revétements devront étre
totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, |'approvisionnement et la sortie des gravois.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, le titulaire aura a prendre
toute mesure pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d’écrans en béache,
film vinyle... Et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Lorsque les travaux se dérouleront en présence du public ou des employés, les protections, plus
particulierement sur les sols des circulations, seront tenues en bon état et ne pourront en aucun
cas rendre les déplacements dangereux méme en cas d’évacuation rapide.

A.3. NETTOYAGES

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et le titulaire devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier
vers l'endroit désigné au fur et a mesure et au minimum tous les soirs. A la fin de son intervention,
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le titulaire devra effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par ses

travaux, de méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et

I'enlevement des gravois. Ils seront a réaliser dés la fin des travaux dans un local ou un groupe de
locaux.

En résumé, le titulaire devra restituer les existants dans le méme état de propreté que celui existant
au démarrage du chantier.

En cas de non-respect des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maitre
d’'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, avec mise en demeure
préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles du titulaire. Le montant
de l'intervention sera déduit de la somme due au titulaire au titre des travaux réalisés. Cette
retenue n’‘est pas exclusive et ne présume en rien de |'application d’éventuelles pénalités pour
retard. Les dispositions de ce chapitre sont également applicables pour les espaces extérieurs.

A.4. ECHAFAUDAGE - AGRES - PROTECTION ETC...

Les prix proposés par les entreprises comprennent implicitement tous les échafaudages, agres...,
nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages,
écrans et tous autres nécessaires pour assurer la sécurité. Ceci, en application des obligations
imposées aux titulaires par les textes du code du travail.

A.5. EMPLOIS DE GROS ENGINS MECANIQUES

L'attention des titulaires est attirée sur le risque que pourrait éventuellement présenter |'utilisation
de gros engins pour I'exécution de certains travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :

+ Causer des vibrations telles qu’elles seraient perceptibles dans les constructions voisines,

+ Entrainer, par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres si minimes soient ils aux
existants (superstructure et infrastructure et réseaux).

A.6. BRUITS DE CHANTIER

Il sera apporté une attention particuliere aux bruits de chantier.

Les titulaires devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites
fixées par la réglementation et ils auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas oU, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans
les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux
occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux titulaires de réduire encore le
niveau des bruits par des dispositions appropriées ou par des adaptations des horaires de travail.

A.7. STOCKAGE DE MATERIAUX SUR LES PLANCHERS EXISTANTS

Sans objet.

A.8. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE GROS OEUVRE DANS
EXISTANTS

Sans objet.

A.9. MAINTIEN EN ETAT DES VOIES, RESEAUX...

Chaque entreprise est responsable du maintien en bon état des voix, réseaux, clotures et
installations de toute nature, publics ou privés, affectés par ses travaux sur le chantier. Dés constat
d’'une dégradation par la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique, |'entreprise
concernée devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de
nettoyages nécessaires. Elle devra de méme permettre le passage de la circulation générale ou
locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles. Les voies
devront permettre en permanence I'accés des services de sécurité (pompiers, ambulance...).

I Direction du Patrimoine I Présidence de I'Université d'Angers
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A.10. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tout autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis
en état. L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre
remis au maitre de l'ouvrage au plus tard le jour de la visite de constat de fin de travaux. Chaque
titulaire enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d’autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis
a la disposition des titulaires ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les titulaires
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

A.11. GESTION DES DECHETS SUR LE CHANTIER

A.11.1. Données générales sur les déchets

La réglementation sur les déchets (loi n°75-633 du 15 juillet 1975, loi n°992.646 du 13 juillet 1992)
a fixé les priorités de la politique des déchets :
* Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,
= QOrganisation du transport des déchets et limitation en distance et volume,
» Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans
hiérarchie a priori entre ces différents modes,

Information du public.
Il est interdit :
» De briler les déchets sur le chantier a I'air libre, en application de la loi du 15 juillet 1975
et du reglement sanitaire et social,
= D’abandonner ou d’enfermer des déchets dans des zones non controlées administrativement
(décharges sauvages, chantiers...).

De plus, pour les déchets qui sont concernés, une fiche adaptée de suivi des déchets est a prévoir
et a remettre au maitre d’ouvrage.

A.11.2. Dispositions spécifiques pour la gestion des déchets de chantier

Le présent chantier fera |I'objet d’un tri des déchets, et dans ce cadre, il est rappelé que |'entreprise
se charge, a ses frais, du transport de ses gravats et déchets jusqu’aux centres de stockage
appropriés. Lorsque les décrets d’application existent et que les moyens ont été créés pour
appliquer les lois sur I'environnement, la mise en ceuvre sera conforme aux textes (précautions
particuliéres, tris, conditionnement, suivi des déchets, valorisation etc...). De plus, pour cette
opération, le maitre d’ouvrage tient a mettre le maximum de moyens en ceuvre pour respecter au
plus prés les autres textes : partie de loi sous décret d’application, recommandations de I’"ADEME
et de la DREAL, circulaires...

A.11.3. Dispositions spécifiques au traitement des déchets d’emballage

Ce sont des déchets appartenant a la catégorie des D.I.B. mais qui sont soumis a des objectifs de
valorisation stricts. Les déchets d’emballages (palettes de bois, emballages plastiques, papier,
carton, métalliques non souillés) doivent étre valorisés et remis a des entreprises agréées pour
cette activité suivant le code de I'environnement, le décret n® 2007-1467 du 12 octobre 2007 et le
décret n°2016-288 du 10 mars 2016.

A.11.4. Dispositions spécifiques aux déchets d'équipements électriques et
électroniques

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) issus du chantier (cartes
électroniques, gaches, etc.) seront traités par le titulaire conformément aux articles R. 543-172 a
R. 543-206 du code de I’'environnement (transposition du décret 2005-829 du 20 juillet 2005 abrogé
; le titulaire étant considéré comme le producteur des déchets.

I Direction du Patrimoine I Présidence de I'Université d'Angers
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A.12. PERCEMENTS - SCELLEMENTS - REBOUCHAGES - RACCORDS

Contrairement aux prescriptions généralement retenues a ce sujet pour les travaux neufs, ces
travaux seront dans les existants a réaliser, sur les ouvrages concernés, dans les conditions
suivantes.

A.12.1. Percements - trous de scellements - tranchées - saignées

Les percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées..., devront étre exécutés avec
toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants. Les percements
devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction des diameétres des tuyaux
ou fourreaux pour lesquels ils sont prévus.

A.12.2. Scellement

Pour les scellements de colliers, crampons, attaches..., pour fixation de tuyauteries, ainsi que pour
les scellements de consoles pour radiateurs ou convecteurs, les titulaires concernés auront a leur
charge le scellement au mortier ainsi que le raccord au platre ou au mortier.

Tous les autres scellements seront a réaliser au mortier par les titulaires concernés, ces scellements
devant étre arasés suffisamment en retrait du nu fini afin de réserver |’épaisseur nécessaire pour
I’'exécution du raccord.

A.12.3. Rebouchages

Comme il est dit ci-dessus pour les percements..., les différents titulaires auront a leur charge tous
les rebouchages de percements, saignées..., dans les murs, cloisons, planchers, sauf ceux dans les
planchers en solivage bois pour lesquels il n'y aura pas de rebouchages.

Les rebouchages de percements, saignées..., devront toujours étre arasés suffisamment en retrait
du nu fini de la paroi, afin de réserver I’épaisseur nécessaire a |'exécution des raccords.
A.12.4. Raccords

Tous les raccords des rebouchages, saignées..., ainsi que ceux au droit des scellements visés au
2¢me glinéa ci-dessus, seront réalisés par I'entreprise qui a fait les rebouchages, sauf cas prévus en
deuxieme partie « B- Clauses techniques ».

A.13. ETAT DES LIEUX

L'entreprise devra préalablement a ses interventions, réaliser, un reportage photo ou vidéo
précisant I’état de conservation et de propretés des espaces, des installations des locaux, des
ouvrages et des zones dans lesquels elle aura a intervenir.

Ce constat servira de maniére contradictoire en fin de chantier pour apprécier la remise en état des
installations.

- Fin de la premiére partie -

Direction du Patrimoine I Présidence de I'Université d'Angers
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Deuxiéme partie

Ce document permet avec les plans joints de préciser au mieux les travaux a réaliser. Il
va de soi que I'entreprise livrera un travail fini. De ce fait, toutes les sujétions sont prévues
et il ne sera pas admis d'oubli pour travaux imprévus en rapport avec I'objet. Les travaux
seront réalisés en faisant obligatoirement référence aux normes en vigueur et Code du
travail ainsi qu'a tous les textes réglementaires applicables (sécurité...).

Cette partie de document est également exploitable par d’autres intervenants a |'acte de
construire et plus particulierement par le contréleur technique. De ce fait, certaines
informations peuvent avoir moins d’intérét pour |'entreprise ou paraitre peu techniques.
Toutefois, si certaines invraisemblances ou contradictions devaient apparaitre entre ces
informations et les solutions techniques proposées, le titulaire, dans son devoir de conseil
au titre de la personne compétente, est tenu d’en avertir la Direction du Patrimoine
Immobilier et de la Logistique de I'Université. De méme, et le plus possible, ce document
est a considérer comme un « descriptif exigentiel ». Lorsque cela est possible, seuls les
besoins, les fonctions et le résultat demandés sont traduits pour que |I'entreprise propose
la solution qu’elle considere le mieux adaptée et qu’elle sait parfaitement mettre en ceuvre.

Pour certains matériels et produits, le choix ne peut étre défini d’'une maniére précise sans
faire référence a un matériel ou produit d'une marque. Les marques et matériels indiqués
ci-aprés avec la mention « ou équivalent » ne sont donc donnés qu’‘a titre de référence et
a titre strictement indicatif. Le titulaire aura toujours toute latitude pour proposer des
matériels et produits d’autres marques, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en
gualité, dimensions, formes, aspects... Toutefois, lorsqu’il s'agit de travaux sur l'existant,
le maitre d'ouvrage peut étre amené a imposer des matériels ou produits dans un souci
d’efficacité de maintenance, d’esthétique ou de compatibilité. Cette situation sera précisée.

L'organisme payeur est I'lUniversité d’Angers représentée par son Président. Le comptable
assignataire des paiements est I’Agent Comptable de I'lUniversité. La conduite d'opération
est assurée par la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I'Université.
Ce service, qui est un service intégré du maitre d’ouvrage, a les compétences techniques
et administratives suffisantes pour conseiller le maitre d’ouvrage. C'est a ce titre qu'il agit
comme conducteur d’opération au sens du livre IV de la deuxiéme partie du code de la
commande publique portant sur les dispositions propres aux marchés publics liés a la
maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre privée... L'action de la Direction du
Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I’'Université, faisant fonction de conducteur
d’opération, s’inscrit essentiellement dans les principes de fonctionnement et des relations
issues des textes permettant ainsi de maintenir ce que les autres intervenants a l'acte de
construire connaissent et pratiquent.

Dans les documents concernant cette opération, I'appellation « conducteur d’opération »
est utilisée dans ce sens mais désigne la Direction du Patrimoine Immobilier et de la
Logistique de I'Université.

Elle est assurée par la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique de I’'Université.
Pour ce service intégré a la maitrise d’ouvrage, son r6le consiste a appliquer les régles
issues du livre IV de la deuxieme partie du code de la commande publique portant sur les
dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la
maltrise d’ceuvre privée et de l'arrété du 22/03/19 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage
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publics a des prestataires de droit privé. Permettant a tous les intervenants a l'acte de
construire de retrouver les principes de fonctionnement auxquels ils sont habitués.

Dans les documents concernant cette opération, |'appellation « maitre d’ceuvre » est
utilisée dans ce sens mais désigne la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique
de I'Université.

B.1.3. CONTROLEUR TECHNIQUE

S’agissant de travaux ayant lieu dans un ERP, le maitre d’ouvrage envisage de faire appel
a un contréleur technique. Il lui sera confié une mission L+S+Hand avec des missions
complémentaires de type ATT HAND+VIEL a réaliser selon les phases d’intervention
réglementaires relatives aux missions de controle technique dans les conditions de |'article
L.111-23 du Code de la construction et de I’'habitation et du décret n°99-443 du 28 mai
1999 (CCTG applicables aux marchés de contréle technique).

B.1.4. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE
LA SANTE

Il sera prévu une mission de catégorie 3 selon la loi 93-1418 du 31/12/1993.

De plus un plan de prévention dans le cadre de l'‘application du décret 92-158 du
20/02/1992 (code du travail) sera rédigé lors de la réunion préparatoire. Ce plan permettra
de déterminer les modalités d’intervention pour la mise en place des régles de sécurité
entre les activités des entreprises extérieures et des usagers du site. Cela n‘enléve aucune
responsabilité au SPS dans le cadre de sa mission.

B.2. REGLES ET DOCUMENTS APPLICABLES

En plus du présent dossier, les régles et documents qui s’imposent aux parties sont :

*= Tout ce qui est a considérer comme « droit commun » et qui s’applique au cas traité
en application de I'adage « nul n’est censé ignorer la loi » et pouvant entrer dans
le devoir de conseil de I'entreprise,

= Pour les rapports entre la maitrise d’ceuvre (Direction du Patrimoine Immobilier et
de la Logistique), le controleur technique et les entreprises, lorsque cela est
possible, le CCAG travaux s’applique en priorité. La Direction du Patrimoine
Immobilier et de la Logistique de l'université utilisera le plus possible les régles
comprises dans le code de la commande publique et son annexe 20.

B.3. NATURE ET LOCALISATION DU PROJET

Le projet consiste au remplacement des systémes de sureté (controle) de I'UFR De
Sciences, situés a I'ensemble immobilier 2 boulevard Lavoisier 49045 ANGERS Cedex 01.

Etant situées sur I'ensemble des batiments en période de fonctionnement, les zones de
chantier présentent des contraintes particulieres de gestion des accés, approvisionnements
et évacuations que les entreprises devront prendre en considération dans leur proposition.

L’emprise des zones de travaux comprend |I'ensemble des batiments de I'UFR De Sciences
décrits ci-dessous suivant les tranches définies du présent CCTP.

- AaH;

- TalL;

- P3
Le descriptif ci-aprés précise les prescriptions.

I Direction du Patrimoine Présidence de I'Université d'Angers
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LOT N°1 - ELECTRICITE COURANT FORT/FAIBLE ET SURETE

= Dépose d’éléments existants (cartes électroniques, boutons poussoirs,
boitiers de sorties de secours, cablages...) suivant équipements existants ;

= Installation neuve courant fort (alimentation systéme de contr6le d’acces,
compris serrures électriques...) ;

= Installation neuve courant faible (cablage infrastructure réseau Ethernet, ,
prises R] 45, compléments de baie, bus de terrain, équipements contréle
d’acces...) ;

= Mise en ceuvre du Controle d’acces (fourniture, pose, paramétrage et mise en
service) ;

= Accessoires ;

= Quvrages divers ;

= Nettoyage ;

Le projet est décomposé en tranche, pour chaque lot, décrites ci-dessous :
= TRANCHE FERME ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 1 ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 2 ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 3 ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 4 ;

Les batiments sont classé ERP.

N'SSI | ETABLISSEMENT | ¢ oiic '™ eE | |CATEGORIE
SSI15 A-H R 1
SSI116 | UFR SCIENCES |1aL R 1
SSI117 Serres R 5

Les travaux seront réalisés pendant la période de fonctionnement de |'établissement
recevant du public.

Les entreprises devront respecter durant leur intervention les mesures nécessaires a la
sécurité des personnes et des biens. La protection des utilisateurs est a prendre en compte
de maniére particuliére. Les mesures nécessaires a mettre en place en accord avec les
utilisateurs seront décidées et consignées lors de la réunion préparatoire aux travaux.

L’ensemble des batiments seront en fonctionnement lors de la réalisation des travaux. Une
procédure sera précisée lors de la réunion préparatoire de chantier et inscrite dans le
calendrier d’exécution.

Chaque entreprise devra avertir au moins 72h a I'avance toute modification du calendrier
d’exécution et plus principalement de toutes coupures non identifiés affectant des locaux
(coupure électricité, réseau VDI, eau ...)
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B.6.2. EQUIPEMENTS ET MOYENS A METTRE EN PLACE PAR LES ENTREPRISES

Le projet implique de nombreuses sujétions pour la gestion des accés et permettre la venue
des usagers dans des conditions normales de sécurité. Les entreprises ont a prendre
connaissance des mesures prévues dans le dossier et les intégrer dans leur proposition.

Le titulaire devra prendre les mesures nécessaires a la bonne circulation des abords des
sites concernés.

Ces mesures seront affinées lors de la réunion préparatoire du chantier selon les
contraintes de calendrier et de fonctionnement du site.

Le site ne dispose pas de locaux vestiaire. Toutefois le local TGBT situé au niveau du
Batiment L pourra étre envisagé comme local vestiaire et lieu de stockage de matériels.
De plus les entreprises feront connaitre leurs besoins durant la période de préparation du
chantier.

B.6.3. FACILITES OFFERTES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Le Maitre d’ouvrage accordera aux entreprises pendant la durée des travaux les
installations et moyens suivants :
= Une salle pour effectuer les réunions hebdomadaires de chantier, équipée :
v d‘une table et de chaises ;
v' électricité, chauffage ;
v’ systeme Visio (Vidéo projecteur ou écran permettant une diffusion de
document...) ;
= Les frais de consommation en eau, électricité, chauffage ;
= Le téléphone (a utiliser uniguement en cas d’urgence) ;
*= Les sanitaires « public » de |"établissement concerné.

B.7. LIMITES DE PRESTATIONS

L'entreprise devra les vérifier dans le détail et ne pourra demander de plus-value pour les
travaux supplémentaires provenant de limites mal définies. En cas d’'incertitude,
I'entreprise est tenue de requérir auprés du maitre d’ouvrage tous renseignements
nécessaires a la compréhension totale des piéces techniques avant remise de son offre
suivant les modalités indiquées dans le reglement de la consultation.

Si des ouvrages complémentaires (socles, caniveaux, alimentations, évacuations, etc ...)
non prévus aux autres lots, s'avéraient nécessaires par suite de techniques particuliéres,
le titulaire responsable du lot considéré devra inclure dans sa proposition le montant de
ces ouvrages.

Ces travaux quels qu'ils soient devront toujours étre réalisés suivant les spécifications
techniques des normes, clauses techniques ou devis descriptifs des lots spécialisés.

Limite de prestations du présent marché :

Electricité courant fort/faible et sureté

- Paramétrage et raccordement des serrures électrique depuis le cable laissé en
attente par le lot 2 ;

- Cheminement du céble sur ou dans les cloisons depuis l'attente en limite de
menuiserie a la charge du lot n°01 ;

- Dépose des cables du systéme de contrGle d’accés jusqu’au plénum des acces
controlés ;

- Dépose des lecteurs de badge existant et cables associé.

I Direction du Patrimoine Présidence de I'Université d'Angers
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C. DESCRIPTION DES OUVRAGES
C.0. CONTRAINTES PARTICULIERES - GENERALITES

C.0.1. GESTION DES FLUX

Les entreprises tiendront compte que la réalisation des travaux se fera en site occupé et
en période de fonctionnement. Pour maintenir un niveau de sécurité satisfaisant pour les
usagers, il est prévu que :

- Les entreprises ne pénétreront pas dans les locaux non concernés par les travaux
sauf accord express de la maitrise d'ceuvre et uniquement pour la durée nécessaire
d’intervention.

- Les entreprises utiliseront uniquement les places de parking mises a leur
disposition, excepté pour les interventions ponctuelles décidées en accord avec la
maitrise d’ceuvre. Tout manguement sera sanctionné. Les entreprises demandeuses
feront pendant la phase de préparation de besoin supplémentaire a la maitrise
d’ceuvre pour prise en compte selon possibilités.

C.0.2. GESTION DES DECHETS

Dans le méme souci de maintien de la sécurité, I'évacuation des déchets se fera dans le
respect des contraintes ci-dessous :
- I'ensemble des déchets devront étre évacués au fur et a mesure du chantier. Aucune
zone de stockage ne sera allouée.

C.0.3. GESTION DES NUISANCES

Les travaux seront source de plusieurs types de nuisance. Les contraintes suivantes visent
a minimiser les génes apportées au fonctionnement du site :

- Circulation des véhicules stationnement : respecter les places de parking dédiées,
ne pas bloquer les sorties de secours,

- Zones de chargement/déchargement : respect du planning, balisage de sécurité,
personnel dédié a la surveillance,

- Nuisances sonores : elles seront incontournables, toutefois certaines adaptations
pourront étre a prévoir pour des points particuliers liés au fonctionnement du site
(arrét momentané des taches générant du bruit, adaptation des horaires de
I’'entreprise ...). Les nuisances principales (opérations de dépose) devront respecter
le planning étabili,

- Propagation des poussiéres : toutes les dispositions visant a confiner les poussiéres
devront étre prises: ventilation des locaux, matériels avec aspiration,
calfeutrement des espaces en liaison avec les locaux adjacents a la zone chantier

- Utilisation d’eau : pour toute utilisation d’eau (carottages, éventuels lavages)
durant les travaux, toutes les mesures nécessaires pour éviter I’écoulement d’eau
dans les zones étrangéres au chantier devront étre prises (calfeutrement,
confinement, création de batardeau ...), tout désordre engendré par un dégat des
eaux imputable aux travaux sera pris en charge par l'entreprise responsable.

- Propreté de la zone chantier : le chantier devra étre maintenu en état de propreté,
les petits déchets, chutes de matériaux, poussiéres... devront étre enlevés
quotidiennement par l’entreprise qui les a générés. Tout manquement constaté
entrainera leur enlévement dans le cadre du prorata a la demande de la maitrise
d’ceuvre,

- Propreté des abords : toutes zones, cheminements intérieurs ou les entreprises
sont présentes devront étre nettoyés quotidiennement. Les voiries empruntées par
les engins des entreprises devront étre nettoyées en cas de besoin (selon conditions
météorologiques par exemple).

C.0.4. GENERALITES CONCERNANT LES MATERIELS ET MATERIAUX

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent
étre neufs, de premiére qualité, standards et facilement remplagables dans des délais
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rapides. Le matériel sera revétu d'estampilles nationales de conformité aux normes NF.USE
ou d'estampilles de qualité USE ou d'estampilles NF-ELECTRICITE. Le matériel sera
également marqué CE en conformité a la |égislation européenne.

Si sur un matériel déterminé, les normes ne prévoient pas l'attribution de l'une des
marques, la qualité de ce matériel doit étre garantie par la présentation d'un proces-verbal
de conformité aux normes, délivré a cet effet par un organisme agréé. Le constructeur doit
fournir une attestation engageant sa responsabilité sur la conformité aux normes.

Toutes les mesures de protection devront étre prises afin de protéger les matériels et
circulation de I'établissement pendant les travaux. Les déchets générés dans les batiments
a la suite des travaux de dépose seront évacués par le titulaire.

Les matériels ou équipements existants qui seraient en réemploi seront explicitement
désignés dans la suite du CCTP.

C.0.5. RELEVES A EFFECTUER

Pendant la période de préparation des travaux, les titulaires doivent effectuer tous les
relevés nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

C.0.6. GARANTIE

= En complément des garanties biennales et décennales définies par la
réglementation en vigueur, le titulaire devra, pendant un délai d'un an a compter
de la date de réception, garantir toutes les parties de l'installation. (Période de
garantie de parfait achévement).

= Durant ce délai de garantie, le titulaire doit la réparation et éventuellement le
remplacement gratuit, fourniture et main d’ceuvre comprise, de toute partie de
matériel qui serait reconnue défectueuse.

» Les défauts constatés ou les accidents survenus sont notifiés au titulaire, pour qu'il
puisse entreprendre les réparations dans le délai fixé par le Maitre d'Ouvrage.

= Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage peut faire procéder d'office, et aux frais du
titulaire, aux réparations nécessaires sans préjudice des dommages intéréts qui lui
seraient réclamés si des défauts de réparations causait un accident ou un préjudice.

= Toutefois, les piéces qui, par leur nature, sont sujettes a usure dans les conditions
normales de fonctionnement, I'entretien courant nécessité par la marche de
I'installation ne font pas partie de cette garantie.

C.0.7. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

C.0.7.1. A la remise de l'offre
Seront a remettre par chaque entreprise, lors de la remise de son offre :

v Obligatoirement, |'acte d’engagement et son annexe (DPGF), le mémoire
technique.

v Eventuellement si elle envisage de sous-traiter une partie de ses
prestations, |'acte spécial de sous-traitance, complété, signé d’elle-méme et de
son sous-traitant.

C.0.7.2. Documents a fournir avant I'exécution

L'entreprise devra fournir, avant ces différentes interventions, I'ensemble des documents
pour validation de la maitrise d’ceuvre conformément au descriptif du lot ci-dessus, tels
que :
Le cahier de choix de matériel suivant le descriptif des travaux de base (hors option et
variante éventuelles) avec un sommaire précis, informant :

e L’affectation du produit ;

e La marque et le modéle de produit ;

e La référence du produit ;

e La quantité du produit ;
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e La localisation géographique du produit (Site, Batiment, niveau, local, nature du

local...) ;

Les pages devront étre numérotées pour un repérage facile et pratique.

Le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) concernant
I'ensemble des interventions de |'entreprise sur la construction (a fournir au
responsable du chantier pour acceptation), il devra étre impérativement présenté a
I’'OPC et/ou a la maitrise d’ceuvre.

e Les différentes fiches (PV, avis technique) attestant de la conformité des matériaux,
suivant les normes en vigueurs, prévus dans la composition des installations.

e Les plans d’exécutions définitifs de |I'ensemble des parties et niveaux de la
construction,

e Les schémas de principe de I'ensemble des équipements constituant les systémes
de sureté ;

e Les synoptiques des installations (architecture réseaux, équipements...) de
I'ensemble des équipements constituant les systemes de sureté ;

e Les schémas de détailles de raccordements de l'ensemble des équipements
constituant les systéemes de sureté ;

e Les plans de détails a échelle de supportage ou d’encombrement permettant une
compréhension parfaite des travaux réalisés par |'entreprise des autres corps d’état
intervenant sur la construction.

e Aucun travaux ne sera engagé sans l'accord et la validation des documents cités ci-
dessus, a présentés en trois exemplaires dont 1 reproduction, par la maitrise
d’ceuvre.

e Les entreprises devront impérativement fournir ces documents 2 semaines avant
toute intervention prévue au planning de travaux fourni par la maitrise d’ceuvre.

Remarque : cette liste non exhaustive sera précisée et pourra étre complétée par tout
document demandé soit par le maitre d‘ceuvre ou par le contréleur technique pour
accomplir sa mission de type L+S+Hand que le maitre d’ouvrage lui a confié soit en
fonction des propositions de |'entreprise sur des produits ou procédure de réalisation
particuliers.

Le titulaire du lot devra, au plus tard, a la date des opérations préalable a la réception
(OPR), remettre sur support informatique (envoie dématérialisé ou clé USB) sa proposition
de DOE compléte permettant de connaitre exactement ce qui a été réalisé dans le cadre
de l'opération (plan d’exécution, recollement, localisation) et I'ensemble des éléments de
documentation technique des matériaux et matériels mis en ceuvre.

A défaut de non remise des documents lors des OPR, les pénalités pour non remise de
document tel que décrit au CCAP sera appliquée.

Le DOE sera remis a la MOE pour validation, sous format informatique (clé USB), les plans
sous format informatique devront étre remis au format .PDF et .DWG avec I'ensemble des
Xréf ou fichiers associés.

Deux exemplaires papiers de I'ensemble des plans seront également a fournir, ces derniers
seront remis dans une chemise ou seront indiqués le nom, |'adresse, I'année et le numéro
du projet. Les plans devront étre pliés au format A4 cartouche en premiére face.

Les plans composant le DOE devront étre cotés, tant en dimension qu’en position de
niveau, par rapport, soit au niveau de référence du batiment ou site, soit au N.G.F pour
les éléments extérieur. Les dimensions et mesures seront exprimées avec le systéme
métrique.

L'implantation du mobilier sur les plans de consultation est une proposition d'aménagement

ou indication a titre informatif, il ne devra pas étre représenté sur les plans DOE, sauf
mobilier fixé (Hors lot mobilier si existant au CCTP).
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La présentation du DOE et son contenu sont précisé et décrits dans les fiches DOE transmis
en annexe 9 selon le corps d’état. Le titulaire devra respecter la structure et chapitres de
la chartre. Suivant l'allotissement, plusieurs fiches peuvent concernées un ou plusieurs lot
du présent CCTP.

L'entreprise remettra au plus tard a la date des opérations préalable a la réception sa
proposition de DIUO. Ce dernier devra étre remise au SPS pour validation et mise a jour
du DIUO du batiment.

A défaut de non remise des documents lors des OPR, les pénalités pour non remise de
document tel que décrit au CCAP sera appliguée.
Les éléments pour constitués le DIUO se présenteront de la fagon suivante :

Page de présentation des travaux et du lot concerné :
- Dénomination des travaux ;
- Adresse de la construction ;
- Coordonnées précises de la maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre ;
- Date du document (jour/mois/année) ;
- Présentation des chapitres.

Chapitre 1 : Notices d’entretien des appareils
- Sommaire : Liste par domaine ;

- Notices techniques indiquant en particulier le modele et type ;
- Dimensions, raccordements, plans et schémas ;

- Caractéristiques d’entretien ;

- Noms et adresse du fournisseur et/ou fabricant.

Chapitre 2 : Fiches d’entretiens
- Fiche par appareil a entretenir présentant :
- Sa localisation précise suivant plan de recollement
- Accessibilité pour I'entretien (escarbot, échaudage, nacelle...)
- Fréquence des entretiens des différents éléments de I'appareil
- Méthodologie de l'intervention
- Noms et adresse du fournisseur et/ou fabricant
- Caractéristique et schéma électrique de branchement
- Localisation de coupure électrique de I'appareil
- Notice de sécurité de I'appareil

Chapitres 3 : Formation a I’exploitation des installations
Formation visant a définir le fonctionnement et la programmation des installations mise en

place par I'entreprise a une tierce personne désignée par I'exploitant immédiat.
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C.0.8. LISTE DES ANNEXES ET PLANS JOINTS

Annexes :
Annexe 1 : Liste des Plans
Annexe 2 : Liste des équipements de contréle d’acceés
Annexe 3 : Tableau des portes
Annexe 4 : Schémas de principe
Annexe 5 : Synoptique architecture de controle d’accés
Annexe 6 : Schémas de détail de raccordement de contrble d’acces
Annexe 7 : Structure arborescence supervision P2S
Annexe 8 : Structure supervision P2S
Annexe 9 : Charte DOE et documents
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Rappel : Les travaux seront organisés par tranche. Les travaux débuteront par la
tranche ferme. Les tranches optionnelles pourront étre affermies selon les
modalités définies au CCAP et seront exécutées dans les délais définies.

= TRANCHE FERME ;

= TRANCHE OPTIONNELLE 1 ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 2 ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 3 ;
= TRANCHE OPTIONNELLE 4.

Dans I'étude et I'exécution de son marché, le titulaire devra tenir compte des stipulations,
lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées par circulaires
officielles, normes frangaises homologuées, documents techniques unifiés, etc. applicables
aux travaux décrits par le présent document en vigueur a la date de la remise de |'offre,
ainsi qu'aux régles de l'art.

Si, en cours de travaux de nouveaux documents entraient en vigueur, le titulaire devrait
en avertir le Maitre d’ceuvre.

Si cela s’avérait nécessaire, un acte modificatif correspondant aux modifications de facon
a livrer a la mise en service, une installation conforme aux derniéres dispositions, serait
établi.

Pour mémoire : (liste non exhaustive)

= Le décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements mettant en ceuvre des courants électriques (NF C12-101 ainsi que
les additifs de février 1989 et février 1992,

= La norme NF C 13-000 relative aux installations électriques de tensions nominales
supérieures a 1kv en courant alternatif,

= La norme NF C15-100 et additifs, relative aux installations a basse tension ainsi
que les fiches d’interprétation permanentes de I'UTE,

* Le guide pratique UTE C15-103 relatif au choix des matériels électriques en
fonction des influences externes,

*= Le guide pratique UTE C15-104 relatif a la détermination des sections des
conducteurs et au choix des dispositifs de protection,

= Le guide pratique UTE C15-105 relatif a la détermination des sections des
conducteurs et au choix des dispositifs de protection,

= Le guide pratique UTE C15-106 relatif a la détermination des sections des
conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison
équipotentielle,

* Le guide pratique UTE C15-107 relatif a la détermination des caractéristiques des
canalisations préfabriquées et au choix des dispositifs de protection,

* Le guide pratique UTE C15-476 relatif au sectionnement a la commande et a la
coupure des installations électriques a basse tension,

» Le guide pratique UTE C15-520 relatif aux modes de pose et aux connexions des
installations électriques a basse tension,

* Le guide pratique UTE C15-523 relatif au choix et a la mise en ceuvre des cables
de catégorie C1 sans halogéne,

* Les prescriptions de la norme NF C 17.102 de Juillet 1995 et a la fiche
complémentaire de Mai 2002 relatifs a la protection des batiments contre la
foudre

= Les prescriptions de la norme NF EN60-439 concernant les enveloppes et les
indices de protection,
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La norme NF C63-421 relative aux ensembles d’appareillage a basse tension -
Ensembles de série et ensembles dérivés de série,

La série des normes NF S61-930 a NF S61-940 pour celles qui sont applicables
aux prestations du présent lot,

Circulaire interministérielle n® 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a
I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au
public et des batiments d'habitation

La réglementation code du travail,

La norme NF C 20-010 - classification des degrés de protection procurés par les
enveloppes des matériels au regard des influences externes ;

La norme NF C 20-030 - protection contre les chocs électriques des matériels
électriques a basse tension ;

Les préconisations spécifiques du Maitre d’'Ouvrage,

Les spécifications techniques particuliéres au site,

La norme ISO/CEI 11 801 amendement 1 et amendement 2, pour les applications
de classe E,

Les regles de mise en ceuvre des cablages informatique/téléphone de catégorie
6E,

Le cheminement des canalisations sera réalisé en référence a la norme NF EN 50
-174.2,

La directive 89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE (sur la compatibilité
électromagnétique),

Normes CENELEC EN 50 581 Et 55 022 : compatibilité,

NF EN 50 167 : cables capillaires,

NF EN 50 168 : cables par cordons,

NF EN 50 169 : cables en rocades,

NF EN 50 173 : systémes génériques de cablage,

Norme NF S 61-970 (s‘inspirer des regles APSAD) concernant le SSI,

Les prescriptions des normes NFS61930 a 61940 (et plus particulierement
d'annexe A et la norme

NFE 37 312) et additifs, relatifs aux systémes de sécurité incendie,

Les instructions techniques N° 246 a 249,

Les préconisations spécifiques du Maitre d’Ouvrage,

la norme NF C 15-100 - installations électriques a basse tension et tous ses
guides d’accompagnement UTE C 15-xxx ;

la norme NF C 20-010 - classification des degrés de protection procurés par les
enveloppes des matériels au regard des influences externes ;

la norme NF C 20-030 - protection contre les chocs électriques des matériels
électriques a basse tension ;

la norme NF C91.101 : perturbations radioélectriques et systémes
d'antiparasitage, textes officiels concernant le matériel alimenté en réseau de
premiére catégorie et dont le rayonnement direct est faible,

norme NF C91.104. : perturbations radioélectriques et systémes d'antiparasitage
et textes officiels concernant les appareils servant aux réceptions individuelles ou
collectives des émissions et radiodiffusion sonore ou visuelle,

norme NF C92.130 : appareils électroniques et appareils associés a usage
domestique ou a usage général analogue, reliés a un réseau de régles de sécurité.
norme NF P 25-362 : Fermetures pour baies libres et portails, Spécifications
techniques, Reégles de sécurité,

norme C32-321 : Conformité des cables de distribution basse tension,

norme C32-201 : Conformité du conducteur de protection,

norme C32-310 : Conformité des cables basse tension résistant au feu.
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* |a Loi n°® 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative a la
sécurité : LOPS,

» Les textes codifiés applicables aux ouvrages réalisés et a la protection des
personnels

C.1.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

C.1.2.1. Protection des existants

Les locaux, objet des travaux, seront accessibles au public. Cependant, pendant la phase
travaux les zones chantiers seront rendus inaccessibles aux usagers. Le titulaire devra
prendre les mesures nécessaires a la protection des usagers et éléments (véhicules...)
notamment par la mise en place de protections amovibles type rubalise, cones, barriere
type Heras ou autres.

Ces mesures seront affinées lors de la réunion préparatoire du chantier selon les
contraintes de calendrier et de fonctionnement du site.

C.1.2.2. Consignations

Le titulaire du présent lot devra par consignation, l'isolement de sécurité depuis les
tableaux électriques, pour intervention de dépose des éléments constituants le contrble
d’acces existant.

Pour permettre l'intervention de dépose des équipements (gaches, ventouses...) et pose
des serrures électriques, barre antipanique... du Erreur ! Source du renvoi introuvable.,
le présent lot fournira a la maitrise d’ceuvre les attestations de consignation pour travaux,
attestant I'absence de tension aux niveaux des équipements ou cablages décrits ci-dessus.

C.1.2.3. Dépose

Le présent lot devra :
* La dépose des éléments constituants les équipements de suretés existants au
niveau des acces et déportés, y compris I'ensemble du cablage :
Cartes électronique ;
Lecteurs de badges ;
Bouton poussoir ;
Boitier d’issue de secours ;
Contact de position de portes ;
Cablage des éléments décrits ci-dessus ;
Armoire dédiés au controle d'accés existant ;
Cablage bus de communication de terrain ;
Cablage d'alimentation armoire, chargeur...
Evacuations des déchets...

O O O O O O O O O O

D’une maniére générale l'ensemble des éléments (matériels, équipements, cablage...)
constituant les systémes de contréles d’accés existants devront étre déposés suivant les
tranches définies au présent CCTP.

Le titulaire devra prévoir a son offre la fourniture et la pose des habillages, obturateurs,
caches... de tous équipements déposés, afin de garantir un niveau de finition en adéquation
avec les locaux existants.

C.1.2.4. Nettoyage de fin de chantier

Les produits utilisés doivent étre composés de matiéres propres a assurer la bonne
conservation des surfaces traitées. Ils devront étre de bonne qualité et respectueux de
I’environnement. Ils devront notamment répondre aux critéres des écolabels référencés
(européens et NF environnement ou équivalents).
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Les nettoyages seront exécutés par un personnel spécialisé, ils intéressent toutes les
parties et ouvrages apparents des batiments et abords, listés ci-dessous :

e Locaux communs utilisés pour |'accés aux zones de chantier (halls d'entrée,
circulations communes, escaliers, ascenseur) : Balayage, lavage, aspiration,
décapage si nécessaire.

Sols : revétement divers

Revétements muraux : revétement verticaux divers

Plafonds : béton brut, peinture de propreté, peinture soignée, faux plafonds.
Portes de halls et locaux techniques : huisseries et vantaux, compris
quincaillerie.

AN NN

e Locaux privatifs (salles des enseignants/ bureaux administratif): Balayage, lavage,
aspiration, décapage si nécessaire.

Sols : sol PVC, textiles

Revétements verticaux : Peintures.

Plafonds : faux plafond

Menuiseries intérieures et extérieures.

Quincailleries.

Appareillages électriques.

Grilles et bouches de ventilation

Vitrages intérieurs.

AN N NI N YN NN

Ces nettoyages seront faits de telle sorte que I'utilisation des locaux soit immédiatement
possible a la livraison sans autres concours.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile, les taches de
platre, de ciment, de colles..., les traces de films de mortier, les poussieres ; découlant
des travaux réalisés.

Sont de méme compris le balayage et I'évacuation des déchets résultant des nettoyages.
Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas
provoquer |'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface.

Dans le cas de revétements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications
données par les fabricants intéressés.

Les quincailleries telles que serrures, gaches, verrous, paumelles... seront soigneusement
nettoyées pour permettre un bon fonctionnement.

La maitrise d'ceuvre ne tolérera aucune imperfection pour ces nettoyages. Si le besoin s'en
faisait sentir, ou si le titulaire du présent lot donnait matiére a des observations répétées
a ce sujet, la maitrise d'ceuvre se réserverait le droit de faire exécuter tous nettoyages
complémentaires par une entreprise spécialisée, et ce, a la charge du présent lot.

C.1.3. MISE EN (EUVRE CONDUITS, CHEMINEMENTS ET ALIMENTATIONS

C.1.3.1. Conduits et cheminements
Les canalisations nécessaires au fonctionnement du systéme chemineront sur les chemins
de cables courants faibles et sous fourreaux bien distincts.

Le présent soumissionnaire devra prendre connaissance de |I'ensemble des cheminements
et canalisations nécessaires au fonctionnement du systeme.
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Le présent Lot devra la fourniture, la pose, le raccordement, y compris le cablage de
I'ensemble des éléments constituants la chaine d‘alimentation des matériels constituant
les systémes de suretés :

- Protections électrique ;
- Chargeurs d’alimentation des UTL, GPO, serrures électriques...

Le courant électrique des installations est distribué sous une tension de 230/400V et sous
une fréquence de 50Hz.

Les protections contre les contacts indirects seront réalisées par disjoncteurs différentiels
SI assurant une sélectivité amperemétrique et chronométrique (a Prévoir dans les armoires
électrique de proximité). Des disjoncteurs magnétothermiques réglables seront mis en
ceuvre pour la protection des canalisations électriques.

Des coffrets d’extension armoire électrique peuvent étre réalisés en cas de manque de
place dans les armoires existantes.

Les alimentations (chargeurs) des dispositifs de verrouillage et/ou gestion de porte (GPO)
et des unités de traitements local (UTL) devront étre distinctes afin d’éviter toutes
perturbations électromagnétiques de I'une sur l'autre. Un chargeur permettra
I'alimentation de quatre accés maximum (serrures électrique). Les chargeurs
devront étre installés dans les locaux électriques techniques (locaux des tableaux
électriques) au plus prés des acceés.

Le titulaire du présent lot devra la fourniture des notes de calcul d’alimentation de chaque
élément constituant les systémes de suretés.

Conformément a la norme NF C 15-100, il doit étre installé un parafoudre de type 1 de
maniére a protéger les équipements électriques courants forts et plus précisément les
alimentations nécessaires au systéme de sureté (UTL, GPO, Chargeurs ...) conformément
a la NF C 15-100, le titulaire du présent marché doit prévoir I'installation :
- de parafoudres coordonnés de type 1 (onde 10/350us) assurant la protection
primaire dans le tableau d’alimentation du systéme de sureté.

Les caractéristiques du cablage et sa mise en ceuvre répondront aux normes en vigueur.
Les cables seront placés sur chemins de cables existants. Dans les portions accessibles,
les cables seront maintenus par colliers PVC de type COLSON, régulierement espacés, tous
les métres en cheminement sur dalle horizontale, et tous les 0,50 m en cheminement sur
dalle verticale. S'il n’est pas possible d’éviter un passage en apparent celui-ci sera réalisé
sous tube IRO fixée mécaniquement au support.

Dans le cas de modifications des passages de cables, incluant I'ajout de chemins de céables,
le titulaire devra prévoir le dimensionnement, la fourniture et la pose de I'ensemble des
cheminements.

Le titulaire du présent lot doit définir le nombre des équipements nécessaire au bon
fonctionnement de I’ensemble du systéme de sureté.

Il sera prévu la fourniture et la mise en ceuvre d'une installation de précablage multimédia
banalisé voix données et images (VDI) permettant le raccordement des unités de
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traitement locale a l'infrastructure réseau Ethernet existante.

Ce précablage permettra d’affecter chaque équipement UTL raccordée par cordon RJ a une
prise terminale banalisée installée a proximité au réseau informatique Ethernet-IP brassé
dans le répartiteur correspondant (baies informatique)

Le cablage sera validé suivant les prescriptions de la classe Ea (jusqu’a 500 Mhz) avec des
composants de catégorie 7 (advanced) pour supporter les applications jusqu'a un débit de
10 Gbits/s sur du cable en cuivre a paires torsadées (10G base-T).

Les performances électriques minimales de chaque liaison seront conformes aux
prescriptions de la norme ISO 11 801 2eme édition et amendements 1 et 2 (2010) en
permanent link ainsi qu’a toutes les prescriptions supplémentaires des documents
IEEE802.3 an suivant la procédure « canal », TIA/TSB

-155 canal et ISO/IEC TR 24750 canal.

L'ensemble des composants (connectique + cablage) proviendra obligatoirement du méme
constructeur et l'ensemble des composants du cablage sera mis en osuvre par un
installateur certifié par le fabricant des composants du cablage.

Ce réseau sera organisé autour des baies de brassages existantes implantées dans les
différents locaux courants faible de I'UFR de Sciences qui alimentera chaque prise terminale
(RJ45) par céble 4 paires de longueur 90 metres maximums.

L'ensemble de l'installation comporte la fourniture et la mise en ceuvre compléte des
équipements suivants :
e La distribution capillaire aux postes de travail, par cdbles 4 paires ou 2 X 4 paires
raccordés sur des prises type R145 ;
e L'ensemble des chemins de céables, conduits et fourreaux nécessaires a
I'alimentation de chaque poste de travail. Les chemins de cables existant courant
faible pourront étre utilisé dans la mesure de leur capacité maximum.

Les baies de brassage existantes seront complétées de panneaux de brassage au standard
19 pouces montés sur glissiéres équipés de connecteurs RJ45 pour toute la distribution
terminale. L'ensemble desservira toute la connectique terminale.

Entre chaque panneau de brassage, il sera prévu des modules 1 ou 2 unités permettant
de canaliser les cordons de brassage vers les cbtés intérieurs des baies et ainsi d'en
occulter le passage.

Les différents équipements de brassage seront en conformité avec la norme ISO/IEC
11.801 500 Mhz catégorie 6A, sauf le cdble qui sera de catégorie 7.

La connectique de brassage sera réalisée sur des panneaux au standard 19 pouces montés
sur glissiéres équipés de connecteurs R] 45 blindés CEM pour la totalité des liaisons
capillaires ainsi que les rocades.

Les panneaux seront entourés d'un chéassis métallique de maniére a les prémunir contre
les perturbations électromagnétiques.

Ces panneaux permettront d'isoler la terre informatique (drain des cébles) de la terre des
masses.

Il sera prévu une réserve de cables de 3 metres environ en dehors des panneaux afin
d'autoriser une manipulation ultérieure.
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Cable de distribution Price d'accés
h-::riz\[:n:ale Prise R.J45 blindae

E— Panneau de brassage _é 'k_h_/'l
W, s B! =

rdon de brassage

Cordon de liaison blindé

R Maeresscws B RJ45/RJ45

Armoire de repartition 19"

La connectique d'extrémité, pour I'ensemble des prises d'usage téléphone et informatique
sera constituée d'une prise RJ 45 catégorie 6A classe Ea selon EIA/TEA 568 B2-1, de type
blindé avec reprise de masse a 360° et volet de protection.

Tous les connecteurs Catégorie 6A seront de type générique, « de-embedded ».la bande
passante garantie par le fabriquant sera de 500 MHz

Le code couleur a utiliser sera celui de la convention EIA/TIA 568.
Le raccordement sera réalisé par contacts auto dénudant (CAD) ne nécessitant pas d’outil.
Les prises seront choisies dans le méme format que l'appareillage électrique (format
45x45) et seront installées :

e Sur plinthe, alimentées par fourreaux ;

e Sur cloisons transversales ;

e Sur boitiers en profilé aluminium fixé sur les paillasses (boitiers a prévoir au présent

lot).

Les prises sont disposées de fagon homogeéne et soigneusement étiquetées et repérées,
coté utilisateur et sur les panneaux de brassage, selon les régles décrites au §C.1.4.4.5.

Les ports de commutateur nécessaires seront fournis par l'université. Le brassage au
niveau des baies informatiques et I'adressage des équipements réseaux seront réalisés en
collaboration avec le service informatique de I'Université d’Angers.

L'ensemble des prises banalisées est cablé en étoile vers le répartiteur. Les cables seront
disposés de maniére ordonnée dans les chemins de cables, ils seront regroupés par torons
de 10 au maximum et attachés aux chemins de cables tous les 5 métres, dans les parcours
verticaux cette distance sera ramenée a 1 métre.

Le pairage des fils sera maintenu le plus loin possible des connexions sans dépasser 13
mm. Les colliers de serrage ne seront pas trop tendus de maniére a éviter les atténuations
excessives.

Les rayons de courbure seront conformes aux prescriptions du constructeur.

Lors de la mise en ceuvre des cheminements, on prendra en compte les inter-distances
suivantes :

e 30 cm sur le méme plan que les chemins de cables courants forts

e 30 cm des appareils d'éclairage

e 50 cm des ascenseurs

La couleur de la gaine sera bien spécifique (bleu ou autre) afin de différencier les cables
de transmission de données des autres cables de l'installation.
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C.1.4.4.2. Cablage capillaire

Le prestataire fournira une documentation technique détaillée des cédbles qui composent
sa réponse.

Le cable sera de type 4 paires 100 Ohms U/FTP AWG23 et respectera la catégorie 7 en
termes de diaphonie, para-diaphonie, rapport signal a bruit, pas de torsade, diametre des
conducteurs etc...

L'emplacement des prises, identifié sur les plans d’équipements, pouvant étre revu, la
longueur de céble sera prévue pour que chaque prise R145 puisse étre disposée n’ importe
ou dans chaque piéece.

Le surplus de cable sera lové en faux plafond et non dans les goulottes ou doublages.

Le cable sera blindé paire par paire et sera LSZH (sans halogéne), la pose respectera les
regles d’ingénierie de la catégorie 7.

Le raccordement de la terre sera particulierement soigné de part et d’autre des connexions
(reprise a 360° de la tresse de masse etc...)

C.1.4.4.3. Brassage des liaisons

Brassage informatique
La fourniture des cordons de brassage informatiques n’est pas prévue au présent lot.

C.1.4.4.4. Etiquetage et repérage

La procédure de codification devra respecter la codification en place sur les autres sites du
Maitre d’ouvrage.

C.1.4.4.5. Codification des RJ45

Le principe général fonctionnel est le suivant : lorsque I'on se trouve a un poste de travail,
la rapidité du brassage réside dans le fait de pouvoir localiser rapidement ou se trouve le
tenant (le local sous répartiteur), ensuite de savoir dans quelle baie, sur quel panneau
ainsi que sur quel port du panneau elle se trouve.

La numérotation sera donc la suivante :

e Les prises terminales des deux cOtés sont des prises RJ45 8 points. Elles sont
indifférenciées pour pouvoir servir pour le téléphone, I'informatique ou la vidéo.

e L'étiquetage des prises est fait en référence a la position de |'arrivée dans la baie
de brassage : numéro du bandeau et numéro de la prise dans le bandeau.

e Si plusieurs baies sont nécessaires pour accueillir les bandeaux, les baies seront
alors notées A, B, C... Le numéro de la baie sera alors ajouté a I'étiquetage des
prises.

e Le document de recette comprend un tableau de correspondance entre les numéros
des prises et les numéros des piéces ou elles se trouvent.

Cette codification permet de ne pas surcharger le repérage sur les baies.

Le titulaire du présent lot devra présenter un carnet A3 présentant ces repérages a I’échelle
1 pour validation par la Maitrise d’CEuvre et la Maitrise d’Ouvrage avant de commencer a
réaliser les plans d'implantation.

C.1.4.4.6. Codification des cables

Les cables seront tous repérés en indiquant le tenant et I'aboutissant.
Pour les cables aboutissant dans un local répartiteur ou sous répartiteur le repérage devra
indiquer au minimum pour le tenant et I'aboutissant :

e le numéro du local tenant ou aboutissant ;

e le numéro de la baie ;

e le numéro du panneau auquel il est raccordé.

Pour les cébles capillaires, il suffira de reprendre le numéro de la prise qui contient toutes
les informations nécessaires au repérage du céble.

Direction du Patrimoine Présidence de I'Université d'Angers
Immobilier et de la 40 rue de Rennes | BP 73532 | 49035 ANGERS cedex 01
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C.1.4.5. Test - controles - réception

C.1.4.5.1. Généralités

La procédure de recette, réalisée par le fournisseur, doit apporter la preuve que les
opérations de cablage et de raccordements des tenants et aboutissants ont été effectuées
suivant les régles de l'art et que les composants installés présentent les caractéristiques
attendues.

Les recettes cuivres et optiques valideront que des réseaux de type Gigabit Ethernet 1000
Base T, Fast - Ethernet 100 Base T, ATM 155Mb/s sont supportables par le cablage mis en
ceuvre.

La recette validera la parfaite mise en ceuvre du cablage terre.

C.1.4.5.2. Validation des paires cuivre

La recette statique et dynamique des paires cuivre sera réalisée a |'aide d’un scanner de
cables permettant de tester les cables dans les 2 sens en mode link ou en mode Channel.
Le scanner de céable sera certifié ISO CEI IS 11801 et permettra de valider la catégorie 6a
en classe Ea jusqu’a 500Mhz.

La validation des paires cuivre vaut :
e pour les rocades multipaires téléphonique et vidéo,
e pour les distributions 4 paires.

Les mesures effectuées portent sur les caractéristiques suivantes :
e atténuation ;

bruit ;

diaphonie ;

paradiaphonie ;

résistance ;

appairage ;

impédance,

rapport signal a bruit (ACR) ;

affaiblissement para diaphonique (PS NEXT) ;

affaiblissement télé diaphonique (FEXT) ;

écart télé diaphonique (ELFEXT) ;

temps de propagation ;

distorsion de propagation ;

return loss ;

affaiblissement de désadaptation.

Un fichier de recette au format Adobe Reader PDF comprenant une page par distribution
ou par 4 paires de rocades sera remis au Service Informatique et Télécommunications.

C.1.4.5.3. Controle visuel

Le contréle visuel portera sur :
e la vérification de la conformité des composants au cahier des charges ;
e la mise en ceuvre des supports (chemins de cébles, goulottes, moulures ; etc.), la
mise en ceuvre des composants (cables, prises, répartiteurs) :
v" Pour les cables : rayons de courbure, dénudage, détorsadage, serrage des
colliers ;
v" Pour les prises : fixation, raccordement, identification, tenue du céble ;
v" Pour les répartiteurs : fixation des bandeaux dans les baies et étiquetage ;
e le contrdle du code couleur (raccordement des cables sur les connecteurs)
e le respect des contraintes d’environnement entre les cables courants faibles et les
perturbations électromagnétiques ;
e les mises a la terre : drains d’écrans, baies 42U, chemins de cébles ;

I Direction du Patrimoine Présidence de I'Université d'Angers
Immobilier et de la 40 rue de Rennes | BP 73532 | 49035 ANGERS cedex 01
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e l'interconnexion des terres et leur bon usage ;
e la vérification de la conformité de I’étiquetage (identification) par rapport aux plans.

Pendant la période de préparation des travaux, le titulaire doit effectuer tous les relevés
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations

Pour garantir une homogénéité des installations et du batiment ainsi que des protocoles
de maintenance, le titulaire du lot ne pourra pas proposer d’équivalence aux modéles et
références donnés ci-dessous.

Dans un objectif d’homogénéité, le systéme de sureté (contrdle d’accés) mis en
ceuvre sera une extension multi-site du systéme actuel installé sur I'Université
d’Angers. Le systéme sera de marque HOROQUARTZ avec la solution globale et
connectée Protecsys 2 Suite.

Le site de L'UFR de Sciences est actuellement intégré au systéme de gestion de
sureté Protectsys P2S existant.

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent
étre neufs, de premiére qualité, standards et facilement remplacables dans des délais
rapides. Le matériel sera revétu d'estampilles nationales de conformité aux normes NF.USE
ou d'estampilles de qualité USE ou d'estampilles NF-ELECTRICITE. Le matériel sera
également marqué CE en conformité a la Iégislation européenne.

Si sur un matériel déterminé, les normes ne prévoient pas l'attribution de I'une des
marques, la qualité de ce matériel doit étre garantie par la présentation d'un procés-verbal
de conformité aux normes, délivré a cet effet par un organisme agréé. Le constructeur doit
fournir une attestation engageant sa responsabilité sur la conformité aux normes.

Les matériels ou équipements existants qui seraient en réemploi seront explicitement
désignés dans la suite du CCTP.

Ce document présente les Clauses Techniques des équipements de mise en ceuvre du
systeme de s(ireté de I'UFR De Sciences, a savoir :
e Le controle d’accés (gestion des accés monde contrélé, libre...)
e L'objectif de la mise en place du dispositif de s(ireté du site est :
- De controler et filtrer le flux de personnes en gérant les accés (controle
d’acces) ;
- Enfin, le systéme proposé devra permettre une exploitation simple et conviviale,
alliant pérennité et évolution ;

Le titulaire fournira a son mémoire technique a minima le synoptique des installations
des systémes de sureté des batiments AA’ en intégrant les éléments de représentation
décrits ci-dessous :

= Unités de traitement local (UTL Contréle d'acces) ;

* Unités de gestion de porte (GPO) ;

= Tétes de lecture (lecteur de badge) ;

*= Serrures électrique ;

* Architecture réseau Ethernet avec tenant Baie informatique ;

= Architecture bus de terrain ;

= Tenant et aboutissant des alimentations des équipements (Repérage des tableaux
électrique d’alimentation) ;
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= Chargeurs d’alimentation des UTL, GPO, Serrures électriques... ;

(Annexe n°5 - Synoptique des installations de controle d’accés)

Le titulaire devra prendre connaissance du systéme de sureté de marque HOROQUARTZ
installé sur I'Université d’Angers. Le systeme de sureté de I'UFR De Sciences en est une
extension multi-sites.

Les licences sont dites « virtuelles » L'université d’Angers utilisant un accés distant a
travers son intranet. Le site UFR De Sciences étant déja créé, le besoin en licence
supplémentaire multi-site n‘est pas intégré au présent lot.

Il sera a la charge du présent lot de vérifier la capacité des licences actuelles, a
intégrer les différents points d’accés (obstacle), ainsi que l'intégration logiciel de
nouvelles fonctionnalités. L'entreprise devra fournir le cas échéant le nombre
d’acceés et points de détections a intégrer.

Le systéme de contrGle d'accés fonctionne sous un environnement Windows server 2012
R2, Systeme d’exploitation 64 bits pour les postes clients et sous un environnement
Windows server 2012 R2 64 bits pour le serveur de virtualisation VMware dédié a la sureté
existant.

La base de données utilisée est de type relationnelle « Oracle sous LINUX » et compatible
SQL serveur 2012 R2 standard. Elle est actuellement installée sur un serveur de
virtualisation dédié sous linux.

Il appartient au titulaire de mettre en fonction la derniere version logiciel possible de
Protecys P2S. Il conviendra au titulaire de se rapprocher du fournisseur de logiciel
Horoquartz, afin de déterminer les modalités d’installation de la version et les incidences
éventuelles de cette montée de version logiciel a I'applicatif et a I’ensemble consituant les
systémes de sureté.

L'extension du systéme de sureté du site UFR Sciences sera intégrée au logiciel Protecsys
2 (P2S) de version a la date du 1 janvier 2021 :

Studio
Version 2.1.3.1
Produit Protecsys 2 Suite (P2S)
Version Produit 2.1.3.1 (Win64)
ModulexCard 1.2.8.0
Plateforme Win64

Pour mémoire :
. Annexe 1 . Liste des Plans ;
. Annexe 2 : Liste des équipements de contrble d’accés.

L'UTL est contr6leur décisionnel communiquant avec le serveur de controle d’acces
grace a une connexion réseau Ethernet TCP/IP. Elle sera équipée d’un processeur
ARM de 200 Mhz et de 64 Mo de mémoire. Chaque UTL devra permettre la gestion
de 16 portes et de 300 points d'alarmes.
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Les UTL devront étre installées dans les locaux baies informatiques dédiés a
proximité des baies informatiques (voir Annexe 1 : Liste des Plans) Un repére avec
reprise de la nomenclature (Ex : UTLCO002) sera positionné au niveau de leur
emplacement.

Chaque UTL devra étre raccordée a une alimentation équipé de batteries permettant
une autonomie de 48h. Une information de défaut « niveau de batterie critique »
devra étre raccordé a I’'UTL associée et remontée en événement et au niveau du fil
de l'eau de la supervision du logiciel Protecsys P2S.

Leur maintenance devra étre facilitée en permettant la mise a jour des Firmware a
distance.

Alimentation Riéseau Ethernet
RO2V3IG1S FTP Cat 6)

Bus 13p 8/10° SYT1 Bus 1 3p 8/10°SYTH

C.1.5.4.2. Unité de controle de porte d’accés (GPO)

Les unités de contrdle de portes seront de type GPI485 de marque Horoquartz.

L'entreprise devra définir le besoin en quantité des Unités de contr6les de portes en
fonction de la capacité de chaque Unités a recevoir 1 ou 2 lecteurs.

Les GPO seront Connectées par bus RS485 au UTL et alimentés en 24V, ces équipements
seront évolutifs par définition et assureront la fonction de gestion de contréle du systéeme
de sureté.

Les GPO seront positionnés au niveau des acceés a lintérieur du local, circulation...
controlés. Dans la mesure du possible, les GPO seront intégrées en faux plafond. Un repére
avec reprise de la nomenclature (Ex : GPO002) sera positionné au niveau de leur
emplacement. Les GPO pourront étre installées dans les locaux dit « technique » les plus
proches, si aucune possibilité d'intégration en faux plafond n’est possible. Il conviendra au
titulaire du lot de positionner précisément sur les plans d’implantations d’exécutions des
équipements les GPO.

Ces périphériques seront dotés en standard de 4 entrées et de 4 sorties dont une avec
relais, et seront extensibles jusqu’a 20 Entrées et 12 Sorties. IIs seront équipés d'une
entrée autoprotection dédiée et d’une interface Data/Clock ou Wiegand afin d'accepter les
autres technologies de badges. Ils communiqueront en temps réel avec I'UTL par biais de
leur bus principal et mettrons a disposition un bus secondaire permettant d’y connecter
des lecteurs de badges Mifare® en RS485.Cette configuration préservera ainsi la
communication entre I'UTL et les périphériques connectés sur le bus principal en cas de
vandalisme au niveau lecteurs connectés sur I'un des bus secondaires.

Ces modules feront office de répéteur permettant ainsi de les installer jusqu’a 1200 métres
de I'UTL.

La définition de leurs usages se fera par un outil de programmation distinct de la partie
exploitation. Il sera simple d’utilisation et mis a disposition sur le serveur de contréle
d’accés. L'acceés a cet outil sera sécurisé par un mot de passe complexe.

Leur maintenance devra étre facilitée en permettant la mise a jour des Firmware a
distance.

Direction du Patrimoine Présidence de I'Université d'Angers
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Principes d’installations :

BUS R5485
et Alimentation
3p 8/10° SYT1

Serrure electngue a controle de beguille

Entree contrdles - sorte [ibre

Cable Multipaire

C.1.5.4.3. Tétes de lecture (LB)

Les acces contrblés seront équipés de lecteurs de proximité. La technologie des badges et
des lecteurs sera de proximité, de type «DESFIRE EV2 2K normes I1S014443-A ». La
distance de lecture sera de 5cm.

Ces lecteurs seront de marque Horoquartz type SMART CLX2 ou CLX2 PR Les lecteurs
fournis devront communiquer en temps réel avec les UTL et le superviseur via une liaison
RS485 de maniére a étre informé de tout acte de vandalisme éventuel.

Les lecteurs qui seront installés en extérieur seront de types anti-vandales et
étanches (IP65).

La signalétique de ces derniers, devra étre compréhensible par tous. Ces derniers
indiqueront de maniére simple et distincte les cas suivants :

= ler Led (centrale) : Etat du lecteur vis a vis de I'UTL, en ligne ou hors ligne ;

= 2éme Led: Etat de l'accés et notification sur présentation de badge avec au
minimum ;

* Rouge fixe = accés bloqué ;

= Vert fixe = acces libre ;

= Alternance rouge/vert = accés controlé par badge ;

= Vert temporaire = acces autorisé ;

= Rouge temporaire = accés interdit ;

* Orange = attente code pin ;

= 3éme Led : Etat des zones intrusion ;

= Rouge clignotant = zone en alarme ;

= Vert = zone désarmée ;

= QOrange= zone armée ;

= Orange clignotant = zone partiellement armée ;

C.1.5.4.4. Cartes PASS’'SUP

Le systéeme devra utiliser la carte régionale Pass’Sup dont tous les utilisateurs des
batiments de 'université d’Angers, étudiants et personnels, sont en possession. Elles sont
de type « DESFIRE EV2 2K normes 1SO14443-A »

Le systéme devra étre capable d’'importer les informations concernant les cartes et les
droits des différents utilisateurs, depuis les bases de données de |'université (annuaire
LDAP) suivant un format standard de fichier.

L'intégration des accédants aux groupes de droits sera a la charge de I’'Université d’Angers.
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Le titulaire devra la fourniture et la mise en service (y compris installation drivers, pilotes...)
au niveau des postes informatique d’exploitation pour la gestion du systéeme de sureté P2S
de lecteurs de carte a puce a contact et sans contact sur port USB.

Le titulaire prévoira 2 lecteurs de carte a puce a contact et sans contact externe sur port
USB.

C.1.5.4.6.1.

Pour mémoire :

Annexe 1 : Liste des Plans ;

Annexe 2 : Liste des équipements de contréle d’acces ;
Annexe 3 : Tableau des portes ;

Annexe 4 : Schémas de principe.

La fourniture et la pose des équipements terminaux tels que, serrure électrique a controle
de béquille, permettant le verrouillage et déverrouillage des accés sont a la charge du lot
2 Menuiserie.

Le présent lot devra le cablage et paramétrage des serrures électrique a contréle de
béquilles depuis les attentes laissé par le lot 2.

Une coordination devra se faire entre les deux lots et plus particuliérement lors
des mises en service.

Limites de prestations :
Les limites de prestations sont décrites Au §B.7

L'ensemble des accés seront équipés d’une serrure électrique a contrGle de béquille de
marque ASBLOY de type EL564 (porte pleine) ou équivalent a encastrer dans l'ouvrant,
composées du coffre de serrure, de la gache, d'un cable multipaires de 6 métres avec
connecteur rapide, et d'une paire de carrés séparés.

La sortie s'effectuera par la béquille intérieure toujours active.
L'ensemble serrure électrique devra avoir a minima les caractéristiques ci-dessous :

= Entrée par béquille active ou inactive selon I'état électrique (paramétrable émission-
rupture) ;

= Conformes a la norme EN14846, elles disposeront des performances suivantes :

o Résistance a I'effraction d'une valeur supérieure a 1 tonne par péne ;
o Alimentation bi-tension 12V-24V ;

» La serrure devra impérativement é&tre toutes mains (droite/gauche et
poussant/tirant) pour que la maintenance ultérieure puisse étre effectuée par un
seul et unique modeéle ;

= Verrouillage automatique en 2 points sécurisé par le contre péne de sécurité et le
péne demi-tour afin d’empécher les sorties de péne accidentelles ;

* La serrure sera raccordée avec le systeme de Controle d'accés (Ordre a temporiser),
et sera apte a recevoir les commandes ou donner les informations ci-dessous :

Activation de la béquille intérieure ;

Activation du cylindre ;

Boucle anti-sabotage ;

Position de porte (contre péne rentré + péne sorti).

o O O O

= Les informations ci-dessous seront intégrés au fil de l'eau de la supervision
Protecsys P2S a charge du lot N°1 :

o Evénements :
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= Activation de la béquille intérieure ;
= Activation du cylindre.
o Alarmes :

= Effraction Accés : Position porte ouverte.
Condition d’alarme : Si I'acces reste ouvert sur mode libre ou controlé
au bout d’un temps (t) Ce temps devra étre paramétrable depuis la
supervision. L'alarme sera identifiable par mise en fonction du Buzzer
du lecteur de badge. Celle-ci sera remontée sur les événements
(journaux) et sur le fil de I'eau de la supervision Protecsys P2S.
L’inhibition du Buzzer devra pouvoir étre possible depuis la
supervision ou par mise a 0 de la temporisation.

= Effraction Accés : Boucle anti-sabotage ;

Le titulaire du lot n°1 devra la fourniture, la pose, le raccordement d‘alimentation des
serrures électriques (chargeurs). Quatre serrures électriques maximum, seront
raccordées par alimentation dédiée.

Les serrures électriques seront cablées et paramétrées en mode « EMISSION ». Le
paramétrage au niveau de la serrure électrique sera a la charge du lot n°2.

La serrure électrique a controle de béquille étant en sortie libre dans le sens de
I’évacuation, il ne sera pas nécessaire de mettre en place un bouton de déverrouillage ainsi
gu’un boitier de déverrouillage vert.

C.1.5.4.6.2.

Pour mémoire :
e Annexe 1 : Liste des Plans
e Annexe 2 : Liste des équipements de contréle d’accés
e Annexe 4 : Schémas de principe

Limites de prestations :
= La fourniture, la pose et le raccordement des équipements terminaux au niveau de

la porte automatique tels que, carte de gestion, permettant le verrouillage et
déverrouillage des acces et la remontée des informations « ouvert/fermé »sont a la
charge du présent lot.

»= Le titulaire du Lot n°1, afin de mettre en ceuvre I'équipement adéquate, pourra se
rapprocher du prestataire de service de maintenance de I'Université d’Angers en
charge de ce type d’équipement.

o Prestataire : THYSSEN ;
o 21 rue de Champfleur
BP 20069
49181 Cedex 01 ST BARTHELEMY D'ANGERS ;
o agence-angers@thyssenkrupp.com
o T.024196 96 50.

Une coordination devra se faire entre le titulaire du présent lot et le prestataire
de service Thyssen et plus particulierement lors de la mise en service.

Le titulaire mettra en ceuvre I'ensemble des équipements pour effectuer le pilotage de
I'ouverture et la fermeture de la porte automatique existante de marque KABA et modéle
SLM coulissante en mode libre (par profil horaire) ou en mode contrélé (badgeage) Les
informations ci-dessous seront intégrés au fil de I'eau de la supervision Protecsys P2S a
charge du lot N°1 :

= Mode libre :
o Déverrouillage du verrou (profil horaire) ;
o Détection de passage en entrée et sortie pour ouverture ;
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o Maintien a la fermeture si non détection de passage ;
* Mode Controlé :

o Verrouillage par verrou de blocage a la fermeture (profil horaire) ;

o Ouverture en entrée par déblocage du verrou de blocage par passage de
badge autorisé sur lecteur de badge et commande depuis carte de gestion
de porte (GPO) ;

o Ouverture en sortie sur détection du radar de sortie et déblocage du verrou
de blocage depuis carte de gestion intégrée a la porte automatique ;

= Informations d’événements (Alarme...) :

o Effraction Accées : Condition d’alarme : Si l'accés reste ouvert sur mode libre
ou controlé au bout d’un temps (t) Ce temps devra étre paramétrable depuis
la supervision. L'alarme sera identifiable par mise en fonction du Buzzer du
lecteur de badge. Celle-ci sera remontée sur les événements (journaux) et
sur le fil de I'eau de la supervision Protecsys P2S. L’inhibition du Buzzer
devra pouvoir étre possible depuis la supervision ou par mise a 0 de la
temporisation.

Une plage horaire sera définie pour l'ouverture et la fermeture en automatique des accés
équipé de porte automatique. Celui-ci sera accessible depuis le logiciel (vue de supervision)
Protecsys P2S et sera facilement modifiable.

C.1.5.4.6.3.  Acces asservi au systeme de sécurité incendie
Tranche Ferme

Les accés ci-dessous sont actuellement asservis au systeme de sécurité incendie des
batiment A & H (SSI N°15). Les acces seront équipés de béquille ou barre antipanique
permettant la sortie libre des sorties de secours.

- OBO50_EXT PRINCIPAL BAT B RDC
- 0BO054_0B054_EXT PRINCIPAL BAT B' RDC

Le titulaire aura a sa charge la dépose des équipements terminaux et du cdblage depuis
I'ED4-L composant l‘asservissement SSI des accés nommés ci-dessus. Les dossiers
d’identité SSI seront a mettre a jour (plans d’'implantations, synoptiques...) en fonction des
modification apportées. L'université d’Angers fournira le dossier d’identité SSI en format
numérique (plans, synoptiques... en format Autocad 2020 (dwg). Ces travaux seront
réalisés lors de la tranche ferme.

Asservissement SSI a déposer :
- IS-B’-R-01 ;
- IS-B-R-01;
- IS-B’-R-02 ;

BD AES-A-S-01

C.1.5.5. Paramétrage et mise en service

I Direction du Patrimoine Présidence de I'Université d'Angers
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C.1.5.5.1. Généralités

Pour mémoire :
Annexe 7 : Structure arborescence supervision P2S ;
Annexe 8 : Structure supervision P2S.

Le titulaire devra la totalité des paramétrages nécessaires a |I'exploitation du dispositif. Ces
paramétrages porteront indifféremment sur |'ensemble des équipements techniques
contenus dans ce descriptif qui devra étre considéré comme un ensemble indivisible livré
«clef en main ».

L'Université d’Angers, fournira un dossier dit « De Paramétrage » reprenant I'ensemble des
points décrits ci-dessous, permettant la configuration, le paramétrage et la mise en service
de I'ensemble. Le titulaire devra impérativement suivre les dénominations, désignations...
intégrées au dossier de paramétrage. Cette méthode devra aussi étre intégrer a I’'ensemble
des fournitures de documents (plans d'implantations, listing matériel...)

C.1.5.5.2. Supervision graphique

C.1.5.5.2.1. Généralités

Pour mémoire :
Annexe 7 : Structure arborescence supervision P2S ;
Annexe 8 : Structure supervision P2S.

Le titulaire devra l'intégration des nouveaux équipements de sureté au systéeme de
Supervision intégré au logiciel Protecsys 2 suite (P2S) suivant les préconisations définis
par I'Université d’Angers.

C.1.5.5.2.2. Paramétrage Navigation et Vues de Supervision P2S

Le paramétrage et la mise en service comprendra :

= La création ou modifications du site ;

* La création ou modifications de la supervision P2S :

o Arborescence ;

Fond de plans batiments (masse, niveaux...) ;
Implantations des équipements (UTL, GPO, Obstacle, lecteur...) ;
Synoptique controle d’accés (génération automatique) ;
Zones d’acces ;
Navigation géographique...

O O O O O

Les fonds de plans au format Autocad 2020 (dwg) seront fournis par I'Université d’Angers.
Les fonds de plans devront étre adaptés et lisibles au niveau de la supervision.

L'ensemble des équipements de contrble d’accés sera implémenté sur les plans de chaque
niveau :

= UTL : Unité de Traitement Local ;

= GPO : Carte de gestion de porte déportée contrdle d'acces ;

= OBSTACLE (OBS) : Equipement Porte, Barriere, porte automatique, Portail... ;

= TETE DE LECTURE (LB): Lecteur de badge ;

C.1.5.5.3. Paramétrage du controle d’accés

C.1.5.5.3.1. Généralités

Pour mémoire :
Annexe 7 : Structure arborescence supervision P2S ;
Annexe 8 : Structure supervision P2S.

Le paramétrage et la mise en service comprendra :

I Direction du Patrimoine Présidence de I'Université d'Angers
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= La création ou modifications du site ;
- La création ou modifications des zones d’acces ;
- La création ou modifications des obstacles et passages ;
- La création ou modifications des droits :
o Droit de passage ;
o Droit sur groupe de lecteur...
- La création ou modifications des groupes de droits :
o Association des droits avec les groupes de droits
- La création ou modifications des profils horaires :
o De controle d’accés ;
o De configuration.
- La création ou modifications des groupes d’accédants :
o Association des groupes de droits avec les groupes d’accédants

L'intégration des accédants aux groupes d'accédants sera réalisée par L’université
d’Angers.

C.1.5.5.1. Mise en service

C.1.5.5.1.1.  Generalites

Le titulaire devra la mise en service de l'ensemble du systeme de sureté de I'UFR De
Sciences :
= Logiciel de gestion Protecsys P2S ;
o Supervision ;
o Gestion du controle d’acceés (zones, obstacles, Passage, Droits, groupes de
Droits...)
» Infrastructure réseaux :
o Unité de Traitement local ;
o Ethernet (communication entre logiciel P2S Protecsys et UTL) ;
o Bus de terrain permettant la communication entre les UTL et GPO ;
= Equipements terminaux :
o Module déporté de gestion de porte ;
o Téte de lecture ;
o Systéme de verrouillage (serrures électriques, verrou porte automatique...)
= Informations :
o Evénements ;
o Alarmes...

C.1.5.6. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Les principaux devoirs de l’entreprise sont décrits ici. Ce chapitre devra donc étre
soigneusement étudié avant la remise de la proposition, certaines clauses pouvant se
traduire par une influence financiére.

C.1.5.6.1. Rappels des normes et reglements

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de l'art et a la réglementation en
vigueur dans son édition la plus récente au moment de la signature des marchés.

C.1.5.6.2. Plans d’exécution

Tous les plans et schémas joints au présent dossier ne sont que des plans de principe, le
titulaire devra avant la réalisation des travaux, la fourniture et la présentation pour
acceptation au Maitre d’CEuvre et au bureau de Contréle, de tous les plans d’exécution des
ouvrages accompagnés de tous les schémas et notes de calculs nécessaires, avec
positionnement coté de tous les appareils installés.

Toutes les modifications qui pourraient étre demandées, par la maitrise d’CEuvre a la suite
des avis du bureau de contrdéle découlant ou non des avis du contréleur technique, devront
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étre prises par le titulaire en vue de réaliser des ouvrages répondant a leur destination,
selon les normes, et dans le cadre du prix global de la soumission.

Tous les plans d’exécution compris calculs seront établis par le titulaire sous sa seule
responsabilité et a ses frais.

Sans qu’il soit besoin de les mentionner, les prestations suivantes sont incluses dans le
présent lot :

e Toutes les fournitures et fagons nécessaires a la parfaite exécution de ses travaux,
tels que défini au présent CCTP dont la liste n’est pas limitative,

e La fourniture de ses matériels neufs,

e Le stockage et le gardiennage sur le chantier sous sa responsabilité, le cas échéant.

e Le transport et le coltinage quotidien sur les lieux d’emploi dans le cadre de
I'organisation générale du chantier,

e Tous les percements, saignées, encastrements et trous nécessaires aux passages
de ses cables et mise en place de ses matériels,

e La réfection et le rebouchage de tous les percements, avec finition préte a peindre,

e L’application sur tous les supports fer, etc. d’'une couche de protection passée avant
pose,

e La fourniture et la pose des fourreaux aiguillés pour le passage des canalisations
dans tout vide de construction y compris les doublages,

e Le nettoyage des fonds de gaine aprés exécution de ses ouvrages et raccords qui
doivent étre aussi soigné a l'intérieur qu’a I’extérieur des gaines,

e Le nettoyage quotidien de tous les locaux au fur et a mesure de I'avancement du
chantier,

e Tous les plans et détails nécessaires a |'exécution de ses travaux avec la vérification
des locaux et dimensions des gaines électriques existantes,

e Les fixations et passages de ses canalisations en plafond,

e Les positionnements des amenées de courant et les puissances nécessaires
correspondantes, etc.

e La mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques installées,

e Tous les échantillons et prototypes qui lui sont demandés,

e Le rétablissement des coupe-feu réglementaires en gaines verticales et en
cheminement horizontal.

Protection des ouvrages
Le titulaire sera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux. Il prendra
donc toutes dispositions pour assurer leur protection d’'une maniére efficace et durable.

Qualité de mise en ceuvre

Toutes les dispositions seront prises pour que le passage des canalisations et la pose des
appareillages ne modifie en rien les valeurs des isolations phoniques, les isolations
thermiques, les dispositifs coupe-feu, la solidité mécanique de I'ensemble.

Qualité et origine des matériaux

L'Entreprise devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés.

Pour le matériel spécifique, I’'Entreprise fournira pour chaque appareil, une documentation
compléte, accompagnée des caractéristiques techniques et des procés-verbaux d’essais en
usine.

L'emploi des matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux sera subordonné a
I'avis technique d’organismes officiels tels que : C.S.T.B., C.T.I.C.M,, etc. ...

Les marques de fabricant désignées dans le descriptif sont données a titre indicatif.
Cependant, la qualité, les caractéristiques et I'aspect devront étre respectées.

En cas de litige entre le Maitre d'ceuvre et I’'Entreprise, les marques et types de matériel
indiqués lui seront imposés sans supplément de prix.

Tous les matériels mis en ceuvre devront porter la marque nationale de conformité aux
normes NF-USE et NF-ELECTRICITE.
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L'acceptation par le Maitre d’'Ouvrage du projet présenté, ainsi que tous les calculs, dessins,
graphiques et courbes s’y rapportant ne diminuent en rien la responsabilité de I'Entreprise.

Il appartient a cette derniére d’établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
gu’elle indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs, diameétres des
canalisations, sections de gaines, caractéristiques du matériel, difficultés d’exécution et
impératifs du Maitre d’Ouvrage.

La période de garantie de bon fonctionnement portera sur deux ans a compter de la date
de réception. La garantie décennale s’appliquant pour les vices cachés ou impropriété a la
destination des travaux.

Le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit de procéder pendant la période de garantie a
toutes nouvelles séries d’essais qu'il jugera nécessaires aprés avoir averti I’'Entreprise en
temps utile.

Durant cette période, I'Entreprise sera tenue de remédier a tout désordre nouveau, y
compris dans les menus travaux ; elle devra procéder a ses frais (pieces et main d’ceuvre),
au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

L'Entreprise disposera d‘un délai de 30 jours sauf accord contraire avec le Maitre
d’Ouvrage, pour remédier aux désordres dés notification de ceux-ci ; passé ce délai, le
Maitre de I'Ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
I’Entreprise défaillante

Toutefois, cette garantie ne couvrira pas :

e Les travaux d’entretien normaux ainsi que les matiéres consommables,
e Les réparations qui seront les conséquences d’un abus d’usage,
e Les dommages causés par les tiers.

L'Entreprise devra fournir la main d’ceuvre et le matériel nécessaire aux essais et épreuves
des installations.

Ces essais seront a consigner sur un cahier spécifié.

Les essais seront conformes aux documents techniques COPREC N° 1 et N° 2 en vigueur
a la date de remise de I'offre.

Les essais COPREC étant général et sans détails, ils ne seront pas suffisants, le présent lot
devra réaliser les essais de tous les systémes et sous-systémes de facon exhaustive. Tous
les essais et leurs résultats seront consignés dans un cahier spécifique et seront soumis a
I'approbation de la maitrise d’ceuvre avant réception.
Electricité courants forts
e Vérification de la chute de tension ;
e Vérification de la puissance disponible ;
Vérification de I'équipement minimal ;
Vérification de la protection des circuits contre les surintensités...
Electricité courants faible
e Vérifications ensemble des équipements, communications infrastructure réseaux
Ethernet et bus de terrain ;
e Vérifications de tout éléments constituant le systéme de sureté ;
e Vérifications des entrées/sorties (informations, événements, alarmes,
commande...)...

Page 37 sur 38



MAPPA 2021-101
¢130-REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE SURETE

C.1.5.6.7. Réception des travaux

La réception des travaux interviendra apres :
e Les controles qualitatif et quantitatif du matériel
e Le parfait achévement des travaux et sa conformité avec le descriptif de base
e La fourniture et la notice de fonctionnement et d'entretien
e Les essais et réglages accompagnés de leurs fiches techniques
Chaque tranche fera l'objet d’une réception.

C.1.5.6.8. Documents a fournir par I'entreprise

C.1.5.6.8.1. Avant le début des travaux :

Avant le début des travaux, I'entreprise fournira I'ensemble des documents d'exécution
(bilan de puissance, plans, schémas des tableaux divisionnaires, PV de classement ou
réaction au feu, fiches techniques des équipements employés, architecture détaillée
etc...) qu’elles doivent pour examen et avis de la maitrise d'ceuvre. Ci-dessous la liste des
documents demandés :

- Planning d’exécution

- Plans emprise travaux

- Plans des installations

- Plans d’exécutions

- Notes de calcul électrique

- Notes de calcul de capacité d’enregistrement et de sauvegarde des équipements

- Synoptiques controle d'acces

- Schémas détaillés des installations

- Fiches techniques

- Notices d’exploitation

- Procés-verbaux / Conformité

Il est précisé que les documents doivent recevoir un avis favorable de la maitrise
d’ceuvre avant I'exécution.

Remarque : cette liste non exhaustive sera précisée et pourra étre complétée par tout
document demandé soit par la maitrise d’ceuvre soit en fonction des propositions de
I'entreprise sur des produits ou procédures de réalisations particuliéres.

C.1.5.6.8.2. Formation du personnel de maintenance

L'entreprise devra, en outre, assurer une prise en mains des installations par une formation
du personnel d'entretien et de maintenance selon un programme a définir en fin de
chantier. Pour les installations spécifiques la formation sera assurée par le fabricant.

Les personnes a former seront :
e 2 représentants du site (référent technique)
e 2 représentants de la DPIL éventuellement
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