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ARTICLE 1 — CONTRACTANTS

Le présent contrat de Remplacement de chaudiére fuel par une chaudiére a granulés est
passé entre :

e D'unepart:

Voies Navigables de France
Direction territoriale Bassin de la Seine
Unité territoriale d’lItinéraire CPCA

« Etdautre part:

Société :

Représenté par
Nom et prénom :

Domiciliation :

Tel :

Fax :

Courriel :

aprés avoir :
* pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont
mentionnés,
* produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles
R2142-1 a R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des
renseignements et documents pouvant étre demandés aux candidats.

m’engage sans réserve, a produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés
aux articles R2143-5 a 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux

stipulations des documents visés ci-dessus, a exécuter les prestations/travaux dans les
conditions ci-aprés définies.
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ARTICLE 2 — OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat concerne :

Le remplacement d’'une chaudiére fuel ainsi que la dépose de la cuve existante par une
chaudiére a granulés et son silo de stockage dans la maison de service située a I'adresse
suivante : Chemin de Halage 08130 ATTIGNY. Les travaux sont détaillés en plusieurs
postes :

-la fourniture et la pose d’'une chaudiére a granulés de type Compact 18kw a aspiration et
toutes sujétions nécessaires au montage et au fonctionnement ( buses, prolongateurs,
régulation, ensemble de sondes, afficheur mural, groupe hydrau, vase d’expansion, groupe
de sécurité, fournitures diverses, etc ...) ;

-la fourniture et la pose d’'un silo de stockage d’'une capacité de 5,5 a 7t avec bouche de
remplissage vrac et bouche de remplissage manuelle (permettant le remplissage a 'aide de
sacs) ainsi que toutes sujetions nécessaires au montage et au fonctionnement ( tuyau
d’aspiration, collier de fixation, etc.) et le raccordement du silo a la chaudiére ;

- la dépose de la chaudiére existante et de la cuve a fuel, élimination de 'ensemble ( dépose
du mur de protection,etc...) ;

-la fourniture et la pose d’'un ensemble de fumisterie inox diamétre 130 ainsi que toutes
sujétions nécessaires au montage et au fonctionnement ( conduits, coudes, tampon pour
purge, brides, chapeau anti-refoulement, régulateur de tirage, plaque de propreté, sortie de
toiture, larmier, grille de ventilation pour le local, etc. ) ;

-L’assistance a la mise en service de la chaudiére.

DESCRIPTION QUANTITE
Chaudiére a granulés, 18kW aspiration PES| 1 unité
218

Puissance Nominale 18-5kW

Rendement a puissance nominale 95 %
Classe énergétique A+

Indice efficacité énergétique Ell : 123
Efficacité énergétique saisonniaire : 84
Certification (n°PV essai/flamme verte:BLT
N°021/14

Norme : EN303-5

Laboratoire : BLT

Emission CO: 19 mg a 10 % de O?

Emission COV 1 mg/Nm3 a 10 % O?
Emission de poussiére 17 mg/Nm3 a 10 %
02

Classe flamme verte : 7*

Silo de stockage : équivalent d'un flexilo|1 unité
compact 258x204x197 capacité 5.5t a 7t
avec bouche de remplissage vrac et bouche
de remplissage manuelle (permettant le
remplissage a l'aide de sacs)

dépose de la chaudiére existante et de la|1 forfait
cuve a fuel, élimination de [I'ensemble
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( dépose du mur de protection,etc...)

la fourniture et la pose d'un ensemble de|1 forfait
fumisterie inox diamétre 130 ainsi que toutes
sujétions nécessaires au montage et au
fonctionnement ( conduits, coudes, tampon
pour purge, brides, chapeau anti-
refoulement, régulateur de tirage, plaque de
propreté, sortie de toiture, larmier, grille de
ventilation pour le local, etc. )

L’assistance a la mise en service de la|1 unité
chaudiere

ARTICLE 3 — DOCUMENTS CONTRACTUELS

Piéces contractuelles :

Le présent contrat,

Le devis détaillé par poste élaboré par le candidat

Le mémoire technique ;

L’attestation d’assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ;
La fiche de visite obligatoire sous peine d’élimination.

ARTICLE 4 —- REFERENTS

Coordonnées du Maitre d’CEuvre compétent pour ce contrat :

Voies Navigables de France

Subdivision Exploitation

Chemin du Barrage — 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Courriel : exploitation.uti.picardiechampagne@vnf.fr

Représenté par : Mme GADOUIN Angélique, Responsable de la Circonscription de
Rethel, 06 25 31 80 66, angelique.gadouin@vnf.fr.
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ARTICLE 5 — MODE DE PASSATION CHOISI

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ARTICLE 6 - REMUNERATION
Les prix sont fermes et définitifs.

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé a l'art. 3 ci-dessus n°:

N° devis :
Endatedu: ...
d’'un montant global de :
Montant En chiffres Arrété en toutes lettres
H.T.
TVA
(coeemenennes %)
TT.C.

ARTICLE 7 — DELAIS

La durée du contrat est de 3 mois a compter de la notification du contrat qui prescrira de
commencer les travaux.

La période de préparation est fixée a 30 jours a compter de la notification du contrat. Cette
période n’est pas comprise dans le délai d’exécution.
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ARTICLE 8 — PAIEMENT

Le Maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant
porter le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB) :

Organisme bancaire :

A

Au nomde:

Numéro — Clé RIB :

Code banque :

Code guichet :

Le paiement interviendra en une seule fois sur présentation par I'entreprise d’'une facture
détaillée, suite a constatation contradictoire des prestations réellement exécutées par dépdt
sur la plate-forme CHORUS-PRO avec les références suivantes :

o SIRET VNF /DTBS : 130 017 791 00034
o code service exécutant : UCPA
o numéro d’EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

ARTICLE 9 — ASSURANCES

« Le titulaire devra transmettre au maitre d'ouvrage dans son offre, une attestation
d’assurances précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation
devra étre valide pour toute la durée du marché. »

ARTICLE 10 - PENALITES

10-1 — Pénalités de retard

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité de 100 euros (exemple : 100
euros) par jour calendaire de retard sera appliqué en cas de dépassement du délai
d’exécution tel que défini a l'article 7 du présent contrat.

10-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents

« En cas de retard dans la fourniture des documents aprés exécution, le titulaire encourt une
pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard.

10-3 Pénalités en cas de manquement Hygiéne et Sécurité

En cas de manquement aux obligations liées a I'hygiene et la sécurité, le titulaire encourt
une pénalité fixée a 200 euros par constatation.
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ARTICLE 11 — FOURNITURE DE DOCUMENTS APRES EXECUTION

« Le titulaire devra transmettre au maitre d’ouvrage au plus tard dans un délai de 7 jours a
compter de la date de fin de travaux, toutes les notices, fiches techniques et plans
conformes a I'exécution relatifs aux travaux exécutés. Cette transmission peut étre faite par
courriel au référent désigné a l'article 4. »

ARTICLE 12 — HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Le titulaire du contrat s’engage a mettre en place et a respecter toutes les mesures de
sécurité nécessaires, tant pour son personnel et celui de VNF, mais également pour la
sauvegarde des biens mobiliers et immobiliers de VNF.

Elle devra avant toute intervention sur site procéder a une inspection commune préalable
avec VNF et participer a la rédaction d'un plan de prévention (transmission des apports de
méthodologie d’intervention, analyse des risques et identification de mesures de sécurité
pertinentes). Aucune intervention sur site ne pourra se faire avant approbation par VNF du
plan de prévention.

ARTICLE 13 — RENSEIGNEMENTS DIVERS
Sans objet.

ARTICLE 14 — RESILIATION

En cas de dépassement du délai fixé a I'article 7 du présent contrat de plus de 15 (quinze)
jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le
contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre a indemnisation des travaux non exécutés.

A Reims, le Mention manuscrite "lu et approuvé" et
signature du prestataire :
Le chef de 'UTI CPCA

Charlotte LOGEAIS
Le
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