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Prestations intellectuelles en Assistance a Maitrise d’Ouvrage :

DE PARIS

Centre et Est du Groupe Hospitalier APHP.Nord Univers ité de Paris

Art.1 Dispositions Administratives

1.1

Objet du marché - Généralités

1.1.1 Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de rappeler les principes et
modalités de réalisation des missions de controle technique dans le cadre des opérations de
travaux ou projets d’opérations de travaux réalisés sur le site immobilier des Hopitaux
Universitaires Saint-Louis - Robert Debré - Lariboisiere - Fernand Widal et Bretonneau - situés :

Hopital Saint-Louis : 1 avenue Claude Vellefaux 75475 PARIS Cedex 10

Hopital Robert Debré : 48 Bd Sérurier, 75019 Paris

Hoépital Lariboisiére : 2 rue Ambroise Paré 75475 PARIS Cedex 10

Hopital Fernand Widal : 200, rue du Faubourg Saint Denis 75475 PARIS Cedex 10
Hopital Bretonneau : 23 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris

Le controleur technique intervient en application de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et le décret
n°78-1146 du 7 décembre 1978 qui instaurent les articles L 111.23 et R 111.30 du Code de la
Construction et de 'Habitation.

Le contenu des différentes missions du controleur technique est celui défini dans le décret n°99-
443 du 28 mai 1999 qui établit le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de contréle technique et la norme NF P 03-100 de septembre 1995, complétés et
précisés dans le présent C.C.T.P.

N

Pour exercer sa mission, le collaborateur pourra, a sa demande, disposer des documents
suivants au fur et a mesure de leur production :

- le cas échéant, le permis de construire dans sa derniere version deés lors qu’il est
délivré, ou 'autorisation de travaux exempts de permis de construire ;

- le cas échéant, le dossier d’identité du batiment concerné ;

- le ou les marchés des entrepreneurs, a défaut des marchés conclus et dans leur
attente, les documents provisoires, selon leur derniére mise a jour ;

- les différents documents écrits et dessinés constituant les dossiers aux différents
stades de la mission de maitrise d’ceuvre.
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1.2

Il appartient néanmoins au contréleur technique de formuler ses avis sur la base des textes en
vigueur a la date d’obtention des autorisations administratives préalables a la construction de
chacun des ouvrages qu'il controlera.

Bons de Commande

1.2.1 Forme

Les bons de commandes sont délivrés par les personnes habilitées et disposant d’une délégation
de signature au niveau du GHU APHP.NORD - UNIVERSITE DE PARIS.

1.2.2 Contenu

A chaque mission et/ou chaque tranche correspond un bon de commande. Le bon de
commande indique au moins :

- le projet ou I'opération concernée ;
- le contenu de la mission et les différentes phases;

- le découpage de la mission en une ou plusieurs tranches (Il n’est pas prévu d’indemnité
d’attente, ni de dédit afférent a des éventuelles tranches conditionnelles).

Le montant du bon de commande correspondra a I"ensemble des éléments de mission (phases
études et travaux), si la mission n’est pas découpée en tranches.

Dans le cas d'une mission découpée en tranches, le montant de chaque commande
correspondra a l'élément de mission affermie, selon le montant prévu a l'échéancier des
paiements fourni par le titulaire et accepté par le maitre d’ouvrage.

Pour les travaux dans 1'éventualité ot la durée réelle serait supérieure a la prévision, il sera
établi un bon de commande de régularisation et le mois supplémentaire sera facturé apres
négociation entre le maitre d’ouvrage et le titulaire.
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1.3

1.2.3 Suivi de I'’émission du bon de commande

A réception de la demande de prestation Intellectuelle, le titulaire du marché est tenu
d’adresser dans les 15 jours au responsable administratif du bureau des travaux (a la DIM) du
site concerné (pour Fernand Widal a adresser a Lariboisiere), la demande de prestation
intellectuelle dtiment visée, une proposition commerciale contenant la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), la décomposition de la mission par phase en nombre d’heures et
un échéancier du paiement par phase, établis en rapport avec le cadre de prix annexé a 'acte
d’engagement ainsi que les références et niveau de compétences de la (ou les) personne(s)
physique(s) chargée(s) de la mission.

Apres acceptation des documents cités ci-dessus par le maitre d’ouvrage, la commande sera
émise pour l'ensemble des éléments de mission et par tranche (1 tranche = 1 commande).

1.2.4 Durée d'exécution

Phase conception : Elle débute dés 1'émission du bon de commande par le maitre d’ouvrage ou
son représentant, et finit dés que l'ensemble des marchés de travaux est notifié aux
entrepreneurs.

Phase réalisation : Elle débute au plus tard avant le début de la phase préparation de chantier
et finit & la délivrance du proces verbal de fin de mission délivré par le maitre d’ouvrage (au
plus tard a la fin du délai de garantie de parfait achevement).

Pénalités pour retard
Le titulaire du marché devra s’attacher a ne pas retarder le déroulement de I'opération.

A cet effet et a défaut de les obtenir spontanément, il lui appartient de mettre en demeure les
intervenants de l'opération pour obtenir les renseignements qui lui sont nécessaires pour
réaliser sa mission en fonction du calendrier de la conception fixé a la maitrise d’ceuvre et du
calendrier de la réalisation des travaux fixé aux entreprises, calendriers qu’il est réputé
connaitre et avoir en temps opportun intégrés dans son organisation de travail.

I1 devra respecter les délais indiqués pour les taches répertoriées dans le tableau ci-apres.

Le titulaire ne pourra en aucun cas exciper pour justifier son retard d'un défaut de données
qu’il n"aurait pas demandé au maitre d’ouvrage ou a intervenant dans I'opération.

En cas de retard, et faute pour le titulaire d’avoir présenté un justification recevable, une
pénalité de 1/100 de la rémunération forfaitaire totale correspondant au bon de commande
considéré pourra lui étre appliqué par jour calendaire de retard par rapport au délai fixé par le
présent cahier des charges ou le bon de commande et pour chacune des taches de retard.
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Les délais pour remettre les documents sont fixés comme suit :

DOCUMENTS

DELAIS DE REMISE DES

DOCUMENTS

Rapport sur diagnostic
des existants/ APS/ APD/PRO/DCE

2 semaines pour chaque

achévement

Rapport initial 1 semaine
Avis sur les documents d’exécution 2 semaines
Avis sur chantier 1 semaine
Pré-rapport final 2 semaines
Rapport final 2 semaines
Rapport a lissue de la période de parfait 3 semaines

Par ailleurs, au cas ol le maitre d’ouvrage serait pénalisé pour un non respect des dispositions

légales par suite d'un défaut d’exécution de la présente mission de la part du titulaire, il sera

appliqué a ce dernier une pénalité égale a I'amende infligée au maitre d’ouvrage sur le point

défectueux sans préjudice de toute autre action ou réparation du dommage subi.
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Art.2 Contenu de la prestation et description des missions
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2.2

Conditions d’exécution de la prestation

L’exercice des missions de controleur technique, comprend I"analyse de documents, la diffusion
de rapports, d’avis et de conseils techniques, le contrdle du respect des normes, la réalisation
d’études et la participation, lorsque la présence du collaborateur est nécessaire a ’exercice de la
prestation et a la demande du maitre d’ouvrage, a des réunions entre le maitre d’ouvrage et les
intervenants de l’opération, ainsi que des déplacements sur chantiers.

Pour l'exécution de chaque bon de commande, le titulaire est tenu d’indiquer au maitre
d’ouvrage le collaborateur qui exécutera la prestation.

Dans 'hypothese ot le collaborateur n’est plus en mesure d’assurer la mission qui lui a été
confiée dans le cadre d'un bon de commande afférent au présent marché, le titulaire doit en
aviser immédiatement le maitre d’ouvrage et prendre toutes les dispositions nécessaires pour
que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

Dans cette hypothese, la désignation du remplacant est soumise a agrément en application de
I'article 3.4.3 du C.C.A.G. P.I. et organisé de la facon suivante :

Le titulaire désigne un collaborateur remplacant et en communique les titres au maitre
d’ouvrage dans un délai inférieur a 15 jours a compter de la vacance ;

Le remplacant est considéré comme accepté par le maitre d’ouvrage si celui-ci ne le récuse pas
dans un délai de deux mois a compter de la réception de cette communication.

Si le remplacant est récusé par le maitre d’ouvrage, le titulaire dispose d'un délai de 15 jours
pour en désigner un autre a compter de la date de réception de la décision de récusation.

Il appartient au titulaire de prendre I'initiative de solliciter auprés du maitre d’ouvrage tout
document ou donnée nécessaire a I'exercice de sa mission dans le délai imparti pour 1'exécution
des taches, et qui ne lui aurait pas été fourni.

Pour l'exercice des missions confiées par bons de commandes, le titulaire est réputé connaitre
les lois, réglements ou normes en vigueur afférents au marché qui lui été attribué.

Objet des missions

Le marché régi par ce CCTP a pour objet les prestations relevant du domaine du contréle
technique comme suit :

a) Missions de base L +S + HAND

b) Mission composée : mission de base + les missions complémentaires, telles que décrites
dans I’Annexe A du décret du 28 mai 1999.

CCTP Lot n°2
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Les missions seront spécifiées au cas par cas sur le bon de commande par le MOA en fonction
des besoins reglementaires de 1'opération concernée.

La forme spécifique des marchés a bons de commande et la durée maximale de ce marché
impliquent que les projets concernés par ces missions ne sont pas connus au préalable, et ne
sont donc pas décrits dans les documents constitutifs du présent marché.

Modalités communes a toutes les missions du présent marché

Ces modalités sont communes a toutes les missions décrites aux articles suivants, en dehors de
la mission de conseil ponctuel (art. 2.11).

2.3.1 Maitrise d’ouvrage

Les projets des hopitaux universitaires Saint Louis, Lariboisiere-Fernand Widal, Robert Debré et
Bretonneau sont conduits par la Direction des Investissements et de la Maintenance.

L’organisation de la maitrise d’ouvrage sera communiquée au titulaire aprés commande d’une
mission. D'une maniére générale, I'interlocuteur privilégié du contrdleur technique, au sein de
la maitrise d’ouvrage, sera désigné en tant que « maitre d’ouvrage » dans le présent document.

2.3.2 Etendue des missions

Chaque mission débutera des réception par le titulaire du Bon de commande si celui-ci notifie
I'exécution immédiate de la prestation, ou a défaut, de 'ordre de service. Elle s’achevera a
I'expiration du délai de Garantie de parfait achévement de I'ouvrage.

2.3.3 Domaines d'intervention

A - 1. Démolitions, fouilles, injections, confortement ;
A - 2. Fondations, structure, injections, confortement ;

A - 3. Partitions et finitions des ouvrages relatifs a la protection contre les risques
d’incendie et de panique pour les ouvrages faisant I’objet d"une garantie décennale ;

C - Installations thermiques, de ventilation et de conditionnement d’air, réfrigération et
désenfumage ;

D - Installations électriques et électromécaniques (D1 - courants forts et D2 - courants
faibles) ;

E - Installations sanitaires, de fluides divers y compris fluides médicaux ;

F - Equipements hospitaliers, dispositions relatives a la protection contre les rayonnements
ionisants ;

G - Equipements industriels et commerciaux ;

I - Voiries et réseaux divers ;

CCTP Lot n°2
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] - Reconnaissance des sols ;

K - En ce qui concerne la solidité des existants, des domaines d’intervention spécifiques
supplémentaires sont a prévoir :

Les ouvrages d’ossature qui ont été concus pour recevoir et
transmettre aux fondations les charges de toute nature ;
Les ouvrages de clos et couverts fixes ou mobiles qui offrent une
protection au moins partielle contre les agressions des éléments
extérieurs ;
Les travaux de renforcement provisoire des existants.

2.3.4 Informations relatives a I'ouvrage faisantI’  objet du contrble

Chaque prestation fera I'objet d’'une commande pour une opération de construction donnée.
Cette opération sera désignée lors de la commande.

Lors du démarrage de la mission, le maitre d’ouvrage remettra une fiche d’informations
relatives a I'ouvrage reprenant la composition de la maitrise d’'ouvrage, de la maitrise d’ceuvre,
la désignation de l'ouvrage, son adresse, son usage, son classement, la description de
I'opération, la nature des travaux, les dates prévisionnelles de travaux ainsi que le cofit
prévisionnel des travaux.

De maniere générale, par la suite, I'opération concernée par la mission commandée sera
désignée par « projet de construction ».

2.3.5 Phasage

Les missions du contréleur technique s’organisent suivant 5 phases :

Phase conception :
- Le controleur assiste de facon mensuelle aux réunions CSSI/BC/MOA
- Le controéleur assiste & au moins deux réunions des phases études de conception

- Le contréleur examine les différents documents de conception. Cette phase s’achéeve
par l'établissement du rapport initial (cf. infra) ;

- Phase de préparation des travaux: le contréleur examine les documents
d’exécution et formule les avis correspondants ;

- Phase d’exécution des travaux :

- Le controleur assiste a toutes les réunions des études d’exécution et/ou réunion de
syntheése
- Le contr6leur réalise une visite au moins une fois par mois du chantier avec

rédaction du rapport de visite

- Le contrdleur examine, sur chantier, les ouvrages et équipements soumis a son
controdle, et formule les avis correspondants ;
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Phase de réception des travaux :

Le contréleur assiste aux OPR et a toutes les réceptions et levées de réserves nécessaires a
I'opération (électricité, SSI, Moe,...)

Des l'arrét de la phase travaux, en préparation de la réception, le controleur technique
établit son rapport final (cf. infra) ;

Période de garantie de parfait achévement des travaux : le contréleur examine les travaux
effectués pendant cette période, et formule un avis permettant de lever les éventuelles réserves.

2.3.6 Livrables

Tout au long de sa mission, le contrdéleur technique est amené a formuler des avis. Il doit, de
plus, rendre compte de son intervention sous forme de rapports.

Les avis et rapports sont adressés par écrit au maitre d’ouvrage. Ils sont numérotés
chronologiquement, et doivent y figurer, outre l'avis technique proprement dit, la référence de
I'opération, la nature de la mission, l'origine et la date du document examiné (ou la date de
visite du chantier), ainsi que la liste des destinataires.

Les documents seront diffusés a I'ensemble des destinataires par le controleur technique. Les
modalités de diffusion sont décrites a I’article 2.3.9 infra.

Les délais de remise des documents sont précisés a 'article 1.7 supra.

2.3.6.1 Formulation d’avis

L’avis du contréleur technique porte notamment sur les problémes qui concernent la solidité de
I'ouvrage et la sécurité des personnes, et sur I'appréciation des autres éléments relevant de sa
mission.

En aucun cas le contréleur ne doit proposer de solution. II doit uniquement donner un avis sur
les solutions envisagées par le maitre d’ceuvre et leur traduction par les entrepreneurs.

L’avis doit étre clair et explicite : le maitre d’ouvrage n’acceptera pas d’avis tels que « il serait
souhaitable que... » ; une proposition examinée par le controleur technique est acceptable ou ne
I'est pas, le controleur pouvant ensuite préciser sous quelles conditions la proposition serait
acceptable.

Le maitre d’ouvrage peut demander au contréleur de justifier tout avis qu’il formule. Si le
maitre d’ouvrage considére que 'avis n’est pas motivé, il est en droit de le refuser.

2.3.6.2 Rapport initial et rapport final

Le contréleur technique établit le rapport initial a 'issue de la phase de conception, et I'adresse
au maitre d’ouvrage avant signature des marchés de travaux. Il s’agit pour le contréleur de
rendre compte de sa mission en phase conception.
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Le controleur technique établit le pré-rapport final a 'issue des travaux, lors des opérations
préalables a la réception des travaux. Le contréleur doit adresser le rapport au maitre d’ouvrage
avant la date de réception des travaux.

Le pré-rapport final permet notamment d’intégrer dans les procés-verbaux de réception des
travaux les éventuelles réserves qui s’imposent, dans chacun des domaines d’action du
controéleur technique.

Le controleur technique remet un rapport final au maitre d’ouvrage a l'issue de la levée de
réserves des opérations préalables a la réception (OPR); ce rapport doit en particulier
récapituler les observations formulées par le controleur technique qui, a sa connaissance, n’ont
pas été suivies d’effet.

2.3.6.3 Rapports intermédiaires en phase conception

En amont du rapport initial, le controleur technique doit remettre au maitre d’ouvrage les
rapports suivants :

Un rapport de diagnostic des existants ;

Un rapport d’avis sur I'avant-projet sommaire ;

Un rapport d’avis sur les dossiers de permis de construire ;

Un rapport d’avis sur I'avant-projet définitif ;

Un rapport d’avis sur le projet et le dossier de consultation des entreprises.

Pour des projets de faible importance, un et/ou l'autre des quatre premiers rapports, voire
les quatre premiers rapports cités supra peuvent ne pas étre établis. La précision concernant
leur réalisation sera prise au moment de la mise au point de I'échéancier de paiement.

2.3.7 Fondement des avis du contrdleur technique

Le controleur fonde les vérifications auxquelles il procede pour remplir sa mission, d’une part
sur les disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d’intervention concernés et qui sont
en jeu dans les aléas techniques susceptibles d’étre rencontrés, et d’autre part sur les méthodes
propres de contrdle qu'il a élaborées.

Le contréleur technique se réfere, dans ses avis, aux textes et documents suivants, lorsqu’ils
existent :

Textes législatifs et réglementaires ;

Fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux ;

Textes techniques de caractere normatif (normes frangaises y compris les normes
transposant les normes européennes, régles et prescriptions techniques (DTU), avis techniques,
agréments européens, appréciations techniques d’expérimentation, regles professionnelles).

Toutefois, dans les domaines o1 il n'existe pas de regles ou de connaissances précises, il est
admis que le controleur technique, dans ses avis, se borne a attirer l'attention du maitre
d’ouvrage sur les risques encourus.
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2.3.8 Suivi des avis

Tout au long de sa mission, le prestataire assure un suivi de la prise en compte de ses avis par le
maitre d’ceuvre et par les entreprises, notamment par I'examen des documents rectifiés, mais
aussi par les visites de controle faites sur le chantier.

2.3.9 Modalités de diffusion des documents

Le contréleur technique doit adresser les documents qu’il établit comme suit :

Maitre d’ouvrage 2 exemplaires papiers + 1 exemplaire informatique (PDF)

Architecte 1 exemplaire papier + 1 exemplaire informatique (PDF)

Bureaux d’étude 1 exemplaire papie1j pa.r bureau. d’étude concerné + 1
exemplaire informatique (PDF)

OPC 1 exemplaire papier + 1 exemplaire informatique (PDF)
Entreprises 1 exemplaire papier Par entrgprise concernée + 1 exemplaire
informatique (PDF)
CSPS 1 exemplaire papier + 1 exemplaire informatique (PDF)
CSsSl 1 exemplaire papier

2.3.10 Modalités de présence

Au titre de chacune de ses missions, le contréleur technique doit :

Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ;

Assister aux réunions, pour lesquelles il est explicitement convoqué, concernant le projet de
construction, et abordant les aspects relevant de ses domaines contractuels de prestations.

Dans I'hypothese ot les situations de présence imposées ci-avant ne sont pas suffisantes pour
permettre au prestataire de remplir compléetement sa mission dans des conditions satisfaisantes,
il lui appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission et
I'exercice de sa responsabilité I'imposent.

En outre, la mission de conseil ponctuel s’applique uniquement aux réunions, visites ou
entretiens ne concernant pas le projet de construction ou n’entrant pas dans le domaine de
compétence du contrdleur technique; elle ne saurait étre commandée pour une réunion, une
visite ou un entretien entrant dans le cadre décrit ci-avant.
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2.4 Missions de baseL + S

Cette prestation regroupe les deux missions de base du contrdleur technique complétée de la
mission Hand :

Mission L : Solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert et
des éléments d’équipement indissociables

Mission S : Sécurité des personnes dans les constructions

2.4.1 A propos de la mission L

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission L sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques a
caractére réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la
construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipements indissociables qui la
constituent.

La mission L porte sur les ouvrages et éléments d’équipements suivants :
les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a 'exclusion des couches d"usure des chaussées
et des voies piétonniéres) dont la destination est la desserte privative de la construction ;
les ouvrages de fondation ;
les ouvrages d’ossature ;
les ouvrages de clos et de couvert ;

les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus.

La mission L ne porte pas sur les travaux préparatoires tels que : démolitions, terrassements,
blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions.

2.4.2 A propos de la mission S

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission S sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans
I'application des dispositions réglementaires relatives a la sécurité des personnes dans les
constructions achevées. La mission ne s’étend pas a la sécurité des personnes pendant toute la
durée des travaux.

Cette mission S porte sur les ouvrages et éléments d'équipements faisant partie des marchés de
construction du projet, communiqués au controleur technique et visés du point de vue de la
sécurité des personnes par la réglementation technique applicable a la construction du fait de sa
destination.
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Relevent notamment de la mission du contréleur technique :

- les dispositions relatives a la protection contre les risques d'incendie et de panique
(comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte,
cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d'alarme et alerte,
équipements de désenfumage naturel) ;

- lesinstallations électriques (courants forts et faibles) ;
- les réseaux de distribution collective de radiodiffusion ;

- les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération et
équipements de désenfumage mécanique ;

- les installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;

- les conduits de fumée ;

- les ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;

- les nacelles suspendues d'entretien de facades et autres dispositifs d'entretien ;
- les portes automatiques ;

- les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ;

- les garde-corps et fenétres ;

- les systemes de gestion automatisée, tels que télégestion, télésurveillance, gestion
technique ou administrative centralisée ;

- les équipements techniques hospitaliers ;

- les réseaux de fluides médicaux.

2.5 Mission composée

Cette prestation regroupe les missions de base L, S et Hand ainsi que les missions
complémentaires, décrites dans I'annexe A du décret du 28 mai 1999 relatif au CCTG - CT.

2.5.1 Mission Complémentaire F

Les aléas que le contréleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont ceux qui
découlent d'un mauvais fonctionnement des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut
entendre 1'impossibilité, pour une installation, a la mise en exploitation, d'assurer le service
demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques
contractuelles et, quand ils existent, par les textes techniques a caractere normatif.

La mission F porte sur les installations suivantes :

- réseaux d'alimentation en eau, de chauffage, d'assainissement, de flux médicaux ;
- chauffage, conditionnement d'air, ventilation mécanique ;

- installations électriques intérieures (courants forts et faibles) ;

- ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques ;

- protection et distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide, évacuations ;
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- distribution collective d’antennes de télévision ;
- éclairage extérieur ;
- portes motorisées de garage ;

- systémes de fermeture automatique des portes et de controle d’acces.

Pour permettre l'exercice de la mission de contrdle technique, le maitre d'ouvrage s'engage a
communiquer les plans d'exécution ainsi que les notes de calculs justificatives du
dimensionnement des installations.

2.5.2 Mission Complémentaire P1

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission P1 sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques a
caractere réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions
achevées, la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.

La mission P1 s'exerce dans les conditions fixées dans l'annexe A de la norme NFP 03-100 au
titre de la mission L dont elle constitue le complément.

2.5.3 Mission Complémentaire Ph

N

La mission Ph a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire aux
prescriptions réglementaires quand elles existent ou aux prescriptions contractuelles retenues
par le maitre d'ouvrage et communiquées au controleur technique relativement a l'isolation
acoustique des batiments. Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant a la
satisfaction desdites prescriptions.

La protection contre les bruits de voisinage provenant des voies terrestres et zones
aéroportuaires classées est prise en compte par le controdleur technique.

Pour permettre l'exercice de la mission de contrdle technique, le maitre d'ouvrage s'engage a
communiquer les prescriptions contractuelles au regard desquelles le controleur technique
exercera sa mission en l'absence de prescriptions réglementaires, les rapports d'essais définis
dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés, justifiant de la qualité
acoustique des éléments particuliers de la construction ainsi que les études justificatives des
constructeurs.

La mission ne comporte pas la réalisation de mesures acoustiques.

En l'absence de mesures acoustiques, les avis formulés par le controleur technique ne peuvent

constituer qu'une présomption de capacité de l'ouvrage a satisfaire aux prescriptions
contractuelles relatives a l'isolation acoustique.
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2.5.4 Mission Complémentaire Th

N

La mission Th a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire aux
prescriptions réglementaires relatives a l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Elle
porte sur :

N

- Les ouvrages et éléments d'équipement concourant a l'isolation thermique des
batiments ;

- Les systéemes de chauffage, de climatisation, de production d'eau chaude sanitaire ;

- La ventilation.

Ces examens sont effectués exclusivement sous l'angle de l'isolation thermique et des économies
d'énergie.

Pour permettre l'exercice de la mission de contrdle technique, le maitre d'ouvrage s'engage a
communiquer :

- Les devis descriptifs, plans et autres documents techniques concernant les batiments,
l'implantation et la destination des locaux, les spécifications techniques des systémes
ainsi que les notes de calcul des coefficients réglementaires et les schémas de
distribution précisant les répartitions des circuits, le comptage et la régulation ;

- Les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires
spécialisés justifiant de la qualité thermique des éléments particuliers de la
construction ;

- Les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par les entreprises
avant réception, sur l'installation de ventilation mécanique.

2.5.5 A propos de la mission Hand

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission Hand sont ceux qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions
réglementaires relatives a l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

La mission porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant a la satisfaction de ces
exigences réglementaires.

2.5.6 Mission Complémentaire Brd

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission Brd sont ceux qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions
réglementaires relatives au transport des brancards dans les constructions.

La mission porte sur les cheminements (circulations horizontales et verticales) permettant le
passage des brancards.
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2.5.7 Mission Complémentaire LE

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement
neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des
parties anciennes de I'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage fournit au contréleur technique les renseignements et documents se
rapportant aux ouvrages existants tels que constats des lieux et résultats des études de
diagnostic effectuées.

Le controleur technique effectue un controle visuel se rapportant a 1'objet de sa mission et limité
a l'examen de l'état apparent des existants concernés par les travaux.

En I'absence de communication du résultat d'études de diagnostic, au sens de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son application, et de l'état des lieux, le
contrdleur technique ne peut prendre en compte, dans I'exercice de sa mission, que les éléments
résultant de I'examen visuel de 1'état apparent des existants.

2.5.8 Mission Complémentaire Av

Les aléas techniques que le controleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont
ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de I'ouvrage neuf et, le cas échéant, des
ouvrages périphériques en infrastructure (reprise en sous-ceuvre et voiles périphériques), sont
susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants.

Le maitre d'ouvrage fournit au controleur technique les renseignements et documents se
rapportant aux avoisinants, tels que résultats des études de diagnostic, résultats des
reconnaissances de sols, plans de carriére, constats d'état des lieux, ainsi que les documents
techniques décrivant le processus d'exécution des travaux soumis au contrdle.

Le controleur technique effectue un controle visuel se rapportant a 1'objet de sa mission et limité
a l'état apparent des avoisinants accessibles.

En l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de I'état des lieux, le
controleur technique ne peut prendre en compte, dans 'exercice de sa mission, que les éléments
résultant de I'examen visuel de 1'état apparent des avoisinants accessibles.

2.5.9 Mission Complémentaire ENV

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréleur technique contribue au titre de la
mission ENV sont ceux qui, générateurs d'incendie et d'explosion, découlent de défauts dans
l'application des dispositions reglementaires relatives aux installations classées pour la
protection de I'environnement.



ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

Prestations intellectuelles en Assistance & Maitrise
Mission de Contréle Technique pour les opérations d
Centre et Est du Groupe Hospitalier APHP.Nord Univers

d’Ouvrage :
es secteurs
ité de Paris

CCTP Lot n°2
GH 010-2021

Page 19 sur 20

La mission ENV porte sur les ouvrages et éléments faisant partie des marchés de la construction
communiqués au contrdleur technique et visés, du point de vue des risques d'incendie et
d'explosion, par la législation et la réglementation relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement applicables a la construction du fait de sa destination telle que
définie dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation.

Ne relevent pas de la mission les équipements et aménagements spécifiques des activités
professionnelles, a I'exception de ceux, énumérés dans le marché, qui ont conduit au classement
des installations en raison des risques d'incendie et d'explosion visés par la législation relative a
la protection de l'environnement.

2.5.10 Mission Complémentaire HYS

La mission du contréleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de 1'ouvrage
a satisfaire, dans les constructions achevées, aux prescriptions réglementaires relatives a
I'hygiéne et la santé en ce qui concerne :

N

- L'aération des locaux a pollution non spécifique (ventilation naturelle ou mécanique,
ouvrants, évacuation des produits de combustion) ;

- La distribution d'eau (distribution d'eau froide, production et distribution d'eau
chaude) ;

- Les installations sanitaires (existence et implantation des installations) ;
- Les installations d'évacuation des eaux usées (eaux ménageres et eaux-vannes) ;

- L'évacuation des ordures ménageres (local poubelle, vide-ordures).

2.5.11 Mission Complémentaire PS

Cette prestation concerne la réalisation de la mission complémentaire PS « Sécurité des
personnes dans les constructions en cas de séisme ».

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission PS sont ceux qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans
l'application des dispositions réglementaires relatives a la protection parasismique dans les
constructions achevées. La mission porte sur les ouvrages et éléments d'équipement visés par
les réegles parasismiques.

2.5.12 Mission Complémentaire GTB

Cette prestation concerne la réalisation de la mission complémentaire GTB « Gestion technique
des batiments ».

La mission GTB vient en complément des missions relatives a la sécurité des personnes et au
fonctionnement des installations.
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Les aléas techniques que le controleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont
ceux qui découlent d'un mauvais fonctionnement du systéme de gestion technique du batiment
(GTB). Par mauvais fonctionnement, il faut entendre l'impossibilité pour le systeme de GTB
d'assurer, a la mise en exploitation, le service demandé dans le cahier des charges imposé par le
maitre d'ouvrage aux entreprises.

La définition des critéres et niveaux de qualité du systeme de GTB releve du maitre d'ouvrage
qui fait connaitre de facon précise au contrdleur technique ses exigences en la matiére et lui
communique en conséquence le cahier des charges susvisé.

L'installation soumise au controle est celle assurant la gestion des équipements contrdlés au titre
de la mission relative au fonctionnement des installations ainsi que des équipements anti-
intrusion et de controle d'acces dans la mesure out ils sont associés au systeme de gestion
technique du batiment.

2.5.13 Mission Complémentaire PV

Cette mission concerne le recollement des Proces Verbaux COPREC des installations techniques

2.5.14 Mission Complémentaire de Vérification Initi ale des Installations
Electriques

Cette mission concerne la vérification initiale des installations électriques suivant I’Arrété du 26
décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques
ainsi qu'au contenu des rapports correspondants.

2.5.15 Mission Complémentaire de Vérification Initi ale des Installations
Frigorifiques

Cette mission concerne la vérification initiale des installations frigorifiques Directive 97/23/CE
et arrété du 15 mars 2000 modifié. Cette réglementation s’applique aux équipements sous
pression des systémes frigorifiques utilisés en réfrigération et conditionnement de I’air. Que
ce soit pour vos nouveaux systémesou pour l'existant ainsi qu'au contenu des rapports
correspondants.

2.5.16 Mission de conseil ponctuel

Cette prestation correspond a la participation a une réunion ou une visite ou un entretien
supplémentaire, d'une demi-journée (4h), incluant la rédaction d’un compte-rendu.



