ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Prestations intellectuelles en Assistance a Maitrise d’'Ouvrage pour
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Art.1

11

- Dispositions Administratives

Objet du marché - Généralités
1.1.1 Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Particulieres a pour objet de rappeler les principes et modalités de
réalisation des missions de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé dans le cadre
des opérations de travaux ou projets d'opérations de travaux réalisés sur les sites immobiliers des
Hopitaux Universitaires Saint-Louis - Robert Debré - Lariboisiere — Fernand Widal - Bretonneau situés:

« Hopital Saint-Louis : 1 avenue Claude Vellefaux 75475 PARIS Cedex 10

« Hopital Robert Debré : 48 Bd Sérurier, 75019 Paris

« Hopital Lariboisiére : 2 rue Ambroise Paré 75475 PARIS Cedex 10

« Hopital Fernand Widal : 200, rue du Faubourg Saint Denis 75475 PARIS Cedex 10
« Hopital Bretonneau : 23 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris

Le coordinateur SPS intervient en application de la loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 modifiée par la loi
93-1418 du 31 décembre 1993 transposant la Directive Européenne 92/57 du 24 juin 1992 et les
différents textes d’application, notamment :
- décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 modifié par le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003
relatif au coordonnateur ;
- décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au CISSCT ;
- décrets n°95-607 du 6 mai 1995 et n°95-608 du 8 mai 1995 relatifs aux Travailleurs
Indépendants ;
- arrété du 7 mars 1995 relatif a la Déclaration Préalable ;
- arrété du 7 mars 1995 relatif a la formation des coordonnateurs et des formateurs de
coordonnateurs modifié par arrété du 25 février 2003 ;
- arrété du 25 février 2003 fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers sur les
opérations de niveau III donnant obligation d'établir un Plan Général Simplifié de CSPS (PGSC).
- décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 relatif aux compétences et a la formation des
coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé ;

Ces textes étaient principalement codifiés aux articles L235-1 a L235-19 et R238-1 a R238-56 de I'ancien
Code du Travail. L'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie
législative) et le décret n°® 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)
abrogent ces articles et les codifient aux articles L4211-1, L4211-2 et L4531 —1 a L4532-18 et L4535-1 et
R4532-1 a R4532-98 et R4535-1 et R4535-2 du nouveau Code du Travail.

1.2 Bons de Commande

1.2.1 Contenu

A chaque mission et/ou chaque tranche correspond un bon de commande. Le bon de commande indique
au moins :

- le projet ou l'opération concernée ;

- le contenu de la mission et les différentes phases;

- le découpage de la mission en une ou plusieurs tranches (Il n'est pas prévu d'indemnité

d’attente, ni de dédit afférent a des éventuelles tranches conditionnelles) ;

- la durée prévisionnelle des travaux; (pour les travaux)
Le montant du bon de commande correspondra a I'ensemble des éléments de mission (phase conception
+ travaux), si la mission n’est pas découpée en tranches.

Dans le cas d’'une mission découpée en tranches, le montant de chaque commande correspondra aux
éléments de mission de la tranche affermie.
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Pour la phase travaux (réalisation), il est égal au produit de la durée prévisionnelle par le montant
mensuel correspondant a cette durée.

Pour les travaux dans I'éventualité ol la durée réelle serait supérieure a la prévision, il sera établi un bon
de commande de régularisation qui sera facturé aprés négociation entre le maitre d'ouvrage et le
titulaire.

1.2.2 Durée d’exécution

SPS Travaux - Phase conception :
Elle débute dés I'émission du bon de commande par le maitre d’ouvrage ou son représentant, et finit des
que l'ensemble des marchés de travaux est notifié aux entrepreneurs. Cette phase comprend notamment
I'établissement du PGC nécessaire a la consultation des entrepreneurs.

SPS Travaux - Phase réalisation :
Elle débute au plus tard avant le début de la phase préparation de chantier et finit a la délivrance du
proces-verbal de fin de mission délivré par le maitre d’ouvrage (au plus tard a la fin du délai de garantie
de parfait achévement).

Prévention SPS :
Elle débute dés I'émission du bon de commande par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

1.3 Pénalités pour retard
Le titulaire du marché devra s'attacher a ne pas retarder de déroulement de I'opération.

A cet effet et a défaut de les obtenir spontanément, il lui appartient de mettre en demeure les
intervenants de l'opération pour obtenir les renseignements qui lui sont nécessaires pour réaliser sa
mission en fonction du calendrier de la conception fixé a la maitrise d’ceuvre et du calendrier de la
réalisation des travaux fixé aux entreprises, calendriers qu’il est réputé connaitre et avoir en temps
opportun intégrés dans son organisation de travail.

Il devra respecter les délais indiqués pour les taches répertoriées dans le tableau ci-aprés.

Le titulaire ne pourra en aucun cas exciper pour justifier son retard d'un défaut de données qu'il n‘aurait
pas demandées au maitre d’ouvrage ou a intervenant dans I'opération.

En cas de retard, et faute pour le titulaire d'avoir présenté une justification recevable, une pénalité de
1/100 de la rémunération forfaitaire totale correspondant au bon de commande considéré pourra Iui étre
appliquée par jour calendaire de retard par rapport au délai fixé par le présent cahier des charges ou le
bon de commande et pour chacune des taches de retard.

Par ailleurs, au cas ou le maitre d’ouvrage serait pénalisé pour un non-respect des dispositions légales
par suite d'un défaut d’exécution de la présente mission de la part du titulaire, il sera appliqué a ce
dernier une pénalité égale a 'amende infligée au maitre d'ouvrage sur le point défectueux sans préjudice
de toute autre action ou réparation du dommage subi.
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Les délais pour remettre les documents sont fixés comme suit :

TACHES REPERES

DELAIS

Avis sur les documents d’études (APS/APD)

Au plus tard dix jours aprés la remise du document

Premiére élaboration PGC avec toutes

" sujétions " pour chaque corps d'état.

Au plus tard 15 jours aprés la validation du DCE pour I'appel
a la concurrence des entreprises

Vérification des dispositions prises par la
maitrise d’‘oeuvre pour I'exécution des VRD
initiaux

Au plus tard 15 jours avant la publicité pour la consultation
d’appel a la concurrence des entreprises

Ouverture du Registre Journal

Au plus tard a I'exécution des entreprises sur la chantier

Premiére constitution du Dossier d'intervention
ultérieure

Avant la fin de la phase avant-projet convenue avec le

maitre d’oeuvre

Rédaction du projet de réglement pour le
collége interentreprises de sécurité, de santé
et conditions de travail

15 jours avant le lancement de la consultation des

entreprises

Constitution du CISSCT, dans les conditions de
I'article 2.5.3.3. du présent CCP, si la catégorie
de I'opération impose un tel collége.

Au plus tard 21 jours avant le début des travaux

Consignation, sur le registre journal des
comptes rendus des inspections communes
avec chaque entreprise

Préalable a l'intervention de chaque entreprise

Application des dispositions nécessaires pour
que le chantier ne soit accessible qu‘aux
personnes autorisées

Avant le début des travaux

Vérification de la prise en compte des
dispositions concernant sa mission sur les
plans d’exécution établis par les entreprises

8 jours aprés leur réception

Tenue de la premiére réunion du CISSCT et
des suivantes.

Dés que deux entreprises sont présentes effectivement sur
le chantier, puis une fois au moins tous les trois mois.

Adoption du réglement du CISSCT

Dans le mois qui suit la premiére réunion du CISSCT

Envoi des copies des procés-verbaux des
réunions du CISSCT, aux destinataires cités a
I'article R238 656

Dans le suivant la réunion du CISSCT

Communiquer les noms et adresses des
entrepreneurs contractants, si PGC a chacun
des entrepreneurs appelés a intervenir (R 238
- 28)

dés la notification des marchés

Leur adresser obligatoirement, les PPSPS des
entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du
lot principal et des travaux présentant des
risques particuliers.

Dés la notification des marchés ou dans les 15 jours de la
réception de ces documents

Recueil et harmonisation des PPSPS

Dans les 10 jours a compter de la remise par les entreprises
de I'ensemble des PPSPS puis au fur et a mesure de leur
mise a jour.

Transmissions du PGC et du dossier
d’intervention définitif au maitre d’'ouvrage

Au plus tard a la réception de l'ouvrage
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Art.2 Contenu de la prestation et description des missions

2.1

Conditions d’exécution de la prestation

L'exercice des missions de CSPS, comprend |'analyse de documents, la diffusion de rapports, d’avis et de
conseils techniques, le contrble du respect des normes, la réalisation d’études et la participation, lorsque
la présence du collaborateur est nécessaire a I'exercice de la prestation et a la demande du maitre
d’ouvrage, a des réunions entre le maitre d’'ouvrage et les intervenants de I'opération, ainsi que des
déplacements sur chantiers.

Pour I'exécution de chaque bon de commande, le titulaire est tenu d'indiquer au maitre d’ouvrage le
collaborateur qui exécutera la prestation.

Dans I'hypothése ou le collaborateur n'est plus en mesure d’assurer la mission qui lui a été confiée dans
le cadre d'un bon de commande afférent au présent marché, le titulaire doit en aviser immédiatement le
maitre d'ouvrage et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des
prestations ne s’en trouve pas compromise.

Dans cette hypothése, la désignation du remplacant est soumise a agrément en application de larticle
3.4.3 du C.C.A.G. P.I. et organisé de la facon suivante :
+ e titulaire désigne un collaborateur remplacant et en communique les titres au maitre d‘ouvrage
dans un délai inférieur a 15 jours a compter de la vacance ;
« le remplagant est considéré comme accepté par le maitre d’ouvrage si celui-ci ne le récuse pas
dans un délai de deux mois a compter de la réception de cette communication.
+ Si le remplacant est récusé par le maitre d'ouvrage, le titulaire dispose d'un délai de 15 jours
pour en désigner un autre a compter de la date de réception de la décision de récusation.

Il appartient au titulaire de prendre l'initiative de solliciter auprés du maitre d’ouvrage tout document ou
donnée nécessaire a l'exercice de sa mission dans le délai imparti pour I'exécution des taches, et qui ne
lui aurait pas été fourni.

Pour l'exercice des missions confiées par bons de commandes, le titulaire est réputé connaitre les lois,
reglements ou normes en vigueur afférents au marché qui lui été attribué.

2.2 Objet des missions

Le marché régi par ce CCP a pour objet 4 prestations relevant du domaine du CSPS :
1 - Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé en phase conception ;
2 - Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé en phase travaux ;
3 - Mission de prévention dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé ;
4 - Mission de conseil ponctuel dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé.

La forme spécifigue des marchés a bons de commande et la durée maximale de ce marché impliquent
que les projets concernés par ces missions ne sont pas connus au préalable, et ne sont donc pas décrits
dans les documents constitutifs du présent marché.

2.3 Modalités communes a toutes les missions du présent marché

Ces modalités sont communes a toutes les missions décrites aux articles suivants, en dehors de la
mission de prévention en matiére de sécurité et protection de la santé lors d’opérations d’entretien ou
d’exploitation et de conseil ponctuel (art. 2.7 et 2.9).

2.3.1 Prestataire

Le terme « titulaire » s'appliquera a l'entreprise désignée pour effectuer les prestations du présent
marché.

Dans le cadre de la description d'une mission, les termes « prestataire », ou encore « coordonnateur »
désigneront la personne physique, travaillant pour le compte de I'entreprise titulaire du marché, qui
effectue ladite mission.
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2.3.2 Maitrise d’ouvrage

Les projets des HoOpitaux Saint-Louis, Robert Debré, Lariboisiére, Fernand Widal et Bretonneau sont
conduits par les Directions de I'Investissements et de la Maintenance des sites respectifs.

L'organisation de la maitrise d’ouvrage sera communiquée au prestataire aprés commande d’une mission.
D’'une maniére générale, l'interlocuteur privilégié du coordonnateur, au sein de la maitrise d'ouvrage,
sera désigné en tant que « maitre d’ouvrage » dans le présent document.

2.3.3 Informations relatives a I'ouvrage

Chaque prestation fera l'objet d'une commande auprés du titulaire pour une opération de construction
donnée. Cette opération sera désignée lors de la commande. Plusieurs prestations, pour une méme
opération, pourront é&tre commandées sur un méme bon de commande.

Lors du démarrage de la mission, le maitre d'ouvrage fournira au prestataire les caractéristiques
principales de l'opération, et précisera notamment le montant prévisionnel des travaux, le délai
prévisionnel de réalisation des travaux, I'allotissement prévu par le maitre d’ceuvre, ainsi que le nombre
de tranches de I'opération.

De maniére générale, par la suite, I'opération concernée par la mission commandée sera désignée par
« projet de construction ».

2.3.4 Obligations générales

De maniere générale, sur I'ensemble de ses missions, le coordonnateur veillera a la mise en ceuvre des
principes généraux de prévention définis a I'article L. 230-2 du Code du travail :
- Eviter les risques ;
- Evaluer les risques qui ne peuvent étre évités ;
- Combattre les risques a leur source ;
- Tenir compte de I'état d’évolution de la technique ;
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;
- Organiser la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, les conditions de
travail, la co-activité, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants ;
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.

2.3.5 Dispositions particuliéres liees au milieu ho  spitalier

La plupart des missions qui seront commandées au prestataire dans le cadre de ce marché concerneront
des chantiers en milieu hospitalier, dont I'activité hospitaliére est maintenue durant les travaux.

Le coordonnateur portera par conséquent une attention particuliere a la nécessité de lutter contre les
nuisances de chantier (bruit, poussiére...) et de prévenir les risques de maladies nosocomiales. Sur ce
dernier point, il veillera particulierement a appliquer les préconisations du Centre de lutte contre les
infections nosocomiales (CLIN).

Il prendra également en compte la co-activité et les interférences entre le chantier et les activités
d’exploitation sur le site, notamment la circulation des malades, du personnel de I'établissement et des
visiteurs.

2.3.6 Modalités de présence

Au titre de chacune des missions, le prestataire devra assister a toutes les réunions, pour lesquelles il est
explicitement convoqué, abordant les aspects relevant de ses domaines contractuels de prestations, et
concernant le projet de construction.

Il assistera notamment le maitre d’ouvrage dans les réunions éventuellement organisées, sur le théme de
la sécurité et de la protection de la santé sur le projet, par les partenaires publics (mairie, police
nationale, pompiers, inspection du travail...).

Il lui appartiendra enfin de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission et
I'exercice de sa responsabilité I'imposeront.
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En outre, la mission 3 de conseil ponctuel s'applique aux réunions, visites ou entretiens ne concernant
pas le projet de construction ou n’entrant pas dans le domaine de compétence du prestataire ; elles ne
sauraient étre commandées pour une réunion, une visite ou un entretien entrant dans le cadre décrit ci-
avant.

2.4 Catégories d’opération

Les opérations de batiment et de génie civil sont classées en trois catégories :

Catégorie 1 : opérations soumises a l'obligation de constituer un collége interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail. Il s'agit de chantiers comportant plus de 10 000 hommes/jours,
avec plus de 10 entreprises pour le batiment ou plus de 5 entreprises en génie civil ;

Catégorie 2 : opérations soumises a |'obligation d’établir un plan général de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé. Il s'agit de chantiers :
= Soit avec plus de 20 salariés a un moment quelconque et une durée de chantier de plus
de 30 jours ouvrés ;
= Soit nécessitant une activité de plus de 500 hommes/jours ;
= Soit comportant la réalisation de travaux dangereux ;

Catégorie 3 : toutes les autres opérations.
La catégorie d'opération qui fera l'objet d’une mission sera inscrite sur le bon de commande.

2.5 Mission de coordination en matiéere de sécurité et protection de la santé
en phase conception

2.5.1 Objectif de la mission

Au cours de cette mission, le prestataire mettra en place I'ensemble des mesures de préservation de la
sécurité et de la santé des différents intervenants et du public (riverains, personnel, malades,
visiteurs...).

Le prestataire interviendra notamment, a la demande du maitre d’ceuvre, aux fins précisées aux articles
L. 4531-1 et L. 4532-2 du Code du travail.

2.5.2 Etendue de la mission

La mission de CSPS en phase conception débutera dés réception par le titulaire du Bon de commande si
celui-ci notifie I'exécution immédiate de la prestation, ou a défaut, de I'ordre de service ; elle s'achévera
a la désignation des entreprises de construction du projet.

Dés que la mission débutera, le prestataire devra prendre connaissance, auprés du maitre d’ouvrage, de
I'ensemble des informations nécessaires a I'accomplissement de sa mission.

Une réunion de lancement de la mission, organisée par le maitre d’ouvrage, marquera le début de la
mission.

2.5.3 Déroulement de la mission et livrables

De maniére générale, le coordonnateur participera aux réunions de conception, a la demande du maitre
d’ceuvre, afin d’organiser et de coordonner la sécurité et la prévention de la santé de tous, a l'intérieur et
aux abords du chantier.

Durant cette phase, il vérifiera notamment, le cas échéant, les dispositions prévues pour exécuter les
voiries et réseaux divers initiaux en application des articles R. 4533-1 a R. 4533-5 du Code du travail.
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2.5.3.1 Rapport a chaque phase

A lissue de chaque phase de la conception (APS, APD, PRO/DCE), le coordonnateur SPS établira la
synthése de ses remarques sous forme d’un rapport.

Il s'appuiera, pour ce faire, dans la mesure du possible, sur des points réglementaires précis.

Le rapport concernant la phase d'études de projet (PRO/DCE), correspondant a la fin des études, devra
comporter une synthése de I'évolution des mesures de coordination en matiére de sécurité et de santé.

La notice d’organisation générale du chantier, établie par le maitre d'ceuvre, fera l'objet d’'une analyse
spécifique formalisée dans un rapport remis au maitre d’ouvrage.

2.5.3.2 Elaboration du PGC

Cet élément de mission ne concerne que les opérations de catégorie 1, 2 et 3 comportant des risques
particuliers énumérés dans la liste fixée par l'arrété du 25 février 2003, au sens du Code du travail
(article R. 4532-1).

Pour les autres opérations de catégorie 3, le coordonnateur rédigera néanmoins une notice en matiere de
sécurité et de protection de la santé reprenant les themes décrits ci-apres.

Le coordonnateur SPS élaborera le plan général de coordination (PGC) en matiere de sécurité et de
protection de la santé, prévu a l'article L. 4532-8 du Code du travail.

Le prestataire commencera a rédiger le PGC dés le début des études APS, puis le fera évoluer jusqu’a la
phase de projet ; le PGC sera alors remis au maitre d’ouvrage qui le joindra au dossier de consultation
des entreprises.

Le PGC définira :
Les mesures d’organisation générale du chantier, arrétées par la maitrise d’ceuvre, en coordination
avec le chef d’établissement ;
La répartition des mesures de coordination entre les différents lots de travaux, notamment :
* Les modalités de vérification des ouvrages provisoires par les entreprises qui en
ont la responsabilité ;
= Les conditions de manutention (appareils de levage) ;
* La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d’entreposage des
différents matériaux ;
= L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de l'installation
électrique générale ;
= Les mesures a prendre pour tenir compte des activités d'exploitation du site.
(L'analyse des interactions vis-a-vis de ['établissement (utilisateurs, usagers,
fonctionnement, réseaux...) est effectuée en concertation avec le maitre
d’ouvrage) ;
» Les sujétions découlant des interférences avec I'extérieur (public, visiteurs, réseaux
publics...) ;
* Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et
en état de salubrité ;
= Les consignes pour les secours et I'évacuation des personnels ;
* Les modalités de coopération entre entreprises ;
» Les modalités du controle d’accés au chantier.

2.5.3.3 CISSCT

Cet élément de mission ne concerne que les batiments de catégorie 1 au sens du Code du travail (article
R. 4532-1).

Le coordonnateur élaborera le projet de réglement du Collége interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail (CISSCT), conformément aux dispositions du décret n°® 95-543 du 4 mai 1995.
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Le prestataire remettra ce projet de réglement avec le PGC, de facon a permettre son inclusion au
dossier de consultation des entreprises.

2.5.3.4 Elaboration du Plan de prévention

Cet élément de mission ne concerne que les opérations de catégorie 2 et 3 comportant des risques
particuliers énumérés dans la liste fixée par I'Arrété du 19 mars 1993 au sens de l'article R.4512-7 du
Code du Travail,

Le coordonnateur SPS collaborera avec le maitre d’'ouvrage a la rédaction du Plan de Prévention en
matiére de sécurité et de protection de la santé, tel qu'il est indiqué aux articles R.4511 a R4515-11 du
Code du Travail.

Le Plan de Prévention doit étre établi par écrit :

. Lorsque les travaux représentent, sur une période maximale de 12 mois, au moins 400 heures,

. Lorsque les travaux envisagés constituent des travaux dangereux, figurant sur la liste établie par
I'arrété du 19 mars 1993, et ce quelle que soit la durée.

En application de larticle R4512-7, le présent document doit étre établi en concertation aprés une visite
préalable des lieux et avant le démarrage des opérations entre le responsable de I'EU (Entreprise
Utilisatrice) et les responsables de toutes les EE (Entreprises Extérieures) qui seront amenées a travailler
sur le méme site.

Le personnel des entreprises sous-traitantes est soumis aux mémes regles que I'ensemble du personnel
des EE : il doit bénéficier de la méme information et disposer des mémes types de matériels de sécurité.
Une entreprise sous-traitante ne peut travailler seule sur le site. Un plan de prévention devra également
étre établi entre les entreprises sous-traitantes et 'EE dans les deux conditions citées en préambule. Il
sera alors soumis a I'EU pour visa.

2.5.3.5 Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

Le coordonnateur SPS constituera le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) qui
rassemblera, dans le cadre défini par I'article R. 4532-29 du Code du travail, les mesures a prendre de
maniére a faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.

Ce document précisera notamment les dispositions prises :

« pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture ;

« pour l'accés en couverture (moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée,
.possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les
interventions plus importantes, chemins de circulation permanents pour les interventions
fréquentes) ;

« pour faciliter les travaux d’entretien intérieur (ravalement des halls de grande hauteur, accés
aux cabines et machineries d'ascenseur, acceés aux canalisations en galerie technique ou en
vide sanitaire, changements ou essais d’appareillages situés en hauteur).

Il indiquera en outre les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a la
disposition du personnel chargé des travaux d’entretien.

Le DIUO devra étre un document facile a utiliser ; son organisation sous la forme de fiches avec
nomenclature est souhaitée.

Le DIUO sera amené a étre enrichi pendant la phase d’exécution des travaux, jusqu'a la période de
garantie de parfait achévement.

2.5.3.6 Registre-journal de la coordination

Le coordonnateur SPS ouvrira et mettra a jour le registre-journal de la coordination : il y consignera,
dans l'ordre chronologique, tous les événements liés a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs.
Le coordonnateur fera alors viser par le maitre d'ceuvre, et les autres acteurs, les points du registre les
concernant.
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Au minimum a la fin de chaque mois, le prestataire remettra au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre
les compléments apportés au registre-journal depuis le dernier envoi.

Le registre-journal se présentera comme un cahier a pages numérotées, fourni et tenu par le prestataire.
Le registre se trouvera dans la salle de réunion des Services techniques, accessible a tout moment par le
prestataire.

Ce cahier sera complété par les annexes auxquelles il est fait référence.

Durant cette mission, le coordonnateur consignera au registre-journal :
« Tous les avis, observations ou notifications qu’il jugera nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles ;
+ Tous les événements intéressant la prévention, et notamment les avis émis sur les dossiers
d'études et les suites qui leur sont données.

2.5.3.7 Contribution a I'élaboration du DCE

Le coordonnateur SPS contribuera a I'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) en
proposant au maitre d’ouvrage l'ensemble des éléments, pieces, modeles de documents se rapportant a
la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur le chantier, notamment :

+ Les éléments a faire figurer dans les piéces écrites afin de permettre aux entrepreneurs de
présenter une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la
santé exigées pour l'opération ;

+ Les modalités pratiques de coopération en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

+ Le PGC pour les batiments de catégorie 1 ou 2 ou 3 comportant des risques particuliers
énumérés dans la liste fixée par l'arrété du 25 février 2003, ou la notice en matiére de
sécurité et la protection de la santé ;

« Le projet de reglement intérieur du CISSCT, pour les batiments de catégorie 1.

D’autre part, le coordonnateur proposera au maitre d'ceuvre I'ensemble des éléments, concernant la
sécurité et les moyens qui lui sont attribués, a étudier dans le but de faire figurer les prescriptions
appropriées dans les clauses techniques et administratives des marchés de travaux.

Enfin, si un désamiantage des locaux se révélait étre nécessaire, le coordonnateur assistera le maitre
d’ceuvre dans I'élaboration du cahier des charges de désamiantage en concertation avec le maitre
d’ceuvre.

2.6 Mission de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé
en phase travaux

2.6.1 Objectif de la mission

Au cours de cette mission, le coordonnateur veillera a la mise en ceuvre et au suivi des mesures de
sécurité et de protection de la santé sur le chantier de construction.

Le prestataire sera l'interlocuteur privilégié des intervenants sur le chantier en matiére de sécurité et de
santé des travailleurs ; il exercera sa mission en concertation avec le maitre d'ceuvre et I'OPC.

Le coordonnateur veillera par ailleurs a la sécurité permanente du public et des activités a proximité du
chantier.

2.6.2 Etendue de la mission

La mission de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé en phase travaux débutera
dés réception par le titulaire du Bon de commande (sauf si la commande prévoit a la fois la phase
conception et réalisation dans ce cas la phase travaux débutera dés la fin de la phase conception sans
notification par ordre de service) si celui-ci notifie I'exécution immédiate de la prestation, ou a défaut, de
I'ordre de service ; elle s'achévera a l'issue de la période de garantie de parfait achévement des travaux.
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Si la mission débute aprés le démarrage de la période de préparation du chantier, le prestataire sera
chargé de prendre connaissance du travail effectué depuis la désignation des entreprises de construction.

Une réunion de lancement de la mission, organisée par le maitre d’ouvrage, marquera le début de la
mission.

2.6.3 Déroulement de la mission et livrables
2.6.3.1 Tenue du registre-journal de la coordination

De maniére générale, au cours de cette mission, le prestataire tiendra a jour le registre-journal de la
coordination en y consignant :

« L'arrivée d’'une nouvelle entreprise ;

» La remise d'un PPSPS (cf. infra) ;

+ L'arrét d'un poste de travail ;

« La tenue d'une réunion sur le site ;

e Le PGC et ses additifs (cf. infra) ;

» Les procés-verbaux des inspections communes (cf. infra) ;

+ Les comptes rendus de réunions ;

e Les visites de chantier (cf. infra) ;

+ L'ensemble des consignes et observations visées par les personnes concernées.

Au minimum a la fin de chaque mois, le prestataire remettra au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre
les compléments apportés au registre-journal depuis le dernier envoi.
Le registre-journal se présentera comme un cahier a pages numérotées, fourni et tenu par le prestataire.

Le registre se trouvera dans la salle de réunion du chantier ou dans la salle de réunion de la DIM,
accessible a tout moment par le prestataire.

Ce cahier sera complété par les annexes auxquelles il est fait référence.
2.6.3.2 Organisation des entreprises

En coordination avec 'OPC, le coordonnateur SPS organisera les différentes entreprises, y compris sous-
traitantes, et coordonnera leurs activités simultanées afin de limiter les risques inhérents a la co-activité.
Il controlera notamment le plan d'installation de chantier et vérifiera les installations de chantier de
chaque entreprise.

A la demande du maitre d'ouvrage, le coordonnateur peut étre amené a formuler un avis sur une
entreprise sous-traitante en vue de son agrément. En tout état de cause, le prestataire sera destinataire
d’une copie de tous les actes spéciaux de sous-traitance.

2.6.3.3 Collecte des PPSPS

Suivant les dispositions de I'article R. 4532-58 et 4532-59 du Code du travail, le coordonnateur :

« Communiquera a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur le chantier, dés signature
du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;

« Guidera les entreprises, leurs co-traitants et sous-traitants dans I'élaboration de leur plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), en contrblera le contenu, et
veillera a ce qu'il soit conforme aux articles R. 4532-63 a R. 4532-68 du Code du travail ;

« Harmonisera les PPSPS des différentes entreprises ;

« Diffusera les PPSPS aux organismes intéressés ;

» Assistera le maitre d’ouvrage dans la gestion des PPSPS ;

« Transmettra a chaque entrepreneur les PPSPS des entreprises chargées du gros ceuvre, et de
ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu’énumérés a
I'article L. 4532-8 du Code du travail ;

« Transmettra a chaque entreprise en faisant la demande I'ensemble des PPSPS établis par les
autres entrepreneurs.
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2.6.3.4 Inspection commune de chantier
Le prestataire procédera a une inspection commune du chantier, avec chaque entreprise, y compris les
entreprises sous-traitantes, préalablement a leur intervention. Cette visite aura pour but de préciser les
consignes de sécurité a observer par ces entreprises.

Le coordonnateur informera le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre des dates et heures de chaque
inspection commune, afin de leur permettre d'y assister, s'ils le jugent opportun.

Pour chaque entreprise, I'inspection commune aura lieu avant la remise du PPSPS de l'entreprise. Elle
fera I'objet d’un procés-verbal écrit, signé par le coordonnateur SPS et le représentant de I'entreprise. Le
coordonnateur consignera cette inspection dans le registre-journal.
Le coordonnateur adressera alors le procés-verbal au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

2.6.3.5 Adaptation du PGC
Cet élément de mission ne concerne que les opérations de catégorie 1, 2 et 3 comportant des risques
particuliers énumérés dans la liste fixée par l'arrété du 25 février 2003, au sens du Code du travail
(article R. 4532-1).

Tout au long de la mission, le prestataire complétera et adaptera le plan général de coordination (PGC)
au vu de I'évolution du chantier, et en fera mention dans le registre-journal du chantier.

Il y intégrera notamment les PPSPS des entreprises de construction.

Le coordonnateur communiquera les modifications du PGC au maitre d’ouvrage, au maitre d'ceuvre et
aux titulaires des marchés de travaux.

2.6.3.6 Constitution du CISSCT

Cet élément de mission ne concerne que les batiments de catégorie 1 au sens du Code du travail (article
R. 4532-1).

Le coordonnateur SPS proposera au maitre d'ouvrage la constitution du CISSCT dans les neuf (9) jours
qui suivent le début de la période de préparation des travaux.

Le coordonnateur organisera et présidera le collége conformément au décret n® 95-543 du 4 mai 1995. II
veillera notamment a l'efficacité de ce collége ; pour ce faire, s'il le juge utile, le coordonnateur pourra
I'organiser sous forme de commissions plus restreintes et correspondant a un découpage plus adapté des
travaux.

Les frais de fonctionnement du CISSCT seront a la charge du prestataire.

2.6.3.7 Inspections de chantier

Le coordonnateur proceédera a des inspections régulieres du chantier (au moins 1 par semaine) afin de
veiller a I'application, par les entreprises, des dispositions prévues dans leur marché et dans leur PPSPS.

Il s'assurera également du suivi des régles définies dans le PGC, et de la mise en ceuvre des dispositions
retenues par le CISSCT.

Le coordonnateur consignera chacune de ses visites dans le registre-journal.
2.6.3.8 Avis sur les dossiers d’études d’exécution

Le coordonnateur SPS formulera toutes les observations qu'il jugera nécessaire de faire sur les
documents d’exécution.

Ces observations seront transmises par écrit au maitre d’ouvrage.
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2.6.3.9 Accidents de chantier
Le prestataire établira les statistiques d’accidents de travail intervenus sur le chantier.

Il analysera les rapports d’accidents établis par les entreprises afin de proposer toute mesure de
protection utile a la prévention de ces accidents.

2.6.3.10 Mise a jour du DIUO

Le prestataire mettra a jour le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) tout au long de
I'avancement du chantier.

Au plus tard un (1) mois aprés la date retenue pour I'achévement des travaux, le coordonnateur remettra
au maitre d'ouvrage, en quatre (4) exemplaires dont un (1) exemplaire reproductible, le DIUO partiel. II
comprendra notamment :
« Tous les documents de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur l'ouvrage (plans, notes
techniques) ;
+ Le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour lintervention
ultérieure sur l'ouvrage (caractéristiques, localisations, durabilités...) ;
+ Le dossier de maintenance des lieux de travail tel que défini aux articles R4211-3 a R4211-5
du Code du travail ;
+ Une notice générale d'intervention ultérieure sur l'ouvrage — élaborée par le prestataire —
recensant les mesures de sécurité a mettre en ceuvre en cas d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage.

Enfin, au moins un (1) mois avant la fin de la période de garantie de parfait achévement de l'ouvrage, le
coordonnateur SPS remettra au maitre d'ouvrage, en quatre (4) exemplaires dont un (1) exemplaire
reproductible, le DIUO définitif. Cette transmission fera l'objet d’un bordereau d’envoi.

2.6.4 Mesures d'urgence

En vertu des articles L4131-1 a L4132-2 et L4132-2 a L4131-4 du Code du travail, le coordonnateur sera
autorisé a prendre toute disposition d’urgence qui s'imposera, voire a arréter et évacuer le chantier si
nécessaire.

Toute décision d'urgence qu’il sera amené a prendre fera I'objet d'un rapport justificatif faisant état des
circonstances et des raisons I'ayant mené a prendre une telle décision.

Ce rapport sera adressé au maitre d’ouvrage au plus tard le jour suivant sa décision.

2.7 Mission de prévention en matiére de sécurité et protection de la santé lors
d’opérations d’entretien ou d’exploitation

La mission confiée au coordonnateur par |'entreprise utilisatrice (maitre d’ouvrage) est une mission
d’assistance a l'entreprise utilisatrice (maitre d’ouvrage) ou a son représentant pour tout ce qui concerne
I'application de la législation du travail et de la santé, qu'elle soit nationale ou locale, a l'opération et
celle qui résulte de I'application des dispositions du décret n°92-158 du 20 décembre 1992 et des textes
subséquents complétant le code du travail (deuxiéme partie : Décrets en Conseil d'Etat) et fixant les
prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure.

Le coordonnateur aura autorité par délégation du signataire du présent marché pour tout ce qui reléve
de sa mission sur tous les intervenants dans 'opération pour éviter un danger imminent et grave.

Il aura en particulier tout pouvoir pour prendre ou faire prendre en accord avec le maitre d’ouvrage toute
mesure d'urgence nécessaire a la sécurité ou a la protection de la santé des personnels aussi bien de
I'entreprise utilisatrice que de I'entreprise intervenante.
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Si certaines mesures entrainent une conséquence financiere sur les marchés déja conclus, le
coordonnateur les soumettra au préalable, a I'entreprise utilisatrice, par écrit et accompagnées d’une
estimation du co(t prévisible.

Plus généralement, le coordonnateur devra, dans I'exercice de sa mission, tenir le plus grand compte des
objectifs du maitre d’'ouvrage : délais, qualité, co(it.

Le coordonnateur devra obtenir, I'acceptation des documents ou la signature des procés-verbaux relatifs
a la coordination par le maitre d'ouvrage dans les 15(quinze) jours de leur réception, sauf réserves
formulées dans ce méme délai par le maitre d’'ouvrage. Ce méme délai s'appliquera aprés reprise des
réserves pour obtenir 'aval du maitre d’ouvrage.

4 PRESENCE DU COORDONNATEUR
Sur le site, participation aux réunions de mise au point du projet d'intervention et lors de la visite
préalable d'inspection commune des lieux de travail.

Le maitre d'ouvrage s'engage a Iui donner libre accés a toutes les réunions techniques relatives a
I'opération.

Néanmoins, le coordonnateur devra faire part aux responsables de I'entreprise utilisatrice (maitre
d’ouvrage) :
.des modifications qu'il estime nécessaires d’apporter aux documents établis par le maitre
d’ouvrage, dans les 8 (huit) jours suivant leur réception,
.vérifier la prise en compte des dispositions concernant sa mission sur les plans et pieces écrites,
en phase de conception dans les 15(quinze) jours et en phase d’exécution dans les 8(huit) jours.

Le coordinateur pourra étre amené a participer a des réunions de travail voire a des réunions du Comité
d’Hygiéne de Sécurité et des Conditions de Travail des sites.

4 DISPOSITIONS GENERALES
Le coordonnateur est particulierement chargé de coordonner et de mettre en ceuvre les actions destinées
a assurer le respect des consignes de sécurité applicables a I'opération qui concerneront les salariés de
I'entreprise intervenante a I'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.
A ce titre, il prend les mesures pour éviter les risques liés a la co-activité des entreprises ainsi que la
succession de leurs interventions vis-a-vis de ces régles.

L'étendue des responsabilités des différents intervenants n'est pas modifiée, par lintervention du
coordonnateur, néanmoins celui-ci contréle que les dispositions nécessaires a I'hygiene et a la sécurité
des conditions de travail sont prises et appliquées et, si elles ne le sont pas, les provoque par toutes
actions nécessaires.

4+ OBLIGATIONS GENERALES
Le coordonnateur veille a la mise en ceuvre des principes généraux de prévention définis a I'article L230-
2 du code du travail :
.8viter les risques,
.évaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,
.combattre les risques a la source,
.tenir compte de I'état d’évolution de la technique,
.remplacer ce qui est dangereux par ce qui n‘est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux,
.organiser la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent la technique, les conditions
de travail, la co-activité, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants,
.prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.

4+ OBJECTIFS GENERAUX
Mettre en place et gérer des procédures facilitant la prise en compte des contraintes de sécurité, avant le
début des interventions sur le chantier. Ces dispositions ont pour objet :

Prestations intellectuelles CSPS — CCP Page 15/17



.d'éviter des incidents de chantiers, des retards de travaux, des arréts de chantiers et des
injonctions etc.,

.de réduire le champ des possibilités de condamnations pénales, pour les dirigeants et le salariés,
.de maitriser les risques liés a la co-activité des entreprises utilisatrice et intervenante.

.d'assister les représentants de I'entreprise utilisatrice (maitre d’ouvrage) dans ses relations avec
les organismes officiels de prévention,

4 MISSION AVANT DEMARRAGE DES PRESTATIONS DES ENTREPRISES INTERVENANTES

v" OBJECTIFS
Assurer la sécurité et protéger la santé de toutes les personnes qui auront a intervenir sur le
site.
.Analyser les mesures proposées par les entreprises intervenantes en matiére de risques y
compris ceux relatifs aux infections nosocomiales.
.Prévenir les risques liés a la co-activité.
.Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques.

v TACHES A EXECUTER

Utiliser des moyens nécessaires pour que les principes généraux de prévention définis aux articles L 237-
5 et L 23-11 du code du travail soient effectivement pris avant le démarrage des travaux.

.Participer aux réunions d'étude et d’élaboration du projet d‘intervention sur l'ouvrage.

.Etablir un projet de plan de prévention en coordination avec les entreprises utilisatrice et

intervenantes.

.Obtenir et vérifier le plan de prévention établi par I'entreprise intervenante.

.Prendre en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a l'intérieur ou a

proximité duquel est implanté le chantier le cas échéant (article R 238-18-4°) et notamment :

.La circulation des malades, du personnel de I'établissement et des visiteurs,

.Les mesures relatives a la lutte contre les infections nosocomiales.

.Participer a la visite préalable d’inspection commune.

4 LA MISSION EN PHASE — REALISATION

v' OBJECTIFS
.Intégrer les principes généraux de prévention.
.Faire appliquer les consignes préconisées dans la phase avant démarrage du chantier.
.Prendre en compte, les risques résultants de linterférence des interventions pouvant étre
conduites simultanément par plusieurs entreprises sur un méme site.
Impliquer chaque entreprise intervenant sur l'ouvrage a participer a la sécurité collective
notamment en leur transmettant des informations et des consignes, en organisant leur
information mutuelle ainsi que I'échange entre elles de consignes en matiére de sécurité et de
protection de la santé.
.Etre amené a formuler un avis sur un ou plusieurs sous-traitants.

v TACHES A EXECUTER
A la demande d'un représentant de I'entreprise utilisatrice (maitre d’ouvrage),
.Vérifier le respect des plans de prévention.
.Utiliser les moyens nécessaires pour que les principes généraux de prévention définis aux
articles L 235-1 et L 235-18 soient effectivement mis en ceuvre.

A la demande du maitre d’ouvrage, I'avis du coordonnateur peut étre sollicité sur telle ou telle entreprise
de sous-traitance en préalable a son agrément.
.En tout état de cause, le coordonnateur sera destinataire d’'une copie de tous les actes spéciaux
de sous-traitance.
.Veiller a I'application correcte des mesures de coordination définies ainsi que des procédures de
travail qui interférent.
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.Mettre a jour et adapter le plan de prévention et organiser les moyens nécessaires a sa mise en
application.
.Prendre en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a l'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier le cas échéant (article R 238-18-4°) et notamment :

la circulation des malades, du personnel de I'établissement et des visiteurs,

les mesures relatives a la lutte contre les infections nosocomiales.
.Controler le plan d'installation de chantier.
.Assurer des visites du chantier afin de vérifier la bonne application des regles de sécurité.
.Etablir un compte rendu de visite a I'attention du maitre d’ouvrage a la suite de sa visite

v" LES MOYENS ALLOUES
Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé interviendra autant que de besoin,
au cours des différentes réunions concernant la préparation et la réalisation du projet.

Le coordonnateur sera convoqué systématiquement, en mentionnant l'ordre du jour, par I'organisateur
des réunions concernant la préparation et la réalisation de l'intervention.

Il pourra se faire communiquer tout document nécessaire au bon déroulement de sa mission par les
différents intervenants concernés (entreprises, maitres d’ouvrage).

Il formulera ses observations et recueillera les avis et propositions des autres intervenants sur toute
disposition, susceptible de modifier les techniques d‘intervention, ou I'équilibre financier de I'opération.

Il rendra compte du résultat de ses investigations au responsable de I'entreprise utilisatrice (maitre
d’ouvrage) qui les acceptera ou adoptera des mesures d’une efficacité au moins équivalente. Le maitre
d’ouvrage pourrait étre amené a demander au coordonnateur de proposer d‘autres solutions.

Il fera part aux entreprises des mesures retenues et veillera a ce que celles-ci les appliquent.

En cas de difficultés dans l'application des mesures retenues, il en fera part au Maitre d’ouvrage qui
prendra les dispositions adéquates.

Il aura a sa charge les frais de fonctionnement et notamment de secrétariat, nécessaires au bon
accomplissement de sa mission.

2.8 Visites et réunions sur site

Le prestataire devra obligatoirement effectuer une visite sur site pour chaque type de prestation de
maniére a tenir compte de la spécificité du site dans le cadre de |'élaboration du plan de prévention.

Le préventeur sera amené a réaliser des présentations de plan de prévention aux représentants locaux
lors de visite, lors de réunions ou en séance du CHSCT local.

2.9 Mission de conseil ponctuel

Cette prestation correspond a une mission de conseil dans le domaine de la sécurité et la protection de la
santé.

Le préventeur apportera ses connaissances et son expérience qu'il complétera si nécessaire du résultat
de recherches réglementaires ou de publications.
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