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[bookmark: _Toc67921767]Presentation du brgm
Le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, établissement public de recherche et d’expertise (EPIC) est en charge de la connaissance du sol et du sous-sol. Il intervient en appui aux politiques publiques pour l’environnement, l’aménagement du territoire et le développement durable.
Fondées sur les sciences de la Terre, ses compétences portent sur les ressources minérales, les pollutions, les risques et la gestion de l’espace géologique (urbain, littoral, stockages, déprise minière) ainsi que les ressources en eaux souterraines.
Son centre scientifique et technique est situé à Orléans et ses 26 sites régionaux sont implantés dans chaque région, y compris DROM (Antilles, Guyane, Réunion) et COM (Polynésie, Mayotte).
Le BRGM est certifié selon les normes internationales ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités et de ses implantations et ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités et l’implantation sur le site d’ Orléans.

Site Internet : http://www.brgm.fr
[bookmark: _Toc67921768]Presentation – objectifs
Expert des risques liés aux mouvements de sols et aux transferts de masse, le BRGM agit pour la sécurité des personnes et l’aménagement des territoires dans des zones impactées par les cavités ou sujettes à l’érosion et aux mouvements de terrain. A l'appui des politiques publiques et de la recherche appliquée, le BRGM mène notamment les actions suivantes sur les mouvements de terrain, dont le retrait-gonflement des sols argileux (RGA) : évaluation des aléas, des vulnérabilités, associés à une cartographie des processus pour la gestion des risques, l’expertise, la mise en œuvre et la gestion des bases de données sur les principaux risques, l'acquisition de données et d’informations (SIG) auprès des opérateurs publics et privés.
Dans le cadre d’un projet porté par la Région Occitanie, le BRGM envisage la qualification de la sécheresse géotechnique par l’instrumentation de deux sites soumis au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux en Haute-Garonne.
L’objectif du projet est d’étudier l’évolution en temps réel des conditions de saturation des sols et de la criticité des mouvements différentiels potentiels, selon la nature des formations géologiques présentes. Les instrumentations ciblées visent à mesurer déplacements et variations de teneur en eau en profondeur (capteurs d’humidité, tassomètres / extensomètres, stations météorologiques et caractérisation des terrains).
Ces observations sur sites pilotes instrumentés permettront de mieux comprendre les phénomènes, de quantifier leurs impacts et de tester des solutions de mitigation du risque.
[bookmark: _Toc67921769]Normes – Tests reglementaires applicables
Afin de garantir la qualité des produits et services livrés, tout en respectant l’environnement en limitant les impacts sur les milieux et afin de contribuer à la démarche d’amélioration continue du BRGM, certifié ISO 9001 et 14001, il est demandé au prestataire :
De préciser le descriptif du dispositif de maitrise de sa prestation (système qualité et accréditations éventuelles, références normatives pour la mise en œuvre des prestations demandées, certifications, mise en œuvre d’un plan d’assurance qualité – PAQ ; qualification professionnelles) ;
Le respect des consignes environnementales sur le chantier (cf. Annexe)
[bookmark: _Toc67921770]Description des besoins – specifications fonctionnelles
La réalisation de la prestation demandée comprend l'ensemble des fournitures, prestations et travaux mentionnés dans le paragraphe qui suit, à savoir :
L'installation du chantier ainsi que la remise en état des lieux après travaux,
La fourniture et la mise en œuvre de toutes les prestations de main d'œuvre et de tous les matériels, ingrédients et fluides nécessaires à la parfaite exécution des travaux,
L'approvisionnement en eau et en énergie nécessaires au bon déroulement des chantiers,
L'évacuation après décantation des eaux produites au cours des opérations de forage ou pompage,
L'évacuation des déblais de forage.
Elle comprend en outre (sans caractère exhaustif) : 
les demandes d’autorisation d’accès et de forage sur les parcelles visées sur la base des informations apportées par le BRGM ;
les déclarations réglementaires de travaux souterrains : DICT,
l'échantillonnage géologique des terrains traversés avec photos et échelle et le conditionnement des échantillons,
le suivi des forages avec production de coupes de forages, plan d’équipement des ouvrages, etc. ;
l'exécution de toutes les prestations que le représentant du BRGM jugera nécessaire en fonction des résultats obtenus au fur et à mesure de l'avancement des travaux (sur la base du bordereau des prix unitaires).
La fourniture dès le début du chantier de l’ensemble des équipements nécessaires pour mener à bien les travaux. Ces équipements seront contrôlés par le superviseur avant de démarrer les travaux.
Toutes les dispositions nécessaires en matière de mise en sécurité des chantiers devront être prises, conformément à la réglementation. L'entrepreneur assurera le balisage des zones de chantier et la signalisation provisoire.
[bookmark: _Toc62136322][bookmark: _Toc67921771]Implantation et accès au site
Les deux sites objets de la présente consultation sont (plan Figure 1 et annexe) :
Commune de Cornebarrieu, parcelle AX 1056 ;
Commune de Labège, parcelle AV 0031.
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[bookmark: _Ref67903111]Figure 1
La localisation précise et définitive des implantations des travaux sur les parcelles ciblées sera réalisée conjointement avec le prestataire préalablement à la réalisation de la prestation. A ce titre, une visite préalable aux travaux accompagnée du BRGM sera nécessaire afin d’identifier les éventuelles difficultés d’accès et de prévoir les potentiels aménagements nécessaires avant le démarrage du chantier.
Avant le démarrage du chantier, un procès-verbal d’avant-travaux sera établi et signé conjointement par les représentants du BRGM et de l’entrepreneur (cf. Annexe). Un état des lieux entrant sera établi. Des réserves concernant un certain nombre de tâches et/ou des mesures correctives à apporter pourront être formulées. Les accords des propriétaires concernés seront communiqués par le BRGM au prestataire. 
Le prestataire transmettra les DICT aux différents exploitants à réception des DT dûment réalisées par le BRGM et des réponses des exploitants à celles-ci.
L’approvisionnement en eau et en électricité sera à la charge de l’entreprise. Elle assurera, à ses frais, toute intervention concernant l’amené, le repli, l’installation, le fonctionnement du chantier et éventuellement toutes opérations de remise en état nécessaires.
[bookmark: _Ref67913666][bookmark: _Toc67921772]Contenu de la prestation
Pour chaque site (2), l’instrumentation consistera à enregistrer en continu :
Les teneurs en eau (NF P94-050) sur deux profils verticaux (sur les deux premiers mètres de profondeur). Les profondeurs de mesures attendues sont ; 0,2m, 0,6 m, 1,0 m, 1,4 m et 1,8 m ;
Les déplacements à plusieurs profondeurs (sur les deux premiers mètres de profondeur). Les profondeurs de mesures attendues sont ; 0,2m, 0,6 m, 1,0 m, 1,4 m et 1,8 m.
Le programme pressenti est le suivant (le prestataire pourra proposer tout autre dispositif répondant à la demande - Figure 2) :
2 extensomètres par site, ancrés à 5 m de profondeur et des capteurs répartis le long du forage tel qu’attendu ;
2 dispositifs de profils de teneur en eau en forage aux profondeurs attendues.
Il sera nécessaire de caractériser les terrains (argileux) le long des profils : 
Identification en laboratoire (granulométrie, limites d’Atterberg, VBS, retrait linéaire sur échantillon remanié) à 2 niveaux 0,2-1 m et 1,0-2,0 m.
Sur un des 2 sites à définir il s’agira d’enregistrer en continu :
Les paramètres climatiques : température, pluviométrie, vent, ensoleillement.
L’objectif est de suivre le comportement des argiles (variation de teneur en eau et déplacement). La fréquence des mesures sera a priori journalière. Il est attendu comme livrables :
La mise en œuvre du dispositif d’instrumentation tel que décrit ;
Une synthèse des travaux réalisés comprenant en particulier : i) un rapport de sondages[footnoteRef:1] au format du logiciel Gesfor[footnoteRef:2]; ii) les résultats des essais en laboratoire ; iii) les modalités de gestion des données instrumentales (accès / rapatriement des données, etc…) ; [1:   Durant les travaux l’entreprise tiendra à jour un carnet de chantier dans lequel elle consignera toutes les opérations de forage (outil, coordonnées de surface X, Y, Z, profondeur), les cotes de venues d’eau, les remarques et les difficultés rencontrées.
Lors de la foration, une collecte des cuttings après chaque mètre de tige foré sera effectuée. Chaque échantillon sera conditionné et sa profondeur clairement consignée, pour permettre la réalisation des essais de laboratoire et son interprétation ultérieure par le BRGM. Un soin particulier devra être apporté :
Au suivi de forage sous l’entière responsabilité de l’entreprise ;
A la collecte des échantillons avec photos et échelle en veillant à éviter les problèmes de mélange.
Le site sera remis en état avant le départ de l’équipe de forage. Les déblais seront si besoin évacués et les traces des engins effacées.
]  [2:  pour la déclaration obligatoire des ouvrages souterrains au titre du Code Minier. (https://www.brgm.fr/fr/logiciel/gesfor-logiciel-professionnels-forage)] 

un compte-rendu annuel rassemblant : i) les mesures réalisées ; ii) les éventuelles opérations de maintenance engagées.
La prestation est chiffrée pour une durée de suivi de 2 ans.
Station météo ;
Extensomètre
Teneurs en eau
# 3,0m
# 0,5m
Bâtiment


[bookmark: _Ref67912465]Figure 2
Le BRGM se tient à disposition du prestataire pour une visite des sites préalablement à la remise des offres.
[bookmark: _Toc62136325][bookmark: _Toc67921773]Achèvement des travaux - Réception
A la fin du chantier un procès-verbal de fin de travaux sera établi et signé conjointement par les représentants du BRGM et de l’entrepreneur (cf. Annexe). Un état des lieux sortant sera établi. Des réserves concernant un certain nombre de tâches et/ou des mesures correctives à apporter pourront être formulées.
[bookmark: _Ref67913635][bookmark: _Toc67921774]DELAIS
L’ensemble de la prestation devra être réalisé sans interruption, notamment en ce qui concerne l’instrumentation consécutive à la foration afin de minimiser les perturbations du milieu. De préférence, mais à adapter en fonction de la disponibilité de l’entreprise, les 2 opérations sur chacun des sites sont à mener dans la continuité l’un de l’autre.
La durée prévisionnelle du chantier par site sera communiquée par le prestataire au BRGM en spécifiant ses modalités d’organisation. Le délai de réalisation de la prestation sera formellement décrit avec proposition d’un calendrier d’exécution précisant a minima les tâches suivantes :
Instrumentation in-situ ;
Essais de laboratoire ;
Cahier de synthèse des travaux.
[bookmark: _Toc62136332][bookmark: _Toc67921775]REPONSE
L’entreprise fournira dans son offre un devis estimatif associé aux quantités précisées dans un bordereau de prix unitaire permettant au BRGM si besoin d’ajuster le quantitatif de prestations. Outre son offre de prix, le prestataire précisera dans sa réponse la date de son intervention, le calendrier prévisionnel des travaux (cf. ARTICLE 5) et les spécifications des matériels proposés (cf. § 4.2).
Cahier des charges pour l’instrumentation géotechnique de 2 sites pilotes RGA (Haute Garonne)
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ANNEXES

Plans de localisation des parcelles concernées
Consignes et bonnes pratiques environnementales
Procès-Verbal d’avant-travaux
Procès-Verbal de réception



CORNEBARRIEU (31)
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LABEGE (31)
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	Procès-Verbal d’avant-travaux 



Document établi contradictoirement en deux exemplaires, un pour chaque partenaire.

	Nature de l’état des lieux : 

	|_|  Avant-Travaux




	Fait à                	                                            Date : /     /    - Heure : 




	Entreprise
	Désignation représentants
	Signatures

	
	
	

	BRGM 

	
	



	Désignation des éléments constatés et de leurs caractéristiques 
	Quantités

	
	observées

	
	



	Réserves
	Délais de levée 1

	

	


(1) : Délais de levée ne pouvant dépasser deux semaines calendaires.
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	Procès-Verbal de réception 



Document établi contradictoirement en deux exemplaires, un pour chaque partenaire.

	Nature de la réception

	|_|  Réception partielle (intermédiaire)

	|_| Réception définitive



	Fait à                	                                            Date : /     /    - Heure : 




	Entreprise
	Désignation représentants
	Signatures

	
	
	

	BRGM 

	
	



	Désignation des éléments livrés et de leurs caractéristiques 
	Quantités

	
	Commandées
	Livrées

	
	
	



	Réserves
	Délais de levée 1

	

	


(1) : Délais de levée ne pouvant dépasser deux semaines calendaires.
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