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ARTICLE 1. PRESENTATION DU BRGM

Le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minieres, établissement public de recherche
et d’expertise (EPIC) est en charge de la connaissance du sol et du sous-sol. Il intervient en
appui aux politiques publiques pour I'environnement, 'aménagement du territoire et le
développement durable.

Fondées sur les sciences de la Terre, ses compétences portent sur les ressources minérales,
les pollutions, les risques et la gestion de I'espace géologique (urbain, littoral, stockages,
déprise miniere) ainsi que les ressources en eaux souterraines.

Son centre scientifique et technique est situé a Orléans et ses 26 sites régionaux sont
implantés dans chaque région, y compris DROM (Antilles, Guyane, Réunion) et COM
(Polynésie, Mayotte).

Le BRGM est certifié selon les normes internationales 1ISO 9001 pour I'ensemble de ses
activités et de ses implantations et ISO 14001 pour I’ensemble de ses activités et
I'implantation sur le site d’ Orléans.

Site Internet : http://www.brgm.fr

ARTICLE 2. PRESENTATION — OBJECTIFS

Expert des risques liés aux mouvements de sols et aux transferts de masse, le BRGM agit
pour la sécurité des personnes et 'aménagement des territoires dans des zones impactées
par les cavités ou sujettes a I'érosion et aux mouvements de terrain. A I'appui des politiques
publiques et de la recherche appliquée, le BRGM meéne notamment les actions suivantes sur
les mouvements de terrain, dont le retrait-gonflement des sols argileux (RGA) : évaluation des
aléas, des vulnérabilités, associés a une cartographie des processus pour la gestion des
risques, I'expertise, la mise en ceuvre et la gestion des bases de données sur les principaux
risques, l'acquisition de données et d’informations (SIG) auprés des opérateurs publics et
privés.

Dans le cadre d’'un projet porté par la Région Occitanie, le BRGM envisage la qualification de
la sécheresse géotechnique par 'instrumentation de deux sites soumis au phénomeéne de
retrait-gonflement des sols argileux en Haute-Garonne.

L’objectif du projet est d’étudier I’évolution en temps réel des conditions de saturation
des sols et de la criticité des mouvements différentiels potentiels, selon la nature des
formations géologiques présentes. Les instrumentations ciblées visent a mesurer
déplacements et variations de teneur en eau en profondeur (capteurs d’humidité, tassométres
/ extensometres, stations météorologiques et caractérisation des terrains).

Ces observations sur sites pilotes instrumentés permettront de mieux comprendre les
phénomeénes, de quantifier leurs impacts et de tester des solutions de mitigation du risque.

ARTICLE 3. NORMES - TESTS REGLEMENTAIRES APPLICABLES

Afin de garantir la qualité des produits et services livrés, tout en respectant I'environnement
en limitant les impacts sur les milieux et afin de contribuer a la démarche d’amélioration
continue du BRGM, certifié ISO 9001 et 14001, il est demandé au prestataire :



http://www.brgm.fr/
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- De préciser le descriptif du dispositif de maitrise de sa prestation (systéme qualité et
accréditations éventuelles, références normatives pour la mise en ceuvre des prestations
demandées, certifications, mise en ceuvre d’'un plan d’assurance qualit¢é — PAQ;
qualification professionnelles) ;

- Le respect des consignes environnementales sur le chantier (cf. Annexe)

ARTICLE 4. DESCRIPTION DES BESOINS — SPECIFICATIONS
FONCTIONNELLES

La réalisation de la prestation demandée comprend I'ensemble des fournitures, prestations et
travaux mentionnés dans le paragraphe qui suit, & savoir :

- L'installation du chantier ainsi que la remise en état des lieux aprées travaux,

- Lafourniture et la mise en ceuvre de toutes les prestations de main d'ceuvre et de tous les
matériels, ingrédients et fluides nécessaires a la parfaite exécution des travaux,

- L'approvisionnement en eau et en énergie nécessaires au bon déroulement des chantiers,

- L'évacuation aprés décantation des eaux produites au cours des opérations de forage ou
pompage,

- L'évacuation des déblais de forage.

Elle comprend en outre (sans caractére exhaustif) :

- les demandes d’autorisation d’accés et de forage sur les parcelles visées sur la base des
informations apportées par le BRGM ;

- les déclarations réglementaires de travaux souterrains : DICT,

- I'échantillonnage géologique des terrains traversés avec photos et échelle et le
conditionnement des échantillons,

- le suivi des forages avec production de coupes de forages, plan d’équipement des
ouvrages, etc. ;

- Il'exécution de toutes les prestations que le représentant du BRGM jugera nécessaire en
fonction des résultats obtenus au fur et a mesure de I'avancement des travaux (sur la base
du bordereau des prix unitaires).

- La fourniture dés le début du chantier de 'ensemble des équipements nécessaires pour
mener a bien les travaux. Ces équipements seront contr6lés par le superviseur avant de
démarrer les travaux.

Toutes les dispositions nécessaires en matiere de mise en sécurité des chantiers devront étre

prises, conformément a la réglementation. L'entrepreneur assurera le balisage des zones de
chantier et la signalisation provisoire.

4.1 IMPLANTATION ET ACCES AU SITE

Les deux sites objets de la présente consultation sont (plan Figure 1 et annexe) :
- Commune de Cornebarrieu, parcelle AX 1056 ;
- Commune de Labége, parcelle AV 0031.
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Figure 1

La localisation précise et définitive des implantations des travaux sur les parcelles
ciblées seraréalisée conjointement avec le prestataire préalablement a laréalisation de
la prestation. A ce titre, une visite préalable aux travaux accompagnée du BRGM sera
nécessaire afin d’identifier les éventuelles difficultés d’accés et de prévoir les potentiels
aménagements nécessaires avant le démarrage du chantier.

Avant le démarrage du chantier, un procés-verbal d’avant-travaux sera établi et signé
conjointement par les représentants du BRGM et de I'entrepreneur (cf. Annexe). Un état des
lieux entrant sera établi. Des réserves concernant un certain nombre de taches et/ou des
mesures correctives a apporter pourront étre formulées. Les accords des propriétaires
concernés seront communiqués par le BRGM au prestataire.

Le prestataire transmettra les DICT aux différents exploitants a réception des DT diment
réalisées par le BRGM et des réponses des exploitants a celles-ci.

L’approvisionnement en eau et en électricité sera a la charge de I'entreprise. Elle assurera, a

ses frais, toute intervention concernant 'amené, le repli, I'installation, le fonctionnement du
chantier et éventuellement toutes opérations de remise en état nécessaires.

4.2 CONTENU DE LA PRESTATION

Pour chaque site (2), I'instrumentation consistera a enregistrer en continu :

- Les teneurs en eau (NF P94-050) sur deux profils verticaux (sur les deux premiers
métres de profondeur). Les profondeurs de mesures attendues sont ; 0,2m, 0,6 m, 1,0 m,
1.4metl,8m;

- Les déplacements a plusieurs profondeurs (sur les deux premiers métres de
profondeur). Les profondeurs de mesures attendues sont ; 0,2m, 0,6 m, 1,0 m, 1,4 m et
1,8 m.

Le programme pressenti est le suivant (le prestataire pourra proposer tout autre dispositif
répondant a la demande - Figure 2) :
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- 2 extensometres par site, ancrés a 5 m de profondeur et des capteurs répartis le long du
forage tel qu’attendu ;

- 2 dispositifs de profils de teneur en eau en forage aux profondeurs attendues.

Il sera nécessaire de caractériser les terrains (argileux) le long des profils :

- Identification en laboratoire (granulométrie, limites d’Atterberg, VBS, retrait linéaire sur
échantillon remanié) a 2 niveaux 0,2-1 m et 1,0-2,0 m.

Sur un des 2 sites a définir il s’agira d’enregistrer en continu :
- Les paramétres climatiques : température, pluviométrie, vent, ensoleillement.
L’'objectif est de suivre le comportement des argiles (variation de teneur en eau et

déplacement). La fréquence des mesures sera a priori journaliere. Il est attendu comme
livrables :

- La mise en ceuvre du dispositif d'instrumentation tel que décrit ;

- Une synthese des travaux réalisés comprenant en particulier : i) un rapport de sondages?
au format du logiciel Gesfor?; ii) les résultats des essais en laboratoire ; iii) les modalités
de gestion des données instrumentales (acces / rapatriement des données, etc...) ;

- un compte-rendu annuel rassemblant: i) les mesures réalisées ; ii) les éventuelles
opérations de maintenance engagées.

La prestation est chiffrée pour une durée de suivi de 2 ans.

Y Durant les travaux l'entreprise tiendra a jour un carnet de chantier dans lequel elle
consignera toutes les opérations de forage (outil, coordonnées de surface X, Y, Z, profondeur),
les cotes de venues d’eau, les remarques et les difficultés rencontrées.

Lors de la foration, une collecte des cuttings aprés chaque métre de tige foré sera effectuée.
Chaque échantillon sera conditionné et sa profondeur clairement consignée, pour permettre
la réalisation des essais de laboratoire et son interprétation ultérieure par le BRGM. Un soin
particulier devra étre apporté :

- Au suivi de forage sous l'entiére responsabilité de I'entreprise ;
- Alacollecte des échantillons avec photos et échelle en veillant a éviter les problemes de
mélange.

Le site sera remis en état avant le départ de I'équipe de forage. Les déblais seront si besoin
évacués et les traces des engins effacées.

2 pour la déclaration obligatoire des ouvrages souterrains au titre du Code Minier.
(https:/iwww.brgm.fr/fr/logiciel/gesfor-logiciel-professionnels-forage)
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Figure 2

Le BRGM se tient a disposition du prestataire pour une visite des sites préalablement a
la remise des offres.

4.3 ACHEVEMENT DES TRAVAUX - RECEPTION

A la fin du chantier un procés-verbal de fin de travaux sera établi et signé conjointement par
les représentants du BRGM et de I'entrepreneur (cf. Annexe). Un état des lieux sortant sera
établi. Des réserves concernant un certain nombre de taches et/ou des mesures correctives a
apporter pourront étre formulées.

ARTICLE 5. DELAIS

L’ensemble de la prestation devra étre réalisé sans interruption, notamment en ce qui
concerne l'instrumentation consécutive a la foration afin de minimiser les perturbations du
milieu. De préférence, mais a adapter en fonction de la disponibilité de I'entreprise, les 2
opérations sur chacun des sites sont a mener dans la continuité I'un de I'autre.

La durée prévisionnelle du chantier par site sera communiquée par le prestataire au BRGM
en spécifiant ses modalités d’organisation. Le délai de réalisation de la prestation sera
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formellement décrit avec proposition d’'un calendrier d’exécution précisant a minima les taches
suivantes :

- Instrumentation in-situ ;
- Essais de laboratoire ;

- Cabhier de synthése des travaux.

ARTICLE 6. REPONSE

L’entreprise fournira dans son offre un devis estimatif associé aux quantités précisées dans
un bordereau de prix unitaire permettant au BRGM si besoin d’ajuster le quantitatif de
prestations. Outre son offre de prix, le prestataire précisera dans sa réponse la date de son
intervention, le calendrier prévisionnel des travaux (cf. ARTICLE 5) et les spécifications des
matériels proposés (cf. § 4.2).
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|ARTICLE 7. ANNEXES

Plans de localisation des parcelles concernées
Consignes et bonnes pratiques environnementales
Proces-Verbal d’avant-travaux

Proces-Verbal de réception
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O

brgm Consignes et bonnes pratiques environnementales

Prestataires intervenants pour le BRGM

LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

v Mieux maitriser les consommations pour préserver les ressources naturelles
¥ Communiguer et sensibiliser aux bonnes pratiques environnementales
¥ Prévenir les pollutions
v Répondre aux exigences légales
PROPRETE DES CHANTIERS
v Les enfreprises doivent assurer le balisage et I'entretien de leurs zones de chantier et des postes de travail.
¥ Ala fin du chantier, en cas de non-nettoyage le BRGM se réserve le droit de faire procéder a un nettoyage au frais de I'entreprise

responsable. Cela comprend les voiries potentiellement salies par les véhicules de chantier.

COLLECTE DES DECHETS :

¥ Les entreprises intervenant sur les chantiers BRGM sont responsables de la gestion de la totalité et de tous les types de déchets qu'elles
sont amenées a produire (sauf cas contraire stipulé dans le contrat) :
o déchets assimilables aux déchets ménagers, déchets banals (bois, papier, verre, ferraille,...)
o déchets inertes (bétons, gravats,..), et
o déchets définis comme dangereux (peintures, chiffons souillés, piles, ete.).
¥ L'entreprise s'engage & respecter la législation en vigueur en fonction du type de déchet. Une copie des bordereaux de suivi de déchets
dangereux (BSDD) pourra étre demandé par le BRGM.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :

Energie
v Le prestataire s'engage a avoir une démarche éco-citoyenne en privilégiant les solufions les moins énergivores dés que cela est possible.
¥ llveille 3 l'extinction des appareils consommant de I'électricité en fin de journée tels qu'éteindre les lumigres, débrancher les chargeurs des
appareils sur batteries lorsqu'ils ne sont pas utilisés. ..

Eaux
Les eaux rejetées ne doivent pas contenir ’hydrocarbures, d'effluents spéciaux ou de boue de forage autre gue bentonitique.
Les eaux rejetées doivent étre conformes & 'usage du milisu récepteur.
L'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques de pollution.
Minimiser les consommations d'eau et signaler les fuites.

LR

Bruits et vibrations
Les engins, machines et machineries doivent &tre insonorisés suivant les normes applicables 3 chague équipement et conformément a la
|égislation en vigueur 4 la date des travaux.

<

Air
v Sauf autorisation expresse de la municipalité, le brilage a I'air est interdit. La production de poussiéres doit étre limitée. Les engins de
chantiers sont aux normes applicables en matiére de rejet dans I'atmosphére.

Sols
v Les sols doivent rester propres et exempts de toutes souillures. ls sont protégés en cas de besoin par tout moyen adapté (baches, caillebotis,
rétention, etc.).

Produits dangereux et polluants
Le BRGM doit systématiquement &tre informé de la présence et de l'utilisation de produits dangereux etfou toxiques.
Un inventaire des produits dangereux présents sur le chantier est &tabli et mis & jour réguligrement. La tenue d'un registre est obligatoire.
Une fiche de donnée sécurité accompagne chaque produit. Cette fiche est transmise au BRGM (DAF/EDD ou délégation & la qualité et a
I'environnement).
Une signalétique appropriée et visible caractérise chaque produit.
De maniére 4 éviter toute pollution, les produits doivent étre stockés dans des rétentions de capacités réglementaires et en fonction de leur
compatibilité. La quantité est limitée aux nécessités de lintervention. Le transport des produits dangereux doit &tre conforme & la
réglementation sur le transport des matiéres dangereuses.

Prévention des pollutions
Les prestataires doivent &tre en mesure de pallier rapidement toute pollution. A cette fin, ils doivent disposer lors de leur intervention ou
travaux, de kits nécessaires au traitement de tout type de pollution. Ces kits seront adaptés a la nature et a la quantité des produits polluants
présents sur le chantier.
Le prestataire devra respecter les zones a risques spécifiques et les consignes associées (par exemple zones a atmosphére explosive
accompagnée de leur permis de feu)
Le prestataire doit avoir les qualifications nécessaires a son travail et conformes a la réglementation en vigueur.
Respecter les zones de stationnement et le milieu environnant.
Toute poliution doit &tre rapidement signalée au représentant du BRGM.

L

<,

Lat %

Des visites réguliéres des chantiers sont réalisées par le représentant du BRGM

Date et Signature(s) du (des) responsable(s), portant engagement de respect, en cas de travaux, sous-traitance, prestation, ...

(Exemplaire signé a conserver par I'entitte BRGM responsable)

IM390_travaux —22/04/2014
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@b Procés-Verbal d’avant-travaux

rgm

Document établi contradictoirement en deux exemplaires, un pour chaque partenaire.

Nature de I’état des lieux :

] Avant-Travaux

Quantités

Désignation des éléments constatés et de leurs caractéristiques A
observées

Réserves Délais de levée !

(1) : Délais de levée ne pouvant dépasser deux semaines calendaires.
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Procés-Verbal de réception
@brgm "

Document établi contradictoirement en deux exemplaires, un pour chaque partenaire.

Nature de la réception

[ ] Réception partielle (intermédiaire) [ ] Réception définitive

o . 12 . T uantités
Désignation des éléments livrés et de leurs caractéristiques Q

Commandées Livrées

Réserves Délais de levée !

(1) : Délais de levée ne pouvant dépasser deux semaines calendaires.

12



