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ARTICLE 1 – CONTRACTANTS

Le présent contrat d’isolation extérieure de la maison de Vadencourt est passé entre :

• D’une part :

Voies Navigables de France
Direction territoriale Bassin de la Seine
Unité territoriale d’Itinéraire CPCA

• Et d’autre part :

Société :

Représenté par 
Nom et prénom :

Domiciliation :

Tel :

Fax :

Courriel :

après avoir :
• pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont 

mentionnés,
• produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 

R2142-1 à R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des 
renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats.

m’engage sans réserve, à produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés 
aux articles R2143-5 à 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux 
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations/travaux dans les 
conditions ci-après définies.

ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat concerne :

Isolation extérieure de la maison éclusière de Vadencourt sur le canal de la Sambre à l’Oise
et définit comme suit :
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P
R

IX

Désignation du Prix et Prix en toutes lettres (H.T.) U Q P.U MONTANT HT

1 Installation de chantier :
ce prix rémunère forfaitairement les frais d'amenée sur le 
chantier et le repliement en fin de chantier de l'ensemble du 
matériel et du personnel nécessaire à l'exécution complète des 
travaux.

Il comprend :
* la nécessité pour l'entreprise d'entretenir les accès qu'elle 
emprunte pendant la durée du chantier, les déplacements et la 
remise en place des canalisations et câbles de toute nature 
éventuellement rencontrés.

* les dépenses afférentes à l'hygiène et à la sécurité 
(sanitaires, locaux, etc...) et notamment à la participation à 
l’ICP et la fourniture d'un P.P.S.

* la fourniture de matériel, d'outillage, de matière d'énergie, de 
transport de consommables, ainsi que les frais du chantier.

* le maintien des lieux propres

F 1

2 Installation d’un échafaudage nécessaire à la réalisation 
des travaux :
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d’un 
échafaudage

Y compris toutes suggestions particulières

m2 90

3
Préparation des murs :
ce prix rémunère forfaitairement la préparation des murs 
il comprend :

- la dépose des volets
- le découpage des gonds et arrêts des anciens volets
- le découpage des appuis de fenêtres
- la dépose des descentes eau de pluie, ventilation de fosse.
- la dépose de la marquise et des hublots

Y compris toutes suggestions particulières

F 1

4 Préparation du support :
ce prix rémunère au mètre carré le nettoyage et la préparation 
du support

Y compris toutes suggestions particulières

m2 90

5 Isolation des murs :
ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose 
d’isolation
il comprend :
- isolant panneau de polystyrène à bord droit type ISOBD gris, 
conductivité thermique 0,031 W/(m.k) de 115mm d’épaisseur 

m2 90
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soit un R de 3.70 (m2K/W) sous Acermie 07/007/494
- profilé de départ
- tramage et enduit projeté finition gratté

Y compris toutes suggestions particulières

6 Modification des appuis de fenêtres :
ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose de bavette alu 
pour appuis de fenêtres

Y compris toutes suggestions particulières

F 1

7 Modification des descentes des EP :
ce prix rémunère au forfait le déplacement et les modifications 
des descentes des eaux pluviales

Y compris toutes suggestions particulières

F 1

ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

Pièces contractuelles :

• Le présent contrat,
• Le devis détaillé par poste élaboré par le candidat
• Le mémoire technique ;
• L’attestation d’assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ;
• La fiche de visite obligatoire sous peine d’élimination de la candidature.

ARTICLE 4 – RÉFÉRENTS

Coordonnées du Maître d’Œuvre compétent pour ce contrat :

Voies Navigables de France
Subdivision Exploitation
Chemin du Barrage – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Courriel : exploitation.uti.picardiechampagne@vnf.fr
Représenté par : Mme RIFAUT Jézabel – responsable de secteur -
                            jezabel.rifaut@vnf.fr / 06 15 26 38 73

ARTICLE 5 – MODE DE PASSATION CHOISI

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du CODE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION

Les prix sont fermes et définitifs.

Contrat TRX 01032021 Page 5/8

mailto:exploitation.uti.picardiechampagne@vnf.fr


Isolation Vadencourt CSO 2021

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé à l’art. 3 ci-dessus n°:

N° devis :                                             

En date du : ……………………………….

d’un montant global de :

Montant En chiffres Arrêté en toutes lettres

H.T.

TVA
(…………%)

T.T.C.

ARTICLE 7 – DÉLAIS

La durée du contrat est de 3 mois à compter de la notification du contrat qui prescrira de 
commencer les travaux.

ARTICLE 8 – PAIEMENT

Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant
porter le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB) :

Organisme bancaire :

À :

Au nom de :

Numéro – Clé RIB :

Code banque :

Code guichet :

Le paiement interviendra en une seule fois sur présentation par l’entreprise d’une facture
détaillée, suite à constatation contradictoire des prestations réellement exécutées  par dépôt
sur la plate-forme CHORUS-PRO avec les références suivantes :

◦ SIRET VNF / DTBS : 130 017 791 00034
◦ code service exécutant : UCPA
◦ numéro d’EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande.

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours.
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ARTICLE 9 – ASSURANCES

« Le  titulaire  devra  transmettre  au  maître  d’ouvrage  dans  son  offre,  une  attestation
d’assurances précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation
devra être valide pour toute la durée du marché. »

ARTICLE 10     - PÉNALITÉS

10-1 – Pénalités de retard

En  cas  de  retard  dans  l’exécution  des  travaux,  une  pénalité  de 100  euros  par  jour
calendaire de retard sera appliqué en cas de dépassement du délai d’exécution tel que défini
à l’article 7 du présent contrat.

10-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents

« En cas de retard dans la fourniture des documents après exécution, le titulaire encourt une
pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard.

10-3 Pénalités en de manquement Hygiène et Sécurité

En cas de manquement aux obligations liées à l’hygiène et la sécurité, le titulaire encourt
une pénalité fixée à 200 euros par constatation.
Si pénalités: obligation affichage travailleurs détachés 100 euros par travailleur.

10-4 Pénalité pour non affichage de travailleurs détachés

En cas de manquement aux obligations d’affichage pour les travailleurs détachés, le titulaire
encourt une pénalité de 1000 euros par travailleur.

ARTICLE 11 – FOURNITURE DE DOCUMENTS APRÈS EXÉCUTION

« Le titulaire devra transmettre au maître d’ouvrage au plus tard dans un délai de 7 jours à
compter  de  la  date  de  fin  de  travaux,  toutes  les  notices,  fiches  techniques  et  plans
conformes à l’exécution relatifs aux travaux exécutés. Cette transmission peut être faite par
courriel au référent désigné à l’article 4. »

ARTICLE 12 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU CHANTIER

Le titulaire du contrat  s’engage à mettre en place et  à respecter toutes les mesures de
sécurité  nécessaires,  tant  pour  son  personnel  et  celui  de  VNF,  mais  également  pour  la
sauvegarde des biens mobiliers et immobiliers de VNF.

Elle devra avant toute intervention sur site procéder à une inspection commune préalable
avec VNF et participer à la rédaction d’un plan de prévention (transmission des apports de
méthodologie d’intervention,  analyse des risques et  identification de mesures de sécurité
pertinentes). Aucune intervention sur site ne pourra se faire avant approbation par VNF du
plan de prévention.

ARTICLE 13 – RENSEIGNEMENTS DIVERS

 Sans objet.
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ARTICLE 14 – RÉSILIATION

En cas de dépassement du délai fixé à l’article 7 du présent contrat de plus de 15 (quinze)
jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le
contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation des travaux non exécutés.

A Reims, le

Le chef de l’UTI CPCA

Charlotte LOGEAIS

Mention manuscrite "lu et approuvé" et
signature du prestataire :

À

Le
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