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ARTICLE 1 – CONTRACTANTS

Le présent contrat de travaux d’isolation de sous-sols de maisons éclusières entre :

• D’une part :

Voies Navigables de France
Direction territoriale Bassin de la Seine
Unité territoriale d’Itinéraire CPCA

• Et d’autre part :

Société :

Représenté par 
Nom et prénom :

Domiciliation :

Tel :

Fax :

Courriel :

après avoir :
• pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont 

mentionnés,
• produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 

R2142-1 à R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des 
renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats.

m’engage sans réserve, à produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés 
aux articles R2143-5 à 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux 
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations/travaux dans les 
conditions ci-après définies.
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ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat concerne :

Les  travaux  d’isolation  de  sous-sols  dans  les  3  maisons  éclusières  situées  sur  les
communes suivantes : d’APPILLY 60400 et de SEMPIGNY 60400.

° P
R

IX

Désignation du Prix et Prix en toutes lettres (H.T.) U Q P.U MONTANT HT

1
Installation de chantier :
Ce prix rémunère forfaitairement
Les frais d'amenée sur le chantier et le repliement en fin de
chantier de l'ensemble du matériel et du personnel 
nécessaire à l'exécution complète des prestations dans les
délais impartis.
Il comprend :
* la nécessité pour l'entreprise d'entretenir les accès qu'elle
emprunte pendant la durée du chantier, les déplacements 
et remise en place des canalisations et câbles de toute 
nature éventuellement rencontrés.
* les dépenses afférentes à l'hygiène et à la sécurité 
(sanitaires, locaux, etc..) et notamment la fourniture d'un 
PP et l’analyse des risques ;
* la fourniture de matériel, matériaux, d'outillage, les 
consommations d'énergie, de transport, ainsi que les frais 
du chantier.                                                                           
* la mise en décharge agréée des déchets.

 Le forfait:………………………………………………….

F 3

2 Mise en place de panneaux isolants semi rigide  
sur plafond plat:

Ce prix rémunère au mètre carré.
La  fourniture  et  la  mise  en  place  de  panneaux
isolants  (longueur  1,35 et  0,60 de large,  épaisseur
96mm) d’une résistance thermique R=3.00m2 .K/W,
produit  conforme  CE  et  certifiées  ACERMI ,la
fourniture et la pose de  chevilles compatibles avec la
nature du support et de sa géométrie .L’isolant doit
être en contact avec le support 
En  finition  la  mise  en  place  d’un  adhésif  couleur
aluminium pour le jointoiement des panneaux.
Les mesures seront à effectués par l’entreprise lors
de la visite obligatoire

 Le mètre carré :………………………………………….

  

M2 56
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3 Mise en place de panneaux isolants semi-rigide 
sur plafond vouté:

Ce prix rémunère au mètre carré.
La fourniture et la mise en place de rouleaux en laine
de  verre  à  dérouler  revêtu  d’un  surfaçage en kraft
quadrillé  100x100  mm  sur  une  face,  épaisseur
120mm, d’une résistance thermique R=3.40m2 .K/W,
produit  conforme  CE  et  certifiées  ACERMI ,la
fourniture et la pose de  chevilles compatibles  avec
la nature du support et de sa géométrie. 

L’isolant doit être en contact avec le support 
En finition la mise en place d’un adhésif adapté pour
le jointoiement des panneaux.

Les mesures seront à effectués par l’entreprise lors
de la visite obligatoire

 Le mètre carré :………………………………………… 
M2 112

 ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

Pièces contractuelles :

• Le présent contrat,
• Le devis détaillé par poste élaboré par le candidat
• Le mémoire technique ;
• L’attestation d’assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ;
• La fiche de visite obligatoire sous peine d’élimination de la candidature.

ARTICLE 4 – RÉFÉRENTS

Coordonnées du Maître d’Œuvre compétent pour ce contrat :

Voies Navigables de France
Subdivision Exploitation
Chemin du Barrage – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Courriel : exploitation.uti.picardiechampagne@vnf.fr
Représenté par :
M COUSIN Denis, Responsable de la Circonscription de GUNY - 06 27 59 80 23
denis.cousin@vnf.fr.
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ARTICLE 5 – MODE DE PASSATION CHOISI

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du 
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION

Les prix sont fermes et définitifs.

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé à l’art. 3 ci-dessus n°:

N° devis :                                             

En date du : ……………………………….

d’un montant global de :

Montant En chiffres Arrêté en toutes lettres

H.T.

TVA
(…………%)

T.T.C.

ARTICLE 7 – DÉLAIS

La durée du contrat est de 3 mois à compter de la notification du contrat qui prescrira de 
commencer les travaux.

   ARTICLE 8 – PAIEMENT

Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant
porter le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB) :

Organisme bancaire :

À :

Au nom de :

Numéro – Clé RIB :

Code banque :

Code guichet :
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Le paiement interviendra en une seule fois sur présentation par l’entreprise d’une facture
détaillée, suite à constatation contradictoire des prestations réellement exécutées  par dépôt
sur la plate-forme CHORUS-PRO avec les références suivantes :

◦ SIRET VNF / DTBS : 130 017 791 00034
◦ code service exécutant : UCPA
◦ numéro d’EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande.

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours.

ARTICLE 9 – ASSURANCES

« Le  titulaire  devra  transmettre  au  maître  d’ouvrage  dans  son  offre,  une  attestation
d’assurances précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation
devra être valide pour toute la durée du marché. »

ARTICLE 10     - PÉNALITÉS

10-1 – Pénalités de retard

En cas de retard dans l’exécution des travaux, une pénalité de 100 euros par jour calendaire
de retard sera appliqué en cas de dépassement du délai d’exécution tel que défini à l’article
7 du présent contrat.

10-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents

« En cas de retard dans la fourniture des documents après exécution, le titulaire encourt une
pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard.

10-3 Pénalités en cas de manquement Hygiène et Sécurité

En cas de manquement aux obligations liées à l’hygiène et la sécurité, le titulaire encourt
une pénalité fixée à 200 euros par constatation.

10-4 Pénalité pour non affichage de travailleurs détachés

En cas de manquement aux obligations d’affichage pour les travailleurs détachés, le titulaire
encourt une pénalité de 1000 euros par travailleur.

ARTICLE 11 – FOURNITURE DE DOCUMENTS APRÈS EXÉCUTION

« Le titulaire devra transmettre au maître d’ouvrage au plus tard dans un délai de 7 jours à
compter  de  la  date  de  fin  de  travaux,  toutes  les  notices,  fiches  techniques  et  plans
conformes à l’exécution relatifs aux travaux exécutés. Cette transmission peut être faite par
courriel au référent désigné à l’article 4. »

ARTICLE 12 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU CHANTIER

Le titulaire du contrat  s’engage à mettre en place et  à respecter toutes les mesures de
sécurité  nécessaires,  tant  pour  son  personnel  et  celui  de  VNF,  mais  également  pour  la
sauvegarde des biens mobiliers et immobiliers de VNF.
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Elle devra avant toute intervention sur site procéder à une inspection commune préalable
avec VNF et participer à la rédaction d’un plan de prévention (transmission des apports de
méthodologie d’intervention,  analyse des risques et  identification de mesures de sécurité
pertinentes). Aucune intervention sur site ne pourra se faire avant approbation par VNF du
plan de prévention.

ARTICLE 13 – RENSEIGNEMENTS DIVERS

Sans objet

ARTICLE 14 – RÉSILIATION

En cas de dépassement du délai fixé à l’article 7 du présent contrat de plus de 15 (quinze)
jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le
contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation des travaux non exécutés.

A Reims, le

Le chef de l’UTI CPCA

Charlotte LOGEAIS

Mention manuscrite "lu et approuvé" et
signature du prestataire :

À

Le
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