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ARTICLE 1 — CONTRACTANTS

Le présent contrat de travaux d’isolation de sous-sols de maisons éclusiéres entre :

e D'unepart:

Voies Navigables de France
Direction territoriale Bassin de la Seine
Unité territoriale d’Itinéraire CPCA

 Etdautre part :

Société :

Représenté par
Nom et prénom :

Domiciliation :

Tel :

Fax :

Courriel :

aprés avoir :
e pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont
mentionnés,
* produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles
R2142-1 a R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des
renseignements et documents pouvant étre demandés aux candidats.

m’engage sans réserve, a produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés
aux articles R2143-5 a 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux

stipulations des documents visés ci-dessus, a exécuter les prestations/travaux dans les
conditions ci-aprés définies.
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ARTICLE 2 — OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat concerne :

Les travaux d’isolation de sous-sols dans les 3 maisons éclusiéres situées sur les
communes suivantes : dAPPILLY 60400 et de SEMPIGNY 60400.

Xldd

Désignation du Prix et Prix en toutes lettres (H.T.)

P.U

MONTANT HT

Installation de chantier :

Ce prix rémunére forfaitairement

Les frais d'amenée sur le chantier et le repliement en fin de
chantier de I'ensemble du matériel et du personnel
nécessaire a I'exécution compléte des prestations dans les
délais impartis.

Il comprend :

* la nécessité pour I'entreprise d'entretenir les accés qu'elle
emprunte pendant la durée du chantier, les déplacements
et remise en place des canalisations et cables de toute
nature éventuellement rencontrés.

* les dépenses afférentes a I'hygiene et a la sécurité
(sanitaires, locaux, etc..) et notamment la fourniture d'un
PP et I’analyse des risques ;

* la fourniture de matériel, matériaux, d'outillage, les
consommations d'énergie, de transport, ainsi que les frais
du chantier.

* la mise en décharge agréée des déchets.

Mise en place de panneaux isolants semi rigide
sur plafond plat:

Ce prix rémunére au meétre carré.

La fourniture et la mise en place de panneaux
isolants (longueur 1,35 et 0,60 de large, épaisseur
96mm) d’une résistance thermique R=3.00m2 .K/W,
produit conforme CE et certifites ACERMI ,la
fourniture et la pose de chevilles compatibles avec la
nature du support et de sa géométrie .L’isolant doit
étre en contact avec le support

En finition la mise en place d’'un adhésif couleur
aluminium pour le jointoiement des panneaux.

Les mesures seront a effectués par I'entreprise lors
de la visite obligatoire

M2

56

Contrat TRX 01032021

Page 4/8




ISOLATION-APPILLY/SEMPIGNY-2021

3 |Mise en place de panneaux isolants semi-rigide
sur plafond vouté:

Ce prix rémunére au métre carré.

La fourniture et la mise en place de rouleaux en laine
de verre a dérouler revétu d’'un surfacage en kraft
quadrillé  100x100 mm sur une face, épaisseur
120mm, d’une résistance thermique R=3.40m2 .K/W,
produit conforme CE et certifites ACERMI ,la
fourniture et la pose de chevilles compatibles avec
la nature du support et de sa géométrie.

L’isolant doit étre en contact avec le support
En finition la mise en place d’un adhésif adapté pour
le jointoiement des panneaux.

Les mesures seront a effectués par I'entreprise lors
de la visite obligatoire

M2 112

ARTICLE 3 — DOCUMENTS CONTRACTUELS

Piéces contractuelles :

Le présent contrat,

Le devis détaillé par poste élaboré par le candidat

Le mémoire technique ;

L'attestation d’assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ;
La fiche de visite obligatoire sous peine d’élimination de la candidature.

ARTICLE 4 — REFERENTS

Coordonnées du Maitre d’CEuvre compétent pour ce contrat :

Voies Navigables de France

Subdivision Exploitation

Chemin du Barrage — 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Courriel : exploitation.uti.picardiechampagne@vnf.fr

Représenté par :

M COUSIN Denis, Responsable de la Circonscription de GUNY - 06 27 59 80 23
denis.cousin@vnf fr.
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ARTICLE 5 — MODE DE PASSATION CHOISI

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ARTICLE 6 - REMUNERATION
Les prix sont fermes et définitifs.

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé a l'art. 3 ci-dessus n°:

N° devis :
Endatedu: ...
d’'un montant global de :
Montant En chiffres Arrété en toutes lettres
H.T.
TVA
(coeeenannns %)
T.T.C.

ARTICLE 7 — DELAIS

La durée du contrat est de 3 mois a compter de la notification du contrat qui prescrira de
commencer les travaux.

ARTICLE 8 - PAIEMENT

Le Maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant
porter le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB) :

Organisme bancaire :

A:

Au nom de :

Numéro — Clé RIB :

Code banque :

Code guichet :
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Le paiement interviendra en une seule fois sur présentation par I'entreprise d’'une facture
détaillée, suite a constatation contradictoire des prestations réellement exécutées par dépdt
sur la plate-forme CHORUS-PRO avec les références suivantes :

o SIRET VNF/DTBS : 130 017 791 00034
code service exécutant : UCPA
o numéro d’EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

ARTICLE 9 — ASSURANCES

« Le titulaire devra transmettre au maitre d’ouvrage dans son offre, une attestation
d’assurances précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation
devra étre valide pour toute la durée du marché. »

ARTICLE 10 - PENALITES

10-1 — Pénalités de retard

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité de 100 euros par jour calendaire
de retard sera appliqué en cas de dépassement du délai d’exécution tel que défini a l'article
7 du présent contrat.

10-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents

« En cas de retard dans la fourniture des documents aprés exécution, le titulaire encourt une
pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard.

10-3 Pénalités en cas de manquement Hygiéne et Sécurité

En cas de manquement aux obligations liées a I'hygiene et la sécurité, le titulaire encourt
une pénalité fixée a 200 euros par constatation.

10-4 Pénalité pour non affichage de travailleurs détachés

En cas de manquement aux obligations d’affichage pour les travailleurs détachés, le titulaire
encourt une pénalité de 1000 euros par travailleur.

ARTICLE 11 — FOURNITURE DE DOCUMENTS APRES EXECUTION

« Le titulaire devra transmettre au maitre d’ouvrage au plus tard dans un délai de 7 jours a
compter de la date de fin de travaux, toutes les notices, fiches techniques et plans
conformes a I'exécution relatifs aux travaux exécutés. Cette transmission peut étre faite par
courriel au référent désigné a l'article 4. »

ARTICLE 12 — HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Le titulaire du contrat s’engage a mettre en place et a respecter toutes les mesures de
sécurité nécessaires, tant pour son personnel et celui de VNF, mais également pour la
sauvegarde des biens mobiliers et immobiliers de VNF.
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Elle devra avant toute intervention sur site procéder a une inspection commune préalable
avec VNF et participer a la rédaction d’'un plan de prévention (transmission des apports de
méthodologie d’intervention, analyse des risques et identification de mesures de sécurité
pertinentes). Aucune intervention sur site ne pourra se faire avant approbation par VNF du
plan de prévention.

ARTICLE 13 —- RENSEIGNEMENTS DIVERS
Sans objet

ARTICLE 14 — RESILIATION

En cas de dépassement du délai fixé a l'article 7 du présent contrat de plus de 15 (quinze)
jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le
contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre a indemnisation des travaux non exécutés.

A Reims, le Mention manuscrite "lu et approuvé" et
signature du prestataire :
Le chef de 'UTI CPCA

Charlotte LOGEAIS
Le
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