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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

01
DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-

PEINTURE

01.02 DEPENSES D'INTERET COMMUN ft 1 0,00 €

01.03 TRAVAUX PREPARATOIRES

01.03.01 Installation de chantier u 1 0,00 €

01.03.02 Protection bâtiment u 1 0,00 €

01.04 DÉMOLITION

01.04.01 Dépose de l'isolation existante en sous-face de dalle m2 1 101,0 0,00 €

Localisation Sous-sol : ensemble du plafond du sous-sol 

01.04.02 Dépose des barres de protections ml 36,8 0,00 €

Localisation Batterie, Cuisson & produits diététiques, Matériel roulant : contre parois 

suivant plan 

01.04.03 Dépose des plinthes ml 131,0 0,00 €

Localisation ensemble des plinthes sauf plinthes inox existantes : suivant plan de 

calepinage 

01.04.04 Dépose des protections d'angles u 9 0,00 €

Localisation dans angles avec U ou cornière neuves suivant plan : 

. Stockage rangement matériel

. Plonge Zone batterie 

. Stockage matériel roulant  

01.04.05 Dépose d'une cour anglaise existante u 1 0,00 €

Localisation entre files G/H au droit du futur escalier 

01.05 ACCES EXTERIEUR

Localisation Escalier d'accès en façade entre files G/H 

01.05.01 Sujétions contre existant u 1 0,00 €

01.05.02 Décapage m3 5,0 0,00 €

01.05.03 Terrassement pleine masse m3 19,0 0,00 €

01.05.04 Fouille en rigole m3 1,0 0,00 €

01.05.05 Mouvement des terres m3 30,0 0,00 €

01.05.06 Gros béton et béton de propreté m3 0,2 0,00 €

01.05.07 Semelle béton armé m3 0,6 0,00 €

01.05.08 Parois de soutènement en béton armé m2 15,0 0,00 €
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

GIP Bretagne santé logistique 

REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION 

EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

DPGF

01.05.09 Escalier béton armé u 1 0,00 €

01.05.10 Caillebotis cranté u 1 0,00 €

Localisation dans palier d'arrivé de l'escalier 

01.05.11 Puits perdu sous escalier u 1 0,00 €

Localisation  sous palier d'arrivée de l'escalier pour EP

01.06 MODIFICATION EN PAROIS ET DIVERS

01.06.01 Création d'un passage en 1,00m x 1,90m ht u 1 0,00 €

Localisation accès sous-sol en façade entre files G /H 

01.06.02 Modification des cours anglaises u 3 0,00 €

Localisation cours anglaise en façades entre files : I et 2/3; I et 3/4; D/E et 1 

01.06.03 Cour anglaise MEA u 1 0,00 €

Localisation entre files 1 et 2 suivant plan 

01.06.04 Cheminement en gravillons dans VS m2 6,0 0,00 €

Localisation Dans le sous-sol

01.06.05 Isolation en verre cellulaire en sous-face de plafond m2 1050,0 0,00 €

Localisation sur l'ensemble de la sous-face du sous-sol (sauf sous parties non isolées : 

transformateur, maintenance, escalier)

01.07 SERRURERIE

01.07.01 Porte métallique en 0,90m x 1,85m ht u 1 0,00 €

Localisation accès sous-sol en façade entre files G/H 

01.07.02 Garde-corps métallique ml 5,5 0,00 €

Localisation
au droit de la parois accès sous-sol 

01.07.03 U inox en 6x6x6cm ml 19,0 0,00 €

Localisation
angles des cloisons frigorifique : 

Stockage rangement matériel R009 4U

Plonge Zone plonge batterie R 08 1 U

Stockage matériel roulant R 014 2U

01.07.04 U inox en 6x31x6cm ml 2,7 0,00 €

Localisation
Plonge Zone plonge batterie R 08 1 U

. Plonge Zone batterie 
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

GIP Bretagne santé logistique 

REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION 

EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

DPGF

01.07.05 Cornière d'angle en 13x13cm ml 13,5 0,00 €

Localisation
Circulation R 010 2 U

Arrière Sauteuse Zone cuisson R011 2U

A l’arrière des Marmite 100l M3 cuisson R011 1U

01.08 REVETEMENT DE SOL

01.08.01 Reprise du revêtement de sol m2 3,0 0,00 €

Localisation au droit de la dépose des tubes de protection : au niveau des poteaux 

01.08.02 Reprise joint dilatation ml 6,3 0,00 €

Localisation reprise du joint de dilatation au droit du file F 

01.08.03 Reprise joint carrelage ml 5,5 0,00 €

Localisation entres files 2 et 3 suivant plan 

01.08.04 Reprise caniveau - R1 u 1 0,00 €

Localisation Caniveau noté R1 suivant plan 

01.08.05 Reprise d'un caniveau - R7- R18 u 2 0,00 €

Localisation Caniveau noté R7 suivant plan

01.08.06 Reprise d'un caniveau - R8 u 1 0,00 €

Localisation Caniveau noté R8 et R18 suivant plan

01.08.07 Reprise d'un caniveau - R9 u 1 0,00 €

Localisation Caniveau noté R9 suivant plan

01.08.08 Reprise d'un caniveau - R10 u 1 0,00 €

Localisation Caniveau noté R10 suivant plan

01.08.09 Reprise d'un caniveau - R11, R12 u 2 0,00 €

Localisation Caniveaux notés R11 et R12 suivant plan

01.08.10 Reprise d'un caniveau - R16, R17, R19 u 3 0,00 €

Localisation Caniveau noté R16, R17, R19 suivant plan

01.08.11 Reprise caniveau - R20 u 1 0,00 €

Localisation Caniveau noté R20 suivant plan 

01.09 PEINTURE

01.09.01 Reprise du ravalement m2 15,1 0,00 €

Localisation sur parois de soutènement et parois béton existante 

Economie de la constuction 

Stevan Lansade Page 3 Avril 2021



N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

GIP Bretagne santé logistique 

REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION 

EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

DPGF

01.09.02 Nettoyage de mise en service u 1 0,00 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €MONTANT TTC 01 - DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

MONTANT HT 01 - DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

MONTANT TVA A 20,00%
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

LOT N° 02 EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES

02.02 DEPENSES D'INTERET COMMUN ft 1 0,00 €

02.03 CLOISON ISOTHERME

02.03.01 Pose / dépose d'une cloison provisoire en panneaux sandwich 80mm m2 60,0 0,00 €

Localisation Cloison provisoire : 

. entre files E/F et 1/2 : à la limite du plafond filtrant 

. dans stockage matériel 

. entres files G/H et 2/3 : à la limite du plafond filtrant 

02.03.02 Plinthes anti-choque en inox ml 131,0 0,00 €

Localisation en périphéries des plinthes déposées suivant plan 

02.04 DEPOSE / REPOSE

02.04.01 Dépose Fours de cuisine collective + stockage

Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie ens 2,000 0,00 €

Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking ens 2,000 0,00 €

F2 & F1 « Metos système Rational » ens 2,000 0,00 €

02.04.02 2.4.2. Dépose Marmites de cuisson + stockage

marmite 500 litres M1& M2 ens 2,000 0,00 €

marmite 10 litres M2& M3 ens 2,000 0,00 €

02.04.03 Dépose Tables de cuisson + stockage ens 1,000 0,00 €

02.04.04  Repose du matériel de cuisine collective après travaux

Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie ens 2,000 0,00 €

Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking ens 2,000 0,00 €

F2 & F1 « Metos système Rational » ens 2,000 0,00 €

marmite 500 litres M1& M2 ens 2,000 0,00 €

marmite 10 litres M2& M3 ens 2,000 0,00 €

Dépose Tables de cuisson + stockage ens 1,000 0,00 €

Localisation appareillages de cuisine suivant plan 

0,00 €

GIP Bretagne santé logistique 
REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION 

EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°02. EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES

DPGF

MONTANT HT 02 - EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES
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0,00 €

0,00 €

MONTANT TVA A 20,000%

MONTANT TTC 02 - EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

03 PLOMBERIE - ELECTRICITE

03.02 DEPENSES D'INTERET COMMUN ft 1 0,00 €

03.03 PLOMBERIE

03.03.01 Décrochage / raccrochage des réseaux ml 800,0 0,00 €

Localisation Au droit du plancher haut du sous-sol 

03.03.02 Reprise alimentation EU/EUG au droit des caniveaux u 12 0,00 €

Localisation au droit des caniveaux modifiés suivant plan de calepinage : (R1, R7, R8, R9, 

R10, R11, R12, R16, R17, R18, R19, R20)

03.03.03 Modification alimentation EF des four F1 à F6 

Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie ens 1,000 0,00 €

Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking ens 1,000 0,00 €

F2 & F1 « Metos système Rational » ens 2,000 0,00 €

03.04 ELECTRICITE

03.04.01 Éclairage étanche dans vide sanitaire u 11 0,00 €

Localisation répartie dans le vide-sanitaire suivant plan 

03.04.02 Dépose / repose d'une prise u 1 0,00 €

Localisation au droit de la cloison provisoire entre files G/H et 2 /3 suivant plan 

0,00 €

0,00 €

0,00 €MONTANT TTC 03 - PLOMBERIE - ELECTRICITE

GIP Bretagne santé logistique 
REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION 

EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°03. PLOMBERIE - ELECTRICITE

DPGF

MONTANT HT 03 - PLOMBERIE - ELECTRICITE

MONTANT TVA A 20,00%
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N° Désignation HT

01 DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

02 EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES

03 PLOMBERIE - ELECTRICITE

Total TTC

GIP Bretagne santé logistique 

REPRISE DES DÉSORDRES SUR SOL CARRELÉ DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE 

ISOLATION EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

Total HT 

TVA 20%
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