GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DESORDRES SUR SOL CARRELE DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION
EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°03. PLOMBERIE - ELECTRICITE

03

PLOMBERIE - ELECTRICITE

03.02 DEPENSES D'INTERET COMMUN ft 1 0,00 €
03.03 PLOMBERIE
03.03.01 Décrochage / raccrochage des réseaux ml 800,0 0,00 €

Localisation |Au droit du plancher haut du sous-sol

03.03.02 Reprise alimentation EU/EUG au droit des caniveaux u 12 0,00 €

Localisation |au droit des caniveaux modifiés suivant plan de calepinage : (R1, R7, R8, R9,
R10, R11, R12, R16, R17, R18, R19, R20)

03.03.03 Modification alimentation EF des four F1 a F6
Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie ens 1,000 0,00 €
Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking ens 1,000 0,00 €
F2 & F1 « Metos systéme Rational » ens 2,000 0,00 €

03.04 ELECTRICITE

03.04.01 Eclairage étanche dans vide sanitaire u 11 0,00 €

Localisation |répartie dans le vide-sanitaire suivant plan

03.04.02 Dépose / repose d'une prise u 1 0,00 €

Localisation |au droit de la cloison provisoire entre files G/H et 2 /3 suivant plan
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