GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DESORDRES SUR SOL CARRELE DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION
EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°02. EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES

LOT N° 02 EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES

02.02 DEPENSES D'INTERET COMMUN ft 1 0,00 €
02.03 CLOISON ISOTHERME
02.03.01 Pose / dépose d'une cloison provisoire en panneaux sandwich 80mm m2 60,0 0,00 €

Localisation |Cloison provisoire :
. entre files E/F et 1/2 : a la limite du plafond filtrant
. dans stockage matériel

. entres files G/H et 2/3 : a la limite du plafond filtrant

02.03.02 Plinthes anti-choque en inox ml 131,0 0,00 €

Localisation |en périphéries des plinthes déposées suivant plan

02.04 DEPOSE / REPOSE
02.04.01 Dépose Fours de cuisine collective + stockage
Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie ens 2,000 0,00 €
Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking ens 2,000 0,00 €
F2 & F1 « Metos systéme Rational » ens 2,000 0,00 €
02.04.02 2.4.2. Dépose Marmites de cuisson + stockage
marmite 500 litres M1& M2 ens 2,000 0,00 €
marmite 10 litres M2& M3 ens 2,000 0,00 €
02.04.03 Dépose Tables de cuisson + stockage ens 1,000 0,00 €
02.04.04 Repose du matériel de cuisine collective aprés travaux
Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie ens 2,000 0,00 €
Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking ens 2,000 0,00 €
F2 & F1 « Metos systeme Rational » ens 2,000 0,00 €
marmite 500 litres M1& M2 ens 2,000 0,00 €
marmite 10 litres M2& M3 ens 2,000 0,00 €
Dépose Tables de cuisson + stockage ens 1,000 0,00 €

Localisation |appareillages de cuisine suivant plan
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