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GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DESORDRES SUR SOL CARRELE DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION
EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DEMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

DEMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-

01

PEINTURE
01.02 DEPENSES D'INTERET COMMUN ft 1 0,00 €
01.03 TRAVAUX PREPARATOIRES
01.03.01 Installation de chantier u 1 0,00 €
01.03.02 Protection batiment u 1 0,00 €
01.04 DEMOLITION
01.04.01 Dépose de l'isolation existante en sous-face de dalle m2 1101,0 0,00 €

Localisation |Sous-sol : ensemble du plafond du sous-sol

01.04.02 Dépose des barres de protections ml 36,8 0,00 €
Localisation |Batterie, Cuisson & produits diététiques, Matériel roulant : contre parois

suivant plan
01.04.03 Dépose des plinthes ml 131,0 0,00 €
Localisation |ensemble des plinthes sauf plinthes inox existantes : suivant plan de

calepinage
01.04.04 Dépose des protections d'angles u 9 0,00 €

Localisation |dans angles avec U ou corniére neuves suivant plan :
. Stockage rangement matériel
. Plonge Zone batterie

. Stockage matériel roulant

01.04.05 Dépose d'une cour anglaise existante u 1 0,00 €

Localisation |entre files G/H au droit du futur escalier

01.05 ACCES EXTERIEUR

Localisation |Escalier d'accés en fagade entre files G/H

01.05.01 Sujétions contre existant u 1 0,00 €
01.05.02 Décapage m3 5,0 0,00 €
01.05.03 Terrassement pleine masse m3 19,0 0,00 €
01.05.04 Fouille en rigole m3 1,0 0,00 €
01.05.05 Mouvement des terres m3 30,0 0,00 €
01.05.06 Gros béton et béton de propreté m3 0,2 0,00 €
01.05.07 Semelle béton armé m3 0,6 0,00 €
01.05.08 Parois de souténement en béton armé m2 15,0 0,00 €
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GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DESORDRES SUR SOL CARRELE DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION
EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DEMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

01.05.09 Escalier béton armé 0,00 €

01.05.10 Caillebotis cranté u 1 0,00 €

Localisation |dans palier d'arrivé de I'escalier

01.05.11 Puits perdu sous escalier u 1 0,00 €
Localisation | sous palier d'arrivée de I'escalier pour EP

01.06 MODIFICATION EN PAROIS ET DIVERS

01.06.01 Création d'un passage en 1,00m x 1,90m ht u 1 0,00 €

Localisation |accés sous-sol en fagade entre files G /H

01.06.02 Modification des cours anglaises u 3 0,00 €

Localisation |cours anglaise en facades entre files : | et 2/3; | et 3/4; D/E et 1

01.06.03 Cour anglaise MEA u 1 0,00 €

Localisation |entre files 1 et 2 suivant plan

01.06.04 Cheminement en gravillons dans VS m2 6,0 0,00 €

Localisation |Dans le sous-sol

01.06.05 Isolation en verre cellulaire en sous-face de plafond m2 1050,0 0,00 €

Localisation |surI'ensemble de la sous-face du sous-sol (sauf sous parties non isolées :
transformateur, maintenance, escalier)

01.07 SERRURERIE

01.07.01 Porte métallique en 0,90m x 1,85m ht u 1 0,00 €

Localisation |acces sous-sol en fagade entre files G/H

01.07.02 Garde-corps métallique ml 5,5 0,00 €
Localisation . ) .

au droit de la parois accés sous-sol
01.07.03 U inox en 6x6x6cm ml 19,0 0,00 €
Localisation

angles des cloisons frigorifique :
Stockage rangement matériel RO09 4U
Plonge Zone plonge batterie R08 1 U

Stockage matériel roulant R 014 2U
01.07.04 U inox en 6x31x6cm ml 2,7 0,00 €

Localisation Plonge Zone plonge batterie R08 1 U

. Plonge Zone batterie

Economie de la constuction
Stevan Lansade Page 2 Avril 2021



GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DESORDRES SUR SOL CARRELE DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION
EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DEMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

01.07.05 Corniére d'angle en 13x13cm 3,5 0,00 €
Localisation | 1ation R 010 2 U
Arriére Sauteuse Zone cuisson R011 2U

A l'arriere des Marmite 100l M3 cuisson R011 1U

01.08 REVETEMENT DE SOL

01.08.01 Reprise du revétement de sol m2 3,0 0,00 €

Localisation |au droit de la dépose des tubes de protection : au niveau des poteaux

01.08.02 Reprise joint dilatation ml 6,3 0,00 €

Localisation |reprise du joint de dilatation au droit du file F

01.08.03 Reprise joint carrelage ml 5,5 0,00 €

Localisation |entres files 2 et 3 suivant plan

01.08.04 Reprise caniveau - R1 u 1 0,00 €

Localisation |Caniveau noté R1 suivant plan

01.08.05 Reprise d'un caniveau - R7- R18 u 2 0,00 €

Localisation |Caniveau noté R7 suivant plan

01.08.06 Reprise d'un caniveau - R8 u 1 0,00 €

Localisation |Caniveau noté R8 et R18 suivant plan

01.08.07 Reprise d'un caniveau - R9 u 1 0,00 €

Localisation |Caniveau noté R9 suivant plan

01.08.08 Reprise d'un caniveau - R10 u 1 0,00 €

Localisation |Caniveau noté R10 suivant plan

01.08.09 Reprise d'un caniveau - R11, R12 u 2 0,00 €

Localisation |Caniveaux notés R11 et R12 suivant plan

01.08.10 Reprise d'un caniveau - R16, R17, R19 u 3 0,00 €

Localisation |Caniveau noté R16, R17, R19 suivant plan

01.08.11 Reprise caniveau - R20 u 1 0,00 €
Localisation |Caniveau noté R20 suivant plan
01.09 PEINTURE

01.09.01 Reprise du ravalement m2 15,1 0,00 €

Localisation |sur parois de souténement et parois béton existante

Economie de la constuction
Stevan Lansade Page 3 Avril 2021



GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DESORDRES SUR SOL CARRELE DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION
EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°01. DEMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

01.09.02 Nettoyage de mise en service 0,00 €
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GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DESORDRES SUR SOL CARRELE DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION
EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°02. EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES

LOT N° 02 EQUIPEMENT DE CUISINE - CLOISONS FRIGORIFIQUES

02.02 DEPENSES D'INTERET COMMUN ft 1 0,00 €
02.03 CLOISON ISOTHERME
02.03.01 Pose / dépose d'une cloison provisoire en panneaux sandwich 80mm m2 60,0 0,00 €

Localisation |Cloison provisoire :
. entre files E/F et 1/2 : a la limite du plafond filtrant
. dans stockage matériel

. entres files G/H et 2/3 : a la limite du plafond filtrant

02.03.02 Plinthes anti-choque en inox ml 131,0 0,00 €

Localisation |en périphéries des plinthes déposées suivant plan

02.04 DEPOSE / REPOSE
02.04.01 Dépose Fours de cuisine collective + stockage
Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie ens 2,000 0,00 €
Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking ens 2,000 0,00 €
F2 & F1 « Metos systéme Rational » ens 2,000 0,00 €
02.04.02 2.4.2. Dépose Marmites de cuisson + stockage
marmite 500 litres M1& M2 ens 2,000 0,00 €
marmite 10 litres M2& M3 ens 2,000 0,00 €
02.04.03 Dépose Tables de cuisson + stockage ens 1,000 0,00 €
02.04.04 Repose du matériel de cuisine collective aprés travaux
Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie ens 2,000 0,00 €
Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking ens 2,000 0,00 €
F2 & F1 « Metos systeme Rational » ens 2,000 0,00 €
marmite 500 litres M1& M2 ens 2,000 0,00 €
marmite 10 litres M2& M3 ens 2,000 0,00 €
Dépose Tables de cuisson + stockage ens 1,000 0,00 €

Localisation |appareillages de cuisine suivant plan
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GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DESORDRES SUR SOL CARRELE DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE ISOLATION
EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS

LOT n°03. PLOMBERIE - ELECTRICITE

03

PLOMBERIE - ELECTRICITE

03.02 DEPENSES D'INTERET COMMUN ft 1 0,00 €
03.03 PLOMBERIE
03.03.01 Décrochage / raccrochage des réseaux ml 800,0 0,00 €

Localisation |Au droit du plancher haut du sous-sol

03.03.02 Reprise alimentation EU/EUG au droit des caniveaux u 12 0,00 €

Localisation |au droit des caniveaux modifiés suivant plan de calepinage : (R1, R7, R8, R9,
R10, R11, R12, R16, R17, R18, R19, R20)

03.03.03 Modification alimentation EF des four F1 a F6
Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking sous garantie ens 1,000 0,00 €
Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking ens 1,000 0,00 €
F2 & F1 « Metos systéme Rational » ens 2,000 0,00 €

03.04 ELECTRICITE

03.04.01 Eclairage étanche dans vide sanitaire u 11 0,00 €

Localisation |répartie dans le vide-sanitaire suivant plan

03.04.02 Dépose / repose d'une prise u 1 0,00 €

Localisation |au droit de la cloison provisoire entre files G/H et 2 /3 suivant plan
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GIP Bretagne santé logistique

REPRISE DES DESORDRES SUR SOL CARRELE DE LA ZONE DE PRODUCTION ET REPRISE
ISOLATION EN SOUS-FACE DU PLANCHER VS
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