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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux
Travaux plan de relance 2021

1.2 - Maitrise d'oeuvre
Sans objet

1.3 - Controéle technique
Un contrdleur technique est en cours de désignation.

1.4 — Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Un coordinateur SPS est en cours de désignation.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorit¢ décroissante, les

suivantes:
a) Pieces particuliéres
- l'acte d'engagement,

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

- programme d'opération travaux,

Les exemplaires originaux des picces particulieres conservés dans les archives du

maitre d'ouvrage font seul foi.

b) Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois du mois

d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.4.2 ci-apres :

» Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés

de travaux ;

» Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux

marchés publics de travaux du ler avril 2021 ;

» Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS
DTU) actuellement en vigueur et non visé par le CCTG applicable au marché de

travaux de batiment.

En cas de contradiction ou de différence, entre les pieces constitutives du marché, ces

pieces prévalent dans 'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

- VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Validité de I'offre
L'offre est valable pendant une durée de 120 jours .




3.2 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé, respectivement, a l'entrepreneur
titulaire et a ses éventuels sous-traitants ou a l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants
et leurs éventuels sous-traitants.

3.3 -Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes — Dépenses a la charge de I’entreprise
3.3.1 - Les prix du marché¢ seront libellés en euros.

3.3.2 - Les prix du marché sont hors T.V.A et sont réputés comprendre toutes les
dépenses et sujétions mentionnées a l'article 10 du C.C.A.G. en considérant qu'aucune
prestation n'est a fournir par le maitre d'ouvrage.

3.3.3 - Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché seront réglés par un prix
global forfaitaire.

3.3.4 - Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes : les
comptes seront réglés au moyen d'acomptes mensuels et dun solde payés dans les
conditions du C.C.A.G.

3.3.5 — Dépenses spécifiques a la charge de l'entrepreneur titulaire du marché suivant
les dispositions du programme d'opération travaux rappelées ci-apres :

> signalisation et sécurité du chantier,

> nettoyage du chantier,

> frais de remise en état des ouvrages existants détériorés a I’intérieur des locaux.

3.4 - Variations dans les prix

3.4.1 - Les prix ne sont pas révisables

3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché
Sans objet

3.4.3 - Choix de l'index de référence
Sans objet

3.4.4 - Modalités de révision des prix
Sans objet

3.4.5 - Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sans objet

3.5 - Désignation et paiement des sous-traitants.
L'entrepreneur titulaire peut sous-traiter une partie des prestations. Dés lors que le
montant sous-traité atteint 600,00 € TTC, le sous-traitant a droit au paiement direct.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de
paiements agréées par le maitre de I'ouvrage.



L'acceptation d'un sous-traitant ainsi que I'agrément de ses conditions de paiement est
possible en cours de marché selon les modalités définies dans le CCAG applicable aux
marchés publics de travaux.

Le titulaire doit joindre :

- Une déclaration sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le
coup d'une interdiction de concourir ;

- Les capacités professionnelles du sous-traitant (Moyens et références) ;

- L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux
frais et risques de l'entreprise titulaire du marché¢ (CCAG applicable aux marchés
publics de travaux).

3.6 - Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes mensuels et final
Les stipulations prévues au C.C.A.G. sont seules applicables.

3.7. - Mode de réglement et délais de mandatement.

3.7.1. - Mode de réglement.
Le reglement des dépenses sera effectué¢ par virement de compte.

3.7.2. - Délais de paiement.

L'Administration contractante est tenue de procéder au paiement des acomptes et du
solde dans un délai qui ne peut dépasser 30 (trente) jours. Le délai court a partir de la
réception de la demande de l'entreprise titulaire ou de la transmission, par celle-ci, de la
demande de son sous-traitant, I'une et 1'autre appuyées des justifications nécessaires.

3.7.3- Suspension des délais.
Les stipulations mentionnées au C.C.A.G. sont seules applicables.

ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION — PENALITES

4.1 Délais d’exécution des travaux
Le délai d’exécution des travaux, période de préparation incluse, est fixé suivant
programme ci-joint.

4.2 - Pénalités pour retard
Une pénalité de cent- ving-cinq (125) € HT par jour calendaire sera appliquée en
cas de retard sur le délai d'achévement prévu.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable sur simple
confrontation de la date réelle de fin d'exécution des travaux et de la date d'expiration
du délai contractuel.

Si l'entrepreneur ou son représentant agréé n'assiste pas a un rendez-vous de chantier,
ou ne se rend pas a une convocation, ou en cas de retard supérieur a une demi-heure, il
sera passible d'une pénalité de cent (100 € HT )



ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie
Suivant CCAG.

5.2 — Avance forfaitaire
Sans objet

5.3 - Avances sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE
EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUIT

Le programme d'opération travaux fixe la provenance de ceux des matériaux, produits
et composants de construction, dont le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur, ou n'est
pas déja fixé par les pieéces générales constitutives du marché, ou déroge aux
dispositions desdites piéces.

ARTICLE 7 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1 - Période de préparation.
La période de préparation est inclue dans le délai général indiqué dans le programme.

7.2 - Enlévement du matériel sans emploi et propreté du chantier.
Les stipulations au C.C.A.G. sont seules applicables.

7.3 - Installation-Organisation-Sécurité et hygiéne du chantier
Les stipulations prévues au C.C.A.G. sont seules applicables.

7.4 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

7.4.1 - La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour
le lieu d'exécution des travaux.

7.4.2 - La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés
au-dessous du taux normal des salaires, par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier, ne peut excéder 10% (dix pour cent), et le
maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10% (dix pour cent).

ARTICLE 8 - DOMMAGES DIVERS CAUSES PAR LA CONDUITE
DES TRAVAUX OU LES MODALITES DE LEUR EXECUTION

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.



ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - Réception
La réception s'effectuera conformément aux stipulations du C.C.A.G.

9.2 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
11 convient de se conformer aux C.C.A.G. « Travaux » et au C.C.

9.3 - Délais de garantie
L’entrepreneur est tenu aux garanties légales en vigueur.

9.4 - Garanties particuliéres

L'entrepreneur utilisant des matériaux ou des fournitures de type nouveau garantit le
maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en oeuvre
sur sa proposition, et ce, pendant un délai de 10 (dix) ans a partir de la date de la
réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai précité, a remplacer ou a faire
remplacer, a ses frais, sur simple demande du maitre d'oeuvre ou du maitre d'ouvrage
les matériaux et fournitures dont la tenue ne serait pas satisfaisante, par des matériaux
ou fournitures faisant 1'objet d'un agrément.

9.5 - Assurances

Dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la notification du marché, et avant tout
commencement d'exécution, l'entrepreneur désigné dans le marché doit justifier qu'il est
titulaire:

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par l'exécution des travaux (cette disposition concerne également les
éventuels sous-traitants)

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code Civil et couvrant la totalité¢ des prestations, y
compris celles exécutées par les sous-traitants.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE SURETE

Les entreprises qui effectueront les prestations devront fournir a I' Administration, avant
la date prescrite pour le commencement des travaux, une liste nominative des personnes
qui exécuteront les prestations et signaleront tout changement de personne au moins 48
heures a 1'avance.

L'administration se réserve le droit d'interdire 1'accés et de demander le remplacement

immédiat des personnes jugées par elle indésirables et cela sans étre tenue d'en préciser
le motif.

ARTICLE 11 —- COUPURES DE COURANT ET D'EAU

Toute coupure de courant ou d'eau interrompant le bon fonctionnement devra obtenir



préalablement l'accord écrit du chef de centre ou de son représentant.

ARTICLE 12 — PLANS D'EXECUTION-NOTES DE CALCULS-
ETUDES DE DETAIL

L'entreprise devra soumettre au visa du bureau de controle technique les documents
mentionnés dans le programme d'opération travaux.

ARTICLE 13 - RESILIATION DU MARCHE

Outre les cas prévus aux articles du code de la commande publique, l'entrepreneur
s'expose a la résiliation du marché a ses frais et risques :

- s'il a recours a de la sous-traitance occulte,

- et s'il ne respecte pas les dispositions des articles 11 et 12 du présent CCAP.

Par ailleurs, dans 'hypothese ou le maitre de 1'ouvrage serait informé qu'une entreprise
serait en situation irréguliére aux regards des obligations fixées par l'article L 324 -10
du code du travail, le pouvoir adjudcatairel'enjoindra, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, de faire cesser sans délai cette situation.

L'entreprise disposera d'un délai de quinze (15) jours pour apporter la preuve qu'elle a
mis fin a la situation délictuelle. A défaut, le marché peut étre résilié a ses frais et
risques (article 29 de la loi n° 97 - 210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la
lutte contre le travail illégal publiée au J.O. le 12 mars 1997).

ARTICLE 14 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Sans objet



