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INTRODUCTION

Conformément a la loi du 26 janvier 2016 relative a la modernisation de notre systéme de
santé, le Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) est créé, depuis le 1¢
juillet 2016, par une convention constitutive.

La fonction achat du GHT 72 est dévolue a I'établissement support du GHT 72 : le Centre
Hospitalier du Mans.

Dans ce contexte, le Centre Hospitalier du Mans réalise les achats pour lui-méme et pour le
compte des établissements partie du GHT 72, a savoir le :

. Centre hospitalier de Chéateau du Loir

. Centre hospitalier de La Ferté Bernard

. Centre hospitalier du Lude

. Pb6le Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe [Centres Hospitaliers de Beaumont sur
Sarthe, Bonnétable et Sillé le Guillaume]

. Centre hospitalier de Saint Calais

. Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe

. Pdle Santé Sarthe et Loir

. EHPAD de Bessé sur Braye

Dans le cadre du GHT 72, le Centre Hospitalier du Mans, établissement support,
réalise la procédure d’achat pour son propre compte.

ARTICLE 1 : PARTIES CONTRACTANTES

Le présent marché est conclu entre :

o Le Centre Hospitalier du Mans, représenté par le Directeur Général, représentant le
pouvoir adjudicateur pour son propre compte, d’'une part ;

Et,

o Le titulaire, dont l'acte d'engagement accompagné de ses éventuelles annexes a été
daté et signé par une personne habilitée a engager la société, d'autre part.

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les travaux de mise en sécurité incendie du batiment
FONTENOQY au Centre Hospitalier du Mans.

ARTICLE 3 : PROCEDURE DE REFERENCE

La consultation est organisée dans le cadre d'une procédure adaptée conformément aux
dispositions des articles R2123-1, R2123-4 du code de la commande publique.

ARTICLE 4 : DECOMPOSITION EN LOTS / ET EN TRANCHE

Article 4.1 : Décomposition en lot :

Le présent marché comporte 7 lots :
Lot 1 : Electricité CFO-CFA
Lot 2 : Systéme de Sécurité Incendie

Lot 3 : Désenfumage Mécanique — CVC — PLB
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Lot 4 : Menuiseries Intérieures

Lot 5 : Menuiseries Extérieures

Lot 6 : Platrerie — Faux Plafonds

Lot 7 : Revétements Sols — Muraux — Peinture

Les candidats peuvent répondre a la consultation pour un, plusieurs ou la totalité des lots.
Chaque lot sera traité séparément et en fonction des critéres d’attribution mentionnés dans
le présent document.

Les candidats doivent présenter une offre par lot. Les lots incomplets ne seront pas pris en
compte.

Article 4.2 — Décomposition en tranche :
Uniguement lot 1
Le lot 1 comporte une :
e Tranche Ferme : Réalisation des travaux d’Electricité CFO & CFA
e Tranche optionnelle n°1:
» Le céblage en catégorie 6a avec RJ45.
> Les jarretiéres et le brassage au niveau des baies informatiques.
» Fourniture et pose d’'une borne WIFI (alimentation en POE) avec son support.

Conformément a larticle R2113-6 du Code de la Commande Publique, la tranche
optionnelle sera affermie au plus tard le 31/12/2023. Le titulaire en sera informé par un
courrier électronique avec AR sur la plateforme PLACE.

Par contre, le non affermissement de la tranche optionnelle ne donnera lieu a aucune
indemnité d’attente ou de dédit.

ARTICLE 5 : PIECES CONTRACTUELLES

5.1 Les piéces particuliéres

Le marché est constitué des documents énuméres ci-dessous :

» l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes dans la version résultant des
dernieres modifications éventuelles, gérées par modification marché
(avenant, acte de sous traitance) et/ou par mise au point du marché, (*),
le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses
éventuelles annexes, (*)
le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) par lot

A\

PGC Recommandation hygiéne

Registre tracabilité des déchets

Diagnostic Amiante avant travaux

Annexe n°1 - lot n°2 Phase DCE (Dossier d’essais et d’autocontrdle)
Annexe n°2 — lot n°2 Phase DCE (Documentation dossier d’identité SSI)
Annexe n°3 — Phase DCE (Armoire Electrique d’'Unité — AR-ELEC-U43)
Annexe n°4 — Phase DCE (Tableau Général de Sécurité)

Annexe n°5 — Phase DCE (Etude de désenfumage)

Annexe n°6 — Phase DCE (MES-002 — Phasage Travaux)

Annexe n°7 — Phase DCE (Calendrier prévisionnel travaux)

Annexe n°8 — Phase DCE (Synthése Travaux)

Annexe n°9 — Phase DCE (Plan d’aménagement salles propres et sales vs
implantation gaine amenée d’air désenfumage)

VVVVVVVVVVVY V
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» Plan projet Mise en sécurité 001
» l'offre technique et financiere du titulaire, (*)

(*) dont seul fait foi I'exemplaire original conservé par l'administration du Centre
Hospitalier du Mans, établissement support du GHT.

5.2 Les piéces générales (cadre réglementaire)

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix :
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de travaux. Arrété du 3 mars 2014 paru au J.O. du 11 mars 2014.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés
publics de travaux

e Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifies (CCSDTU)
énumérées a l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de 'Economie et des
Finances relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés
publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont
apportées par I'annexe 2 a cette circulaire ;

e Les agréments du CSTB pour les procédés de construction, ouvrages et matériaux
non traditionnels retenus par le Maitre d’Ouvrage,

o Les normes de I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par
arrétés ministériels, dont la plupart d’ailleurs sont insérées dans la REFF ;

e Le code de I'Urbanisme, le code de la Construction et de I'Habitation.

e Les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique N° 2910 (combustion).

ARTICLE 6 : DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet a sa date de natification jusqu’a la réception compléte de I'ouvrage
sans réserve.

Les travaux seront exécutés selon les prescriptions du C.C.T.P. et selon le planning
directeur de travaux joint a la présente consultation.

A titre indicatif, la durée prévisionnelle globale d’exécution des travaux est de 48 mois
compris période de préparation, congés payés (voir planning directeur joint & la consultation
annexe 8).

Les travaux seront exécutés au fur et a mesure aile par aile du batiment Fontenoy.

Délais prévisionnels :

Ailes 1 et 2 : de janvier 2022 a mars 2024

Ailes 3 et 4 : de septembre 2021 a mars 2025

La date prévisionnelle de début d’exécution du marché (hors période de préparation et
d’approvisionnement) est le 01/10/2021.

Il nNest pas prévu d’interruption de chantier pendant la période de congés payés. Les
entreprises devront prendre toutes les dispositions utiles pour maintenir, pendant ces
périodes, un effectif suffisant pour assurer la marche du chantier conformément au
calendrier d’exécution.
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ARTICLE 7 : RECONDUCTION DU MARCHE

Le présent marché ne fera pas 'objet d’'une reconduction.

ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A
L’EXECUTION DES TRAVAUX

L’Entreprise est réputée avant la remise de son offre :

= Avoir pris pleinement connaissance des locaux existants et de tous les plans et
documents utiles a la réalisation des travaux.

= Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et
s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance
et de leurs particularités.

= Avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la
nature des terrains a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre (moyen de
communication et de transport, lieu d’extraction des matériaux, stockage des
matériaux, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.).

=  Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier de consultation,
notamment celles données par les plans, les dessins d’exécution, et s'étre
entourée de tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre
d'CEuvre.

ARTICLE 9 : PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

9.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

9.2 — Caractéristigues — Qualités — Vérifications — Essais et épreuves des
matériaux et produits

Les matériaux et fournitures devront étre conformes aux normes, avis techniques, cahiers
des charges ou prescriptions contractuelles les concernant [conformité attestée par exemple
par le marquage systématique ou par des procés-verbaux d'essais qui peuvent étre ceux du
fournisseur, mais concernant des échantillons prélevés, ou ceux effectués par un laboratoire
qualifié, a l'initiative de I'entrepreneur ou du maitre d’ouvrage et aux frais de I'entrepreneur].

Concernant la sécurité incendie, la conformité en réaction ou résistance au feu doit étre
attestée par un proces-verbal d'essai effectué par un laboratoire agréé.
Le certificat du bureau de contréle devra étre vierge de remarques.

Pour les essais et vérifications « in situ », I'entreprise devra :
< fournir en début de travaux son programme de Vérification et le faire agréer par
I'organisme de contrdle ou, s'il n'en n'est pas de prévu, par le maitre d’ouvrage,
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& effectuer tous les essais et contrbles prévus a ce programme, en temps utile et a ses
frais,

& effectuer ou faire effectuer par un laboratoire agréé, selon les directives du maitre
d'ouvrage, les contrbles complémentaires qui lui seraient demandés par ce dernier en
cours de travaux, jusqu'a I'expiration de la période de garantie, et en supporter les
frais quels qu'en soient les résultats.

ARTICLE 10 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

Non concerné.

ARTICLE 11 : PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

11.1 Période de préparation — programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG travauy, il est fixé une période de préparation de 5
semaines.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence et
par les soins de l'entrepreneur :

- Préparation des installations de chantier et établissement des documents relatifs a la
Sécurité ;

- établissement sous la coordination du Maitre d'CEuvre, présentation au visa de celui-
ci dans les conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG TRAVAUX du programme
d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires ;

- fourniture des documents énoncés a l'article 29.1 du CCAG TRAVAUX ;

- établissement et présentation au visa du coordinateur sécurité du plan particulier de
sécurité et de protection de la santé prévu par la section 5 du décret n° 94.1159 du
26 Décembre 1994 ;

Les entreprises devront produire durant cette période les Procés-Verbaux des
matériaux et les plans d’exécution ;

- Etablissement et présentation de plans d'exécution, notes de calcul et études de
détails nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a l'article
29 du C.C.A.G. Travaux et a l'article suivant ;

11.2 Plans d’exécution — note de calculs — études de travail

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées dues au titre
de la mission du Maitre d'ceuvre sont définis dans les généralités communes a tous les lots
du CCTP.

Tous les plans d'exécution et spécification détaillés complémentaires, autres que ceux
définis dans les généralités communes a tous les lots du CCTP, seront établis par les
entreprises qui les soumettront au Maitre d'ceuvre et au Contréleur Technique avec notes de
calculs et schémas complémentaires pour visa et observations éventuelles au plus tard
QUINZE jours apres leur réception par le Contréleur Technique.
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11.3 Mesure d’ordre social — Réglementation du travail

11-3-1 Qualification de la main d'ceuvre employée sur le chantier

L'entrepreneur et ses sous-traitants devront employer sur le chantier une main d'ceuvre
possédant la qualification correspondant a la catégorie de travaux qui lui est confiée.

Les agents de maitrise devront étre en nombre suffisant pour encadrer la main d'ceuvre du
chantier ; ils devront avoir une compétence adaptée a leurs fonctions et leur remplacement
pourra étre exigé par le Maitre d'ceuvre s'ils ne présentent pas les capacités requises.

Les difficultés pouvant naitre de l'application des dispositions ci-dessus ne pourront en
aucun cas autoriser I'entrepreneur a bénéficier d'un allongement des délais contractuels.

11.4 Organisation — sécurité et hygiéne du chantier

11-4-1 Prestations en cours de travaux
En application de I'article 31 du C.C.A.G. Travaux, chaque entreprise est responsable de la
mise en place et du maintien des dispositifs de protections réglementaires. Tout litige ayant
trait a la prise en charge de tel ou tel dispositif d'intérét commun sera tranché par le maitre
d’ouvrage.

11-4-2 Nettoyage du chantier
Chaque entreprise doit procéder au nettoyage régulier de sa zone d'intervention aussi
souvent que nécessaire ainsi qu'a I'évacuation des délivres, déblais, ....
En cas de nécessité due, notamment, a la non-exécution ou a l'insuffisance du nettoyage par
les entreprises, le maitre d’ouvrage pourra ordonner des nettoyages complémentaires
pendant les travaux. Ces nettoyages pourront étre effectués par une entreprise spécialisée
et leurs colts seront portés au compte prorata ou imputés a I'entreprise défaillante.

11-4-3 Sécurité et hygiene du chantier
Les dispositions & prendre seront définies, avant I'ouverture du chantier, par le conducteur
d’opération, conformément au décret 92.158 du 20 février 1992, et au décret du 8 janvier
1965. PLAN DE PREVENTION.

11-4-4 Contraintes liées au risque aspergillaire
L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu'elles devront prendre en compte en
permanence le risque aspergillaire vis-a-vis des patients et les mesures qu'’il impose définies
dans chacun des lots concernés.
Une réunion d’information sur les régles de co-activité et d’intervention sur le site du CH du
Mans sera organisée pour I'ensemble du personnel d’encadrement et de chantier. Cette
réunion, animée par les médecins de I'EHLIAS (Service de Prévention des Infections
Nosocomiales) du CHM, informera et sensibilisera les intervenants du chantier sur les
risques encourus par les patients du CH du Mans en contact avec les poussieres du
chantier, sur les génes occasionnées par le bruit pour le personnel médical. La participation
des intervenants a cette réunion est impérative.
Le non-respect des régles entrainera un arrét de chantier immédiat sans compensation

11-4-5 Consignes
Afin de garantir la sécurité et la réglementation des travailleurs et visiteurs sur le chantier et
du fait de la responsabilité pénale du maitre d’'ouvrage, a savoir le CH du Mans, il est
demandé au titulaire la présence d’un référent parmi I'équipe, capable d’échanger avec le
maitre d’ceuvre, et de relayer les consignes aux autres travailleurs de I'équipe.
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ARTICLE 12 — CLAUSE SOCIALE : INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Le maitre d’'ouvrage dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de l'article L2112-2 de I'ordonnance n° 2018-
1074 du 26 novembre 2018 et son décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 en incluant
dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par
I'activité économique.

Cette clause est applicable aux lots identifiés dans I'annexe 1 au présent CCAP.

Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d’insertion
qui permette I'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales
ou professionnelles particuliéres.

Dans le cas ou l'attributaire vient a sous-traiter tout ou partie de son/ses lot(s) a une
autre entreprise, il s’engage a communiquer les volumes d’heures d’insertion intégrés
au contrat de sous-traitance auprés du dispositif d’accompagnement des clauses
d’insertion mentionné a I'article 13-1-3.

12-1-1 — Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale
Le dispositif mis en place vise a favoriser 'accés ou le retour a 'emploi de personnes
éloignées de I'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres,
dont [Iéligibilité de la candidature a été validée dans le cadre du dispositif

d’accompagnement des clauses d’insertion.

Les personnes éligibles au dispositif de la clause d’insertion sont demandeurs d’emploi et :

- les allocataires du RSA,

- les jeunes de moins de 26 ans ayant un niveau de qualification inférieur au niveau V ou les
jeunes ayant un niveau de qualification de niveau IV sans expérience professionnelle
(inférieur & 6 mois) et suivis par les missions locales ou le Pdle Emploi, s’'inscrivant dans une
démarche de recherche d’emploi,

- les demandeurs d’emploi de longue durée inscrits depuis plus de 12 mois a Pble Emploi
dans les 18 derniers mois,

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans inscrits a Péle Empiloi,

- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la MDPH,

- les publics sous agrément IAE (Insertion par I'Activité Economique),

- les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’autres minima sociaux (Allocation de Solidarité
Spécifique, Allocation Adulte Handicapé, pension d’invalidité, Allocation Temporaire
d’Attente)

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis
motivé de Pble Emploi, de la Maison de I'emploi, des Missions Locales, de CAP Emploi, de
la Maison Départementale des Personnes Handicapées, ou du bureau Emploi de la Direction
de 'Economie, de 'Emploi et de I'Insertion du Département de la Sarthe, étre considérées
comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

Les entreprises ou leurs opérateurs devront faire valider chaque candidature par la Maison
de 'Emploi ou le Département de la Sarthe, avant le premier jour de 'embauche. Dans le
cas ou léligibilité du candidat embauché n’aurait pas été validée, la Maison de
FEmploi ou le Département de la Sarthe se réservera la décision de valoriser les
heures d’insertion réalisées.
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12-1-2 — Les modalités de mise en ceuvre de la clause sociale

L’attributaire retenu a l'obligation de réserver une part du temps total de travail

nécessaire a I’exécution de son marché, a une action d’insertion (emploi et/ou
formation) réalisée selon I'une des modalités suivantes :

- L’embauche directe en contrat a durée indéterminée ou en contrat a durée
déterminée (aprés vérification de I'éligibilité du candidat par la Maison de 'Emploi)

- La mise a disposition de salariés en insertion : |L’entreprise se met donc en
relation avec un organisme extérieur qui met & disposition des salariés en insertion. Il peut
s’agir d'une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’un groupement
d’employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), d’'une association intermédiaire (Al),
d’'une entreprise de travail temporaire (ETT) sous réserve de I'utilisation du recours « Accés
a l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulieres » (selon I'accord du 7 septembre 2005 relatif aux modalités de mise en ceuvre
des dispositions de l'article L.124-2-1-1 du Code du Travail), soit une mission de 150 heures
minimum), (aprés veérification de I'éligibilité du candidat par la Maison de 'Emploi ou le
département de la Sarthe)

- Le recours ala sous-traitance ou a la cotraitance avec une structure relevant de
l'insertion par l'activité économique (IAE), c’est a dire une entreprise d’insertion (El), un
chantier d’insertion (ACI), ou une structure employant des travailleurs handicapés, c'est-a-
dire une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT).

12-1-3 — Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses
sociales d’insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses sociales d’insertion, a été mis en place un
dispositif d’accompagnement qui peut étre sollicité en prenant contact avec la Maison de
'Emploi ou le Département de la Sarthe :

Pour les travaux sur les sites :

- CHM

Maison de ’Emploi et de la Formation de
Le Mans Métropole — Pays du Mans

Monsieur Abdellatif AMMAR
Monsieur Jonathan GUICHARD
Facilitateurs clauses sociales
39 rue de I'Esterel
72100 LE MANS
Tél : 02.43.84.90.92
Courriel :
clause.sociale @lemansdeveloppement.fr
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12-1-4 — Les modalités de contrble

Il sera procédé au contrble de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est
engageé.

A la demande des chargés du suivi de la clause sociale de la Maison de I'Emploi et du
Département de la Sarthe, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous
renseignements utiles (ex : date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat,
poste occupé, etc. ;) propres a permettre le contrble régulier de I'exécution de la clause et
I'évaluation de I'action.

Les piéces demandées sont : relevé mensuel des heures réalisées, justificatif d’éligibilité a la
clause, CV, copie du contrat de travail.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I'exécution du marché, le
maitre d’ouvrage peut décider, a tout moment, en lien avec les chargés du suivi de la clause
sociale de la Maison de 'Emploi et du Département de la Sarthe, faire un point d’étape sur le
suivi de la clause avec la ou les entreprises attributaires.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application des
pénalités prévues au CCAP.

En tout état de cause, le titulaire, doit dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage, qu'il
rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, les chargés du suivi de la clause sociale désignés par le maitre d’ouvrage,
étudieront avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

A Tlissue du marché, l'entreprise s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire & son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage
peut procéder a la résiliation du marché.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de 'activité partielle ou a
'engagement d’'une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore a
l'ouverture d’'une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur pourra
suspendre ou annuler la clause sociale d’insertion. Cette annulation sera subordonnée a la
communication par le titulaire, d’'une copie des documents afférents a ces difficultés transmis
a la DIRECCTE ou au juge.

A lissue de I'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des travaux, il
peut étre procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d’insertion.

ARTICLE 13 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

13.1 Essais et contrbéles d’ouvrages en cours de travaux

13-1-1 Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages
Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés

du CCTG ou par le CCTP sont assurés par I'entrepreneur a la diligence et en la présence du
Maitre d'ceuvre sous contréle du maitre d’ouvrage.
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13-1-2 Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et
contrbles en sus de ceux définis au marcheé :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrblées, soit
par application d'un bordereau de prix

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre d’ouvrage.

13.2 Réception

Par dérogation a l'article 41.1 & 3 du CCAG Travaux, une réception partielle aura lieu a
I'achévement des travaux de chacune des ailes du batiments Fontenoy.

La réception prend effet a la date de 'achévement de chacune de 'ensemble des travaux
L'entrepreneur chargé daviser le CHM en sa qualité de représentant du pouvoir
adjudicateur, et de Maitre d'ouvrage de la date a laquelle ces travaux sont ou seront
considérés comme achevés, est I'Entrepreneur intervenant en dernier lieu sur le chantier.

La décision du représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception, de ne pas la
prononcer ou de la prononcer avec réserves sera notifiée a I'entrepreneur dans les trente
jours suivant la date du proces-verbal des opérations préalables a la réception.

13.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Conformément a larticle 42.2 du CCAG Travaux, une mise a disposition des locaux, par
unité, avec un constat contradictoire, sera réalisée a la fin de chacune des 3 phases.

13.4 Documents a fournir apres exécution

Seules les stipulations du CCAG Travaux sont applicables.

Dans les deux mois qui suivront la réception des travaux, les entrepreneurs intéressés
seront tenus d'établir et de remettre au maitre d’ouvrage en sa qualité de maitre d’oeuvre
pour vérification, sous forme de CD ROM, les plans (Format DWG et PDF) de tous les
travaux qu'ils ont réellement exécutés ainsi que les notices descriptives et d'entretiens
(Format PDF) de tous les équipements mécaniques et électriques.

13.4 Délai de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement est d'UN (1) an pour I'ensemble des ouvrages.
Son point de départ est la date de prise d'effet de la réception.

Pour les autres garanties, il est fait application du Code Civil pendant le délai de garantie de
parfait achévement. L'entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux de remise en état dans
un délai fixé par lettre recommandée de mise en demeure. Toutefois, ce délai ne sera pas
inférieur a 10 jours ni supérieur a 30 jours, il pourra étre réduit en cas d'urgence.

13.5 Assurances

Dans un délai de quinze (15) jours & compter de la notification du marché et avant tout
commencement exécution, I'Entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils sont
titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
exécution des travaux.
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- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 & 1792-2 et 2270 du code civil.

Les mémes documents mis a jour seront présentés par les entreprises a la remise des
décomptes définitifs de I'opération.

Obligations d'assurance :

Tous les entrepreneurs participants aux travaux devront pouvoir justifier dés I'ouverture du
chantier de la souscription d'une assurance de responsabilité conformément aux dispositions
de la loi du 4 Janvier 1978 et a l'article L 241 du Code des Assurances et des articles 1792 -
1792.2 et 2270 du Code Civil.

lls devront, en outre, avoir souscrit dans les conditions habituelles une police d'assurance de
responsabilité civile chef d'entreprise garantissant les conséquences pécuniaires résultant
des dommages de toute nature causée aux tiers non seulement du fait des ouvrages en
cours de construction mais encore en cas dincident mettant en jeu sa responsabilité
décennale, la garantie étant fixée au maximum de la législation en vigueur par sinistre.

Une garantie décennale est nécessaire ; I’attestation de cette assurance sera fournie
avant tout commencement de travaux par le titulaire du marché aux établissements de
santé concerneés.

ARTICLE 14 : PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

Le marché est passé a prix révisables.

Dans les prix seront intégrés les incidences décrites dans les notes générales des
prescriptions communes a tous les corps d’état ainsi que le déplacement a pied d’ceuvre de
'équipe. Il convient de prévoir un poste pour les frais d’installation de chantier et de
repliement.

Les prix s’entendent toutes fournitures de matériaux et de main d’ceuvre pour I'exécution
compléte des rubriques. Il convient d’intégrer les sujétions d’exécution, de manutention
etc., liées a la situation du chantier et aux contraintes de fonctionnement de I'hopital,
services a proximité en activité.

Les prix comprennent le nettoyage et enlévement des déchets, gravats, frais de mise en
décharge ou de recyclage.

Tous les frais découlant des documents rédigés par le Coordonnateur SPS et le bureau de
contrble pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans les montants
unitaires.

Seront intégrés dans les prix l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement de
la réhabilitation projetée, conformément aux régles de l'art et aux réglements en vigueur,
quand bien méme il n'en serait pas fait mention a la partie traitée deés lors que ces fournitures
et facons sont nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Il convient également de prendre en compte le fait que certains travaux pourront étre
réalisés en dehors des heures habituelles de travail.

14.1 Répartition des paiements

L’Acte d’Engagement précise ce qui doit étre réglé d’'une part, au titulaire du marché, et,
d’autre part, aux sous-traitants agréés s'il y a sous-traitance.
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14.2 Contenu des prix — mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes travaux en régie

14-2-1 les prix des marchés sont Hors T.V.A.
En cas de groupement, ils comprendront les dépenses de chantier visées a l'article 10
du C.C.A.G. Travaux.

14-2-2 Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché seront réglés par un
prix global forfaitaire dont le libellé est donné au DPGF

14-2-3 L’entreprise fournira une décomposition de son prix global et forfaitaire
sous la forme d’'une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

14-2-4 Travaux supplémentaires - travaux modificatifs :

Pour le réglement des travaux non prévus au marché, ou, I'évaluation des travaux prévus au
marché et non exécutés, il est fait application des dispositions de I'article 1 du C.C.A.G.
Travaux complétées par les dispositions suivantes :

Les prix des travaux en plus et en moins du marché sont établis dans les conditions
suivantes :

1. Pour les travaux ou ouvrages identiques a ceux prévus au Détail Quantitatif Estimatif,
formant décomposition du prix global forfaitaire au moyen des prix unitaires de ce détalil,
étant rappelé que les quantités du DPGF ne sont pas contractuelles et ne peuvent en
aucun cas étre utilisées dans ces évaluations.

2. Pour les travaux ou ouvrages analogues ou de nature comparable a ceux figurant au dit
détail, au moyen de prix calculés sur la base de sous-détails justifiant les prix unitaires du
DPGF et arrétés a la valeur du mois de référence des prix du marché.

3. Pour les ouvrages de nature différente de ceux prévus au DPGF, au moyen de prix
débattus et convenus entre les parties par entente directe, avant tout commencement des
travaux considéres.

14.3 Variation des prix

14.3-1 Les prix sont révisables sur toute la durée du marché.

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois comportant la date
limite de remise des offres, ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix de base proposés dans l'offre seront des prix révisables par application d'une
formule de révision :

Pr=Po*(0.15+0.85x (Im/lo)

Avec :

PO : Prix initial du contrat

Pr : Prix révisé

Im : Valeur de de la référence du mois de révision de prix

lo : valeur de la référence du mois de remise des offres « Mois Mo »

Liste des index BT
Lot 1 : Electricité CFO-CFA — BT47

Lot 2 : Systéme de Sécurité Incendie — BT47
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Lot 3 : Désenfumage Mécanique — CVC — PLB — BT41
Lot 4 : Menuiseries Intérieures — BT18a
Lot 5 : Menuiseries Extérieures — BT27

Lot 6 : Platrerie — Faux Plafonds — BT08
Lot 7 : 50% Revétements Sols BT10 — Muraux — 50 % Peinture — BT46

Conformément a larticle 13.2 du CCAG, les acomptes mensuels versés au titulaire
comportent I'effet de la révision des prix. Le rythme de la révision des prix est donc mensuel.

14-3-2 Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde seront calculés en
appliguant les taux de T.V.A. Ces montants seront éventuellement rectifiés en vue de

I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements correspondants, sauf réglementation contraire.

14.4 Paiement des cotraitants et sous-traitants

Désignation de sous-traitants ou cotraitants

L’acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne
responsable du marché et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; dans le
cas de cotraitance, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des
entrepreneurs groupes.

Le mandataire commun ou le titulaire dispose d'un délai de 15 jours, compté a partir de la
réception des piéces justificatives servant de base au paiement direct, pour signifier son
acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, le silence de I'entrepreneur vaut
acceptation.

14-5 Modalités de réglement des comptes

DPGEF : Situations mensuelles et situation de solde

Par dérogation a l'article 13.1.1 du CCAG Travaux, les projets de décomptes mensuels
arrétés au dernier jour du mois m devront étre remis entre le 1 et le 5 du mois m + 1.

Les reglements d’avances ou d’acomptes n’ont pas le caractére de paiements définitifs.

Sur les situations de travaux et factures devront figurer le N° d’ordre de service, le N° de
marché et l'intitulé.

Le reglement des sommes dues par le Centre Hospitalier du Mans au titre de I'exécution des
travaux est effectué suivant les régles de la Comptabilité Publique et conformément aux

textes régissant la Commande Publique.

Toutefois, celui-ci prévoit la possibilité d'une suspension du délai de mandatement tant que
toutes les justifications nécessaires ne sont pas réunies :

» Fourniture des D O E, documentations techniques, éléments pour le D | U O, plans
etc.
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> Levée de toutes les réserves.

L'entreprise enverra un courrier a la Direction des Opérations et des Services Techniques du
Centre Hospitalier pour confirmer la levée des réserves.

Ce n'est qu'apres la réception de ce courrier suivi du contréle du Représentant de la
Direction Technique et ['établissement du document "Levée de réserves" que le
mandatement et ensuite le paiement de votre facture pourra avoir lieu. Jusqu'alors, la
facture sera bloguée.

14.6 Paiement

Conformément aux dispositions de l'article R.2192-11 1° du Code de la Commande
Publique, le délai maximum de paiement est de 50 jours a compter de la date de réception
de la facture.

Ce délai pourra étre réduit au cas ou le titulaire du marché aura fait une proposition
d’escompte pour paiement accéléré.

Si du fait de I'entrepreneur, il ne peut étre procédé aux opérations de vérification ou a toute
autre opération nécessaire au paiement, le délai de paiement est prolongé d'une période de
suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai prend fin par I'envoi par I'entrepreneur au Maitre d’Ouvrage des
pieces ou documents qui lui sont demandés, accompagnés d'une lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 15 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le comptable assignataire du présent marché est :

TRESORERIE HOSPITALIERE DU MANS
192 avenue Rubillard
BP 21072
72000 LE MANS CEDEX 1

ARTICLE 16 : ESCOMPTE POUR PAIEMENT ACCELERE

Si le titulaire a proposé un escompte pour paiement accéléré et que cela a été accepté par le
Centre Hospitalier du Mans, le montant de cet escompte sera déduit par le Directeur des
Achats ou son représentant lors du reglement de la facture.

ARTICLE 17 : INTERETS MORATOIRES

Au cas ou le délai maximum de paiement mentionné a l'article « Délai de paiement » du
présent document ne serait pas respecté et conformément aux articles de R.2192-31 a
R.2192-36 du Code de la Commande Publique, des intéréts moratoires seraient versés au
titulaire par I'établissement concerné.

Conformément aux dispositions de l'article R2192.31 du code de la commande publique, le
taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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De plus, au versement des intéréts moratoires, s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement fixée a 40 euros.

ARTICLE 18 : DELAIS D’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

18.1 Prolongation du délai d’exécution

Se reporter a l'article 19.2 du C.C.A.G. Marchés Publics de Travaux.

18.2 Pénalités

18.2.1 Pénalités et retenues pour retard

18.2.1.1 Dispositions générales

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a l'application des mesures coercitives
prévues a l'article 48 du CCAG Travaux.

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d’exécution, éventuellement modifié, ou a défaut par
rapport au calendrier prévisionnel.

Les jours de pénalités sont calculés en jours calendaires et cumulés pour 'ensemble des
retards partiels constatés, sans que ce cumul puisse excéder le retard total de fin de marché
normalement prévisible ou constaté, sauf si ce retard impacte le chemin critique de facon
encore plus importante.

Par dérogation a I’article 20 du CCAG Travaux, et en cas de retard, le titulaire encourt
les pénalités détaillées ci-apres.

18.2.1.2 Par jour ouvrable de retard dans l'achévement des travaux : 1/1000éme du
montant du marché. Cette pénalité peut également s’appliquer pour chaque jour de retard
pris pour respecter les demandes en matiére de sécurité, que celles-ci concernent la sécurité
dans les ERP ou la sécurité du travail.

Cette pénalité sera provisionnée provisoirement au fur et a mesure du déroulement des
travaux, si le Maitre d’'Ouvrage constate que le mode ou le rythme d'exécution des travaux
laissent prévoir un retard global en fin de chantier. La levée de ces provisions pourra étre
obtenue en tout ou partie par l'entreprise concernée, seulement lors de I'établissement des
décomptes définitifs, et si le retard propre a lI'entreprise a été rattrapé par ses seuls soins.
Les sommes ainsi débloquées ne seront pas révisées ni actualisées.

18.2.1.3 Pénalités définitives

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives et recalculées a la valeur de cette
derniére au moment de I'établissement du décompte final, si 'une des conditions
suivantes est remplie :

ou I'Entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution
propre a son marché ou n’a pas respecté ou permis de respecter une date jalon ou
une date clé ;

ou I'Entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la
marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés
relatifs aux autres marchés.

Autres pénalités

Outre les pénalités en cas de retard évoquées ci avant, les retenues forfaitaires provisoires
décrites ci-aprés sont applicables dans le cadre de la réalisation de I'opération.
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NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3
1 = Non-respect des dispositions de l'organisation de
chantier (autres que ceux mentionnés par
ailleurs) : par jour calendaires X
= Non-respect regles d’hygiéne et circuits des
ouvriers arrétés par le EHLIAS et la DT
2 = Souillage des végétations en place a conserver X
3 » Dégradation des végétations en place a
conserver leur faisant courir un risque pour leur X
survie
4 » Travaux bruyants en dehors des heures tolérées X
5 » Trouble a la circulation publique autour du
. ~ ; . o X
chantier, arrét ou stationnement interdit : le cas
6 » Défaut de gestion des flux entrant et sortant du
chantier (service trafic représenté par son X
responsable)
7 = Dépbt de matériel, matériaux, divers gravois en X
dehors des zones prescrites
8 » Défaut de nettoyage et d'évacuation des gravats X
affectée a un marché de travaux
9 » Non-utilisation des équipements sanitaires
. : . . ! X
prévus au titre des installations de chantier
10 » Défaut d’entretien et de maintenance des X
installations sanitaires.
11 » L’employé d'une Entreprise est surpris en défaut X
de sécurité quelle qu’en soit la raison
12 » Défaut d'encadrement sur le chantier : par jour X
calendaires
13 » Retard pour non enlévement des matériaux X
inemployés
14 = L’Entreprise démontre sa méconnaissance de X
ses obligations contractuelles
15 = Absence en réunion d’un représentant mandaté
pour engager la responsabilité de son entreprise
convoqueée a ladite réunion, sauf s’il est dégagé X
de cette obligation par le Maitre d’CEuvre ou
'OPC
16 = Absence non excusée en réunion dun
représentant mandaté pour engager la
responsabilité d’'un marché convoqué a ladite X
réunion, le marché en question étant sur le
chemin critique du planning
17 = Retard dans la remise de documents de
préparation du chantier et d'exécution, de plans X
«Bon pour Synthése» ou «Bon pour
Exécution » par jour calendaires et par zone
18 = Retard dans la présentation d’'un prototype X
19 = Présentation d’'un prototype ou d’'un échantillon X
non conforme au marché
20 = Retard dans la présentation d’'un échantillon, X
d’'un devis ou mémoire par jour calendaires
21 = Retard sur la remise des documents de
méthodologie d’exécution, d’ordonnancement et X
de planification détaillée
22 = Présentation d’un devis irrecevable par son
contenu (s'’il recouvre des travaux dus au titre du
marché de base), par les montants (s’ils sont X
sans rapport avec les prix unitaires pratiqués
dans le cadre du marché) ou par sa présentation
(décomposition par entité)
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NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3
X

23 » Retard dans la justification et/ou détail de prix
pour ouvrage non prévus par jour calendaires

24 = Retard dans la constitution du dossier DOE ou
des documents d'exploitation sous la forme de
dossiers provisoires ou du dossier DIUO ou du
dossier de sécurité SSI, il sera retenu un| FORFAIT
montant forfaitaire sur la derniére situation de
600 € jusqu’a l'obtention du document définitif
sans réserve.

25 » Deuxiéme récidive sur une pénalité de niveau 1 X
26 » Deuxiéme récidive sur une pénalité de niveau 2 X
27 = Repliement des installations de chantier et
remise en état des lieux

Récapitulation des retenues forfaitaires provisoires :

NIVEAU DE LA RETENUE MONTANT CORRESPONDANT
FORFAITAIRE
Niveau 1 150 Euros HT
Niveau 2 300 Euros HT
Niveau 3 600 Euros HT

L’application de ces retenues ou pénalités ne dispense en aucun cas I'Entrepreneur
d’'indemniser le Maitre d’'Ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi.

L'ensemble des retenues est applicable de plein droit par simple constatation de I'existence
de leur fait générateur, sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure a
'Entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations de I'Entrepreneur et
sont sans préjudice a I'exercice par le Maitre de I'Ouvrage de tout autre droit, y compris son
droit de résiliation ou d’imputation a 'Entreprise des codts induits par sa négligence.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de cumuler les retenues provisoires en les
transformant en pénalités définitives au moment de I'établissement du décompte final, ou de
les réduire en partie ou totalement.

18.2.2 Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par I’activité

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire, celui-ci
subira une pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le
contréle de I'exécution de I'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100 euros par
jour de retard a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 19 : TRAVAIL DISSIMULE

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le titulaire devra prouver tous les
6 mois, jusqu'a la fin de I'exécution du marché, sa conformité dans le domaine des reégles
relatives au travail dissimulé (pieces prévues aux articles D8222.5 et D8222.7 du Code du
Travail : attestation « vigilance »). Les documents devront étre transmis sans que le
Centre Hospitalier en ait a faire la demande.
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ARTICLE 20 : RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE

20.1 Retenue de garantie

Conformément a l'article R2191-33 du Code de la Commande Publique, une retenue de
garantie de 5 % sera appliguée sur le montant des travaux réalisés.

La retenue de garantie ne pourra pas étre remplacée par une caution personnelle et
solidaire.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere
demande, conformément a l'article R2191-36 du Code de la Commande Publique.

20.2 Avance

Conformément aux dispositions des articles de R.2191-3 & R.2191-5 du Code de la
Commande Publique, une avance sera accordée au titulaire du marché, sauf s'il y renonce,
au cas ou le montant du marché serait supérieur a 50 000 Euros H.T. et dans la mesure ou
le délai d'exécution serait supérieur & deux mois.

Néanmoins l'avance ne pourra étre mandatée qu'aprés la constitution d'une garantie a
premiere demande. En aucun cas une caution personnelle et solidaire ne pourra étre
proposée.

L'avance est fixée entre 10 % du montant du marché conformément a l'article R.2191-7 du
Code de la Commande Publique.

ARTICLE 21 : ETABLISSEMENT DES FACTURES - MODALITES DE REGLEMENT

Le réglement des sommes dues par I'établissement concerné au titre du marché est
effectué suivant les regles de la Comptabilité Publique, ainsi que dans les conditions
prévues par le C.C.A.G. mentionné dans le présent document.

Conformément aux dispositions du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la

facturation électronique dans la commande publique, les situations afférentes au

paiement et le Décompte Général et Définitif portant les indications suivantes :

* la date d’émission de la facture,

* le numéro de la facture,

= |es nom et adresse du créancier,

* |e destinataire de la facture,

* le code d’'identification du service en charge du paiement (centre de gestion),

= |e numéro et la date du marché et les références du bon de livraison,

= |a désignation exacte du produit livré,

» Ja quantité et la dénomination précise des produits livrés,

» |a date de livraison ou service fait,

= e prix unitaire hors taxes de chaque produit,

» |e montant global hors taxes,

= e taux et le montant de la T.V.A.,

= |e montant global toutes taxes comprises

= Jle numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a lacte
d’engagement.

= le décompte général et définitif devra comporter le récapitulatif des acomptes
mensuels et du solde

= le décompte général et définitif devra étre daté, dument revétu du cachet de
I'entreprise et signé.
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Depuis le ler janvier 2017, le titulaire doit déposer ou saisir ses factures et les piéces
justificatives nécessaires s’y rapportant sur le site Chorus Pro : https://chorus-

pro.gouv._fr.

Conformément a l'ordonnance du 26 juin 2014 et selon le calendrier d’obligation de
facturation électronique pour les professionnels qui émettent des factures a destination de
'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs ; a compter
du ler janvier 2020 : la facture électronique est obligatoire y compris pour les micros-
entreprises.

De ce fait, le GHT 72 attire I’attention du titulaire du marché sur le fait que toute facture
devra étre déposée sur Chorus Pro conformément a la réglementation indiguée ci-
dessus.

Par conséquent, toute facture regue papier fera I’objet d’une suspension du délai de
paiement jusqu’a son dépo6t sur Chorus Pro.

Le code « centre de gestion » aindiquer sur CHORUS est : PLAN

ARTICLE 22 : MODIFICATION DU MARCHE

22-1 — Prestations supplémentaires en cours de I’accord cadre

En application des dispositions de l'article R.2194-3 du Code de la Commande Publique, le
Centre Hospitalier du Mans, établissement support du GHT 72, se réserve la possibilité de
modifier le présent accord marché ayant pour objet des travaux supplémentaires jusqu’a la
limite de 50 % du montant du marché.

22-2 — Substitution d’'un nouveau titulaire

Conformément aux dispositions de l‘article R. 2194-6, le marché public peut étre modifié
lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché public, dans lI'un des
cas suivants :

1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément aux dispositions
de l'article R. 2194-2 ;

2° Dans le cas d'une cession du marché public, a la suite d'une opération de restructuration
du titulaire initial, a condition que cette cession n'entraine pas d'autres modifications
substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux
obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les
conditions qui avaient été fixées par l'acheteur pour la participation a la procédure de
passation du marché public initial.

ARTICLE 23 : MARCHE SIMILAIRE

Le Centre Hospitalier du Mans se réserve la possibilité de recourir a la réalisation de
prestations similaires a celles décrites dans le Cahier des clauses techniques particuliéres
(et éventuellement son ou ses annexes) du présent marché, dans les conditions prévues a
l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 24 : CONDITIONS DE RESILIATION

Les conditions de résiliation du présent marché sont celles prévues par le chapitre 6 :
"Résiliation" du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) des marchés
publics de travaux.
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Les conditions de résiliation du présent marché sont celles prévues au Cahier des Clauses
Administratives Générales (C.C.A.G.) des marchés publics de travaux.

En cas de résiliation du marché selon le fondement des articles 47 et 49 du C.C.AG.
Travaux, la résiliation est prononcée aux frais et risques de I'entreprise titulaire du marché.

Les candidats doivent informer de leur intention de détacher des travailleurs ou de faire
appel a des travailleurs détachés pour le marché concerné. » En cas de non réception de la
déclaration de détachement, le CH du Mans mettra le titulaire en demeure de régulariser sa
situation, faute de quoi il résiliera le marché ; cette résiliation n’ouvrira droit pour le titulaire a
aucune indemnité, en application de l'article 46.3 du CCAG Travaux.

ARTICLE 25 : DATE D'EXECUTION

Le marché est exécutoire a compter de sa date de notification.

ARTICLE 26 : LITIGES

En cas de contestation a 'occasion de la validité, I'interprétation, I'exécution, I'inexécution ou
la résiliation de la prestation, les parties s’efforceraient de la régler a 'amiable avant toute
action en justice, conformément aux dispositions du chapitre 7 du C.C.A.G. des marchés
publics de Travaux.

En cas de litige, seul est compétent le Tribunal Administratif

Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de I'lle Gloriette - BP 24111
44041 NANTES Cedex.

Toutefois le différend peut étre soumis a l'avis du comité consultatif du réglement amiable.
Comité consultatif de reglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics :

DIRECCTE des pays de la Loire

22 mail Pablo Picasso - BP 24209
44042 NANTES CEDEX 1

@ 0253467983-E5 0253467979
paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/

ARTICLE 27 : DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX
Hormis les articles 13.1.1, 28.1, 41.1 a 41.3, 20 les dispositions du CCAG des marchés
publics de travaux sont applicables au présent marché :
dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent
document ou différentes de ces mémes dispositions,
pour toutes les clauses non précisées dans le présent cahier.
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