¢4 TESS! Ingénierie Lot 1-ELE
MES FONTENOY
Désignation des travaux Unité| Qté Prix Unitaire LA
H.T. Euros H.T. Euros
0. GENERALITES
0.1 Désignation de I'ouvrage et objectif des travaux PM 1
0.2 Classement de I'établissement PM 1
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM 1
0.5 Documents fournis a I'entreprise PM 1
0.6 Documents a fournir avec I'offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid
0.8 19 PM 1
0.9 Installations provisoires de chantier U 1
0.10 Documents techniques de référence Ens 1
0.11  Exécution des travaux PM 1
0.12  Nettoyage PM 1
0.13  Gestion du Tri-Sélectif sur le chantier Ens 1
TOTAL O 0,00
1 ORIGINE DES INSTALLATIONS
11 Arrivée en électricité PM 1
TOTAL 1 0,00
2 TRAVAUX DE DEPOSE
Travaux de dépose liés au phasage et aux travaux de démolition.
RAPPEL :Maintien impératif en fonctionnement des installations
(Electrique, Eclairage de sécurité, Appel malade, Informatique, PM 1
téléphonie et installations de Sécurité et de Sureté). IMPORTANT :
Chaque équipement fera I'objet d’'une isolation des circuits.
Dépose avec isolation des circuits et repose des gaines de téte de lit
(Au niveau du cheminement provisoire d’évacuation). Y compris| Ens 1
manipulateur « appel malade ».
Dépose avec isolation des circuits et repose des téléviseurs. Ens 1
Dépose en définitif des horloges de circulations et de son céblage. Ens
Travaux de dépose et de dévoiement des réseaux dans I'emprise
travaux (locaux, gaine de désenfumage, porte CF, volet de| Ens 1
désenfumage etc...)
PM:Dans le cadre des travaux de dépose, I'ensemble du matériel
déposé et non réutilisé est a remettre au Maitre d'Ouvrage avant toute| PM 1
évacuation.
TOTAL 2 0,00
3 CIRCUIT DE TERRE
3.1 Généralités : organisation du réseau terre PM 1
3.2 Liaisons équipotentielles principale suivant CCTP Ens 1
3.3 Liaisons équipotentielles supplémentaires suivant CCTP Ens 1
3.4 Tresse paratonnerre suivant CCTP Ens 1
TOTAL 3 0,00
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4 EQUIPEMENTS DES LOCAUX EN PHASE PREPARATOIRE
&TRANSITOIRE
Salle de préparation propre provisoire Ens 18
Mise en ceuvre et sur une demi périphérie du local d'une goulotte 2 Ens 1
compartiments (CFO-CFA).
Mise en place de 2 disjonctgurs (iDT40T) U+N 16A-30mA Sl au niveau Ens 1
de I'armoire électrique du niveau concerné.
Mise en place de 10 PC 10/16A+T sur goulotte. Ens 1
Mise_en place de_ 5 RJ45 sur goulotte (B_ras_sage a réaliser au niveau de Ens 1
la baie entre ancien local et le local provisoire).
Céblage et raccordement de I'ensemble Ens 1
PC Médical provisoire Ens 5
Mise en ceuvre et sur une demi périphérie du local d'une goulotte 2 Ens 1
compartiments (CFO-CFA).
Mise en place de 2 disjonctgurs (iDT40T) U+N 16A-30mA Sl au niveau Ens 1
de I'armoire électrique du niveau concerné.
Mise en place de 10 PC 10/16A+T sur goulotte. Ens 1
Mise_en place de_ 5 RJ45 sur goulotte (B_ras_sage a réaliser au niveau de Ens 1
la baie entre ancien local et le local provisoire).
Céblage et raccordement de I'ensemble Ens 1
Local technigue de « désinfection de la gaine linge sale » futur
P Ens 1
local de sécurité (N8)
Isolation et dépose des installations électriques propre a cette
installation (Canalisations, disjoncteur avec mise a jour des schémas| Ens 1
d’armoires électriques).
Dévoiement des canalisations électriques restantes en dehors du local
ou mise sous VTP des liaisons ne pouvant étre dévoyées en dehors de | Ens 1
ce local.
TOTAL 4 0,00
5 EQUIPEMENTS DES LOCAUX
5.1 Petit Appareillage
Commandes automatiques d'éclairage par détection de présence
de type PD4-M-TRIO-DALI/DSI de chez B.E.G.Luxamat ou
techniguement équivalent
Circulation y compris remaniement et futur cablage ] 20
Local « Préparation propre » y compris cablage U 18
Local « Salle soins sales » y compris cablage U 18
Local « PC Médical » y compris cablage U 5
Prises de courant local de « préparation propre » Ens 18
PC 10/16A+T sur goulotte y compris cablage U 10
PC 10/16A+T avec détrompeur sur goulotte y compris cablage U 5
Rapcordement aq niveau de I'armoire électrique du niveau concerné Ens 1
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »
Prises de courant local de « Salle de soins salles » Ens 18
PC 10/16A+T sur goulotte y compris cablage U 8
PC 10/16A+T avec détrompeur sur goulotte y compris cablage U 2
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Raccordement au niveau de I'armoire électrique du niveau concerné Ens 1
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »
Prises de courant local de « PC Médical » Ens 5
PC 10/16A+T sur goulotte y compris cablage U 8
PC 10/16A+T avec détrompeur sur goulotte y compris cablage U 8
Raccordement au niveau de I'armoire électrique du niveau concerné Ens 1
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »
5.2 Appareils d'Eclairage
Local de « préparation propre » Ens 18
Luminaires de type IDA-PL 600x600-51W de chez EPSILON ou U 3
techniquement équivalent y compris cablage
Luminaires de type ELDA 20W-1200 de chez EPSILON ou 1
techniquement équivalent y compris cablage
Commande par Simple Interrupteur luminaire plan de travail U 1
Raccordement au niveau de I'armoire électrique du niveau concerné Ens 1
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »
Local de « Salle de soins salles » Ens 18
Luminaires de type YOKO-PL 600x600-43W de chez EPSILON ou U 2
techniquement équivalent y compris cablage
Luminaires de type ELDA 20W-1200 de chez EPSILON ou U 1
techniguement équivalent y compris céablage
Commande par Simple Interrupteur luminaire plan de travail 1
Raccordement au niveau de I'armoire électrique du niveau concerné Ens 1
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »
Local de « PC Médical» Ens 5
Luminaires de type IDA-PL 600x600-51W de chez EPSILON ou U 3
techniquement équivalent y compris cablage
Raccordement au niveau de I'armoire électrique du niveau concerné Ens 1
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »
TOTAL 5 0,00
6 PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONE
Equipement en phase préparatoire et transitoire
Local de « préparation propre » Ens 18
Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte (Brassage a réaliser au niveau Ens 1
de la baie entre ancien local et le local provisoire)
Local de « Salle de soins salles » Ens 18
Mise en place de 5 RJ45 sur goulotte (Brassage a réaliser au niveau de U 1
la baie entre ancien local et le local provisoire)
Local de « PC Médical» Ens 5
Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte (Brassage a réaliser au niveau U 1
de la baie entre ancien local et le local provisoire)
Equipement en phase définitive
Local de « préparation propre » Ens 18
Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte Ens 1
Local de « Salle de soins salles » Ens 18
Mise en place de 5 RJ45 sur goulotte ) 1
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Local de « PC Médical» Ens 5
Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte ] 1
Prestations communes aux phases "préparatoire et tra nsitoire" et
g Ens 41
définitive
* Le précablage en catégorie 6a
* Les RJ45
* Les RJ45 au niveau des panneaux de brassage
* Les jarretiéres Ens 1
« La recette de I'installation
« La mise a jour des plans informatique et baie
« La dépose des installations existantes et provisoires
TOTAL 6 0,00
7 APPEL MALADE « Afficheur »
PM:La génération d'afficheur a mettre en ceuvre sera de type : Clino
Phon99 de chez AKERMAN
Dépose des afficheurs existants (2 faces) y compris les liaisons. Ens 1
Fourniture et pose d’afficheurs (1 face) a monter au plafond y compris U 20
les liaisons.
Fourniture et mise place de « centrale groupe SMC » y compris Ens 1
céablage.
Mise en service de l'installation. Ens 1
Le matériel déposé est a remettre au Maitre d'Ouvrage avant toute Ens 1
évacuation.
TOTAL 7 0,00
8 GAINE TETE DE LIT
Dépose/repose des gaines téte de lit dans 'emprise des travaux
comprenant: 18
La dépose avec isolation des réseaux CFO-CFA. Ens | 18
Le stockage par le candidat des gaines de téte de lit. Ens | 18
La repose avec raccordements et mise en service des CFO et CFA. Ens 18
TOTAL 8 0,00
9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU
9.1 Adaptation des armoires électrigues de niveau
Eclairage des locaux non publics « Préparation propre & Salle soins
-, . . Ens 1
sales » et PC Médical sur départs existants.
PC poste de travail informatique « Préparation propre & Salle soins
. . . Ens 1
sales » et PC Médical sur départs existants.
Alimentations divers « Préparation propre & Salle soins sales » et PC
- . . Ens 1
Médical sur départs existants.
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Départs complémentaires et en réserve :
« 2 Départs iDT40T 10A+N — 30Ma (Dont 1 pour la motorisation de la
porte de l'unité 32) Ens 1
« 1 Départ (iDT40T) 16A+N — 30mA
1 Départ (iDT40T) 16A+N — 30mA — SI
9.2 Repérage des armoires électrigue de niveau
Repérage des nouvelles protections suivant CCTP Ens 1
Mise a jour des schémas électriques sous Autocad au format .dwg. Ens 1
TOTAL 9 0,00
10 ECLAIRAGE DE SECURITE
10.1  Généralités PM
10.2 Complément d'installation en phase chantier Ens 20
BAES avec pictogramme u 6
Dépose en fin de phase provisoire Ens 1
Remise au Maitre d’'Ouvrage en fin d'opération et dans le cadre de la
. . Ens 1
maintenance les BAES non posés
10.3 Eclairage de sécurité en phase définitive
BAES (drapeau) avec pictogramme U 40
10.4 Canalisations et céblage
Canalisations et cablage phase provisoire de chantier Ens
Canalisations et cablage phase définitive Ens
TOTAL 10 0,00
11 DESENFUMAGE
11.1  Objectif des travaux
Réalisation d'une installation électrique de sécurité portant sur une PM 1
installation de désenfumage mécanique
11.2  Origine de l'installation
Mise en ceuvre d’'un départ spécifique « Disjoncteur TGS sur tiroir » 4P- Ens 1
4D avec bloc Mag/Th électronique au niveau du TGBT-S1
Intervention du prestataire « COMECA » Ens 1
Mise a jour du schéma électrique COMECA Ens 1
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11.3  Alimentation et Tableau Général de Sécurité
* Mise en ceuvre d’'un Tableau Général de Sécurité. Localisation sur le
N8 ancien local technique de « désinfection de la gaine linge sale ».
Nota : Ce TGS réintégrera I'ensemble des départs mentionnés sur le
plan « Annexe_4_TGS » joint au dossier de consultation, avec
adaptation des protections lié au complément et au remplacement des
tourelles de désenfumage sur les ailes y compris les protections liées
aux équipements électriques décrit dans le chapitre « Local de sécurité
».
Caractéristiques et attendues
- Armoire électrique de distribution métallique, modulaire avec porte Ens 1
transparente et gaine latérale (Dimn1800x600x400mm).
- Régime du neutre : TNS sans différentiel et en sélectivité totale.
- Accessoires : jeux de barres, répartiteurs, borniers, Plastrons, plaque
de fermeture latérale ou verticale, passes cables.
- Les disjoncteurs concernant les départs des tourelles de
désenfumage seront de type iC60LMA.
- Réalisation des schémas électriques sous Autocad (Format .dwg)
- Reserve 30%
* Mise en ceuvre d’une liaison en céble CR1 entre TGBT S1 et le TGS Ens 1
sous VTP a la charge du candidat.
* Mise sous VTP de la liaison CR1 entre le TGBT S1 et le TGS. Ens 1
* Note de calcul a établir par le candidat en sélectivité totale et Ens 1
conformément aux Articles EL12 a EL17.
» Réalisation des schémas électriques sous Autocad (Format .dwg) y Ens 1
compris la mise a jour du schéma électrique COMECA.
11.4  Coffret de relayage
Fourniture et pose au niveau galette N8 (Local de sécurité) de coffret Ens 1
de relayage électronique
Déplacement des coffrets de relayage conservés dans le nouveau local Ens 1
de sécurité
Relevé des puissances et calibres des coffrets de relayage en place sur Ens 1
site.
L'ensemble des canalisations et racciordements Ens 1
Essais et mise en service Ens 1
Dépose des installations non conservées Ens 1
Ens 1
11.5 Pressostat et interrupteur de proximité
Fourniture et la pose de pressostat réglable y compris
canalisations et raccordement Ens | 1
Mesure et reglage des pressostats Ens 1
Remplacement des interrupteurs de proximité sur les tourelles de Ens 1
désenfumage conservées y compris raccordement
11.6 Canalisations et raccordements électrigues
« Alimentations et raccordements des nouvelles tourelles par cable CR1
depuis le Tableau de Général Sécurité. Ens 1
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11.7

» Réalimentations en cables CR1 de I'ensemble des équipements issus
du TGS existant avec VTP a la charge du candidat.

« Alimentations et protections par disjoncteurs (U+N+Dif) des coffrets
SADAP (AN en fagades) via les AES depuis les armoires électriques de
niveau.

* Reprise de cablage et raccordement des tourelles de désenfumage
conservées.

* Note de calcul (Cébles)

« Cheminement des céables sur chemin de cables capoté (protections
mécanique).

« Fourniture et pose de I'ensemble des plots ou supports nécessaires a
la mise en place des chemins de cébles.

« Les carottages des parois entre les paliers d’escalier, entre les locaux,
la terrasse et le local de sécurité avec VTP a la cahrge du candidat.

« La restitution des degrés coupe-feu au niveau des parois et des
planchers suite aux passages des canalisations avec VTP a la charge
du candidat.

« Cheminement des cables en terrasse sous gaine ICTA et chemin de
cables capoté (protections anti-UV et mécanique).

« Réalisation des schémas électriques sous Autocad (Format .dwg)

Equipement électrique du local de sécurité
« 1 interrupteur

* 4 Luminaires (Type : BULLIT de chez EPSILON)

*« 3 PC 10/16 A + T dont une pour le BAPI

* 1 BAES

* 1 BAPI

« Les protections par disjoncteur différentiel des circuits qui suivent et a
intégrer dans le TGS :

o 1 Disjoncteur U+N 10A + 300mA (Circuit éclairage)

o 1 Disjoncteur U+N 16A + 30mA (Circuit PC)

0 Les départs énumérés ci-dessous sont a intégrer dans le TGS

o Réalisation du schéma électrique sous Autocad (format .dwg)
 L'ensemble du cablage est a prévoir en cables UL000RO2V sous tube
IRL et/ou en chemin de cables type cablofil.

« La fourniture, cablage et pose d'une RJ45

« La fourniture et pose des plans de zones ZF, repérage, implantation et
localisation des tourelles de désenfumage sur support rigide y compris
fourniture d’'un lot d’entretoise et cabochons pour vissage (Impression
direct sur PVC ép. :5mm avec plastification. Dimensions données a titre
indicatif : H=1000xI=800)

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens
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11.8 Equipement électrique « VTP » local coffret de relayag e
« 1 interrupteur
* 3 Luminaires (Type : BULLIT de chez EPSILON)
«2 PC 10/16 A + T dont une pour le BAPI
« 1 BAES
* 1 BAPI
* Les protections par disjoncteur différentiel des circuits qui suivent et a
intégrer dans le TGS :
o 1 Disjoncteur U+N 10A + 300mA (Circuit éclairage)
0 1 Disjoncteur U+N 16A + 30mA (Circuit PC)
0 Les départs énumérés ci-dessous sont a intégrer dans le TGS
0 Réalisation du schéma électrique sous Autocad (format .dwg) Ens 1
« L'ensemble du cablage est a prévoir en cables UL000RO2V sous tube
IRL et/ou en chemin de cables type cablofil.
« La fourniture, cablage et pose d'une RJ45
« La fourniture et pose des plans de zones ZF, repérage, implantation et
localisation des tourelles de désenfumage sur support rigide y compris
fourniture d’'un lot d’entretoise et cabochons pour vissage (Impression
direct sur PVC ép. :5mm avec plastification. Dimensions données a titre
indicatif : H=1000xI=800)
TOTAL 11 0,00
12 ESSAIS, MISE EN SERVICE, FORMATION & DOE
12.1  Programmation, essais, mise en service, formation ut ___ilisateurs
12.1.1 Essais, mise en service suivant CCTP Ens 1
12.1.2 Programmation suivant CCTP Ens 1
12.1.3 Formation suivant CCTP Ens 1
12.2  Plans de Récolement suivant CCTP Ens 1
TOTAL 12 0,00
13 TRANCHE OPTIONNELLE N°1 « COUVERTURE WIFI »
Couverture WIFI suite a la mise en place des portes __de
recoupement au niveau des circulations
Fourniture et pose d'une borne WIFI commentaire (alimentation en
Ens 20
POE) avec son support.
Cablage en catégorie 6a avec RJ45. Ens 20
Jarretiéres et brassage au niveau des baies informatique. Ens 20
TOTAL 13 0,00
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MONTANT TOTAL TRANCHE FERME HT: 0,00
TVA 20% 0,00
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME TTC: 0,00
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 HT: 0,00
TVA 20% 0,00
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 TTC: 0,00
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