¢ TESS! Ingénierie Lot 4-MINT
MES FONTENOY
Désignation des travaux Unité| Qté Prix Unitaire AL
H.T. Euros H.T. Euros
0. GENERALITES
0.1 Désignation de I'ouvrage et consistance des travaux PM
0.2 Classement de I'établissement PM
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM
0.5 Documents fournis a I'entreprise PM
0.6 Documents a fournir avec I'offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid
0.8 19 Ens 1
0.9 Certifications et assurances Ens 1
0.10  Dossier d’exécution Ens 1
0.11  Prescriptions et reglements a observer PM
0.12  Etendue des travaux PM
0.13  Choix des matériaux PM
0.14  Exécution des travaux PM
0.15  Garantie de résultat PM
0.16  Protections et nettoyage Ens 1
0.17  Obligations diverses PM
0.18  Coordination PM
0.19 Réglementation incendie PM
0.20  Procés verbaux Ens 1
TOTAL O 0,00
1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Création de SAS étanches de confinement des zones de travail suivant
1.1 Ens 18
CCTP
1.2 Travaux de dépose suivant CCTP
Blocs porte : Toutes Unités sauf U31, U32, U33 & U74| Ens 32
Porte de recoupement U31| Ens 1
Blocs porte U32| Ens 4
Blocs porte U64 et ensemble vitré supprimé entre Office n°64.41 et
. . Ens 3
circulation n°64.37
Blocs porte : U74| Ens 2
Bloc porte : R+8]| Ens 1
Etagéres et plans de travail des salles de soins : toutes Unités sauf U32
Ens 18
& U74)
Blocs portes de distribution va & vient « DAS » Ei30 sur mesure suivant
1.3 Ens 18
CCTP
Blocs portes de distribution 2 vantaux va & vient « DAS » Ei60 suivant
1.4
CCTP
Blocs portes : U32| Ens 2
Blocs portes : U74| Ens 1
Blocs portes anti rayons X a 2 vantaux « DAS » simple action Ei60
1.5 . Ens 1
suivant CCTP
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Bloc porte 2 vantaux Ei60 + ferme porte locaux R+8 (VTP & TGS)
1.6 . Ens 2
suivant CCTP
1.7 Blocs porte 1 vantail simple action Ei60 + FP suivant CCTP
Bloc porte : U32| Ens 1
1.8 Blocs porte 1 vantail simple action Ei30 + FP suivant CCTP
Blocs porte sur mesure : Toutes Unités sauf U32 & U74| Ens 36
Blocs porte sur mesure : U64| Ens 2
1.9 Blocs porte 1 vantail simple action suivant CCTP
Blocs porte sur mesure : U61| Ens 1
1.10 Butées de porte Ens 88
1.11  Automatisme porte 2 vantaux « DAS » suivant CCTP Ens 1
1.12  Contrdle d'acces portes soins propres : Toutes Unités sauf U32 & U74 | Ens 18
1.13  Trappes de visite horizontale ou verticale
1.13.1 Trappe horizontale Ei60 Ens 18
1.13.2 Trappe verticale - Ei60 Ens 18
1.13.3 Trappe verticale — Ei30 Ens 18
1.14  Travaux divers suivant CCTP
1.14.1 Etagéres sur crémaillére
Etageéres salles « soins propre »| Ens 18
Etagéres salles « soins sale »| Ens | 18
1.14.2 Mains courantes suivantCCTP Ens 18
1.14.3 Habillage bois gaine suivant CCTP Ens 3
1.14.4 Signalétiques suivant CCTP Ens 1
TOTAL 1 0,00
2 ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Essais et mise en service suivant CCTP Ens 1
TOTAL 2 0,00
3 DOSSIER D’EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT
Dossier d’exploitation et plans de recollement suivant CCTP Ens 1
TOTAL 3 0,00
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MONTANT TOTAL HT: 0,00
TVA 20% 0,00
MONTANT TOTAL TTC: 0,00
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