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MES FONTENOY

Lot 6-PLATR-FP

Désignation des travaux Unité| Qté FSCIET S WG
H.T. Euros H.T. Euros
0. GENERALITES
0.1 Désignation de I'ouvrage et consistance des travaux PM
0.2 Classement de I'établissement PM
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM
0.5 Documents fournis a I'entreprise PM
0.6 Documents a fournir avec I'offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid
0.8 19 Ens 1
0.9 Certifications et assurances Ens 1
0.10  Dossier d’exécution Ens 1
0.11  Conformité aux documents officiels PM
0.12  Etendue des travaux PM
0.13  Choix des matériaux PM
0.14  Exécution des travaux PM
0.15  Garantie de résultat PM
0.16  Protections et nettoyages Ens 1
0.17  Obligations diverses PM
0.18  Coordination PM
0.19 Réglementation incendie PM
0.20  Procés verbaux Ens 1
TOTAL O 0,00
1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.1 Travaux de dépose et protection des locaux : Ensemble suivant CCTP
Unité| Ens 20
Locaux R+8| Ens 1
1.2 Création d'ouvertures provisoires Ens 18
13 Réfection gaines d’amenée d’air existantes converties en gaines Ens 4
' d’extraction des fumées suivant CCTP
1.4 Travaux de platrerie sur gaines de désenfumage existantes
1.4.1 Sur gaines d’amenée d’air existantes et converties en extraction Ens 20
1.4.2 Sur gaines d’extraction existante Ens 20
15 Création de gaines de désenfumage CF1H
1.5.1 Gaines de désenfumage en plaques silico-calcaire Ens 18
1.5.2 Doublage thermo-acoustique des gaines de désenfumage Ens 18
1.6 Rebouchages et calfeutrements Ens 18
Campagne rebouchage traversée pour une Unité| Ens 20
Fermeture cloison ouvertes pour les travaux| Ens 18
1.7 Faux-plafonds
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MES FONTENOY

Lot 6-PLATR-FP

Désignation des travaux Unité| Qté FSCIET S WG
H.T. Euros H.T. Euros
1.7.1 Reprise du plafond démontable sur ossature
U33 & U64 : les 3 locaux suivant CCTP| Ens 3
Circulations des unités a I'aplomb des zones d’interventions suivant
Ens 18
CCTP
172 Reprise des plafonds non-démontable : Circulations des unités a Ens 18
o I'aplomb des zones d’interventions suivant CCTP
Plafond platre : Plafonds abaissé au droit des recoupement dans les
1.7.3 . . . Ens 18
circulations suivant CCTP
1.7.4 Soffites, retombées et jouées : Ensemble par Unité Ens 18
Cloison de distribution SAA120 : Modification du cloisonnement entre
1.8 . . ; . Ens 18
les salles de « préparation propre » et « soins sales » suivant CCTP
1.9 Cloison de distribution 98/48
Cloison séparative entre future salle « soins sales » et circulation avec
. . L . Ens 18
intégration menuiserie et trappe de désenfumage
Cloison CF 1 H de recoupement de dalle a dalle des circulations
. Ens 18
suivant CCTP
Rebouchage cloison existante vitrée pour isolement CF 1 H entre Office Ens 1
n°64.41 et circulation « Aide Hbteliére » n°64.37
Cloison a reconstituer en lieu et place porte 830 x 2040 mm donnant
Ens 1
sur 64.37
Cloisonnement CF 1 H pour la création d’'un Local de sécurité (TGS) et Ens 1
d’'un VTP (coffrets de relayage)
1.10  Pose huisseries, chassis, trappes Ens 60
1.11  Incorporations électriques : Ensemble pour une Unité Ens 20
1.12  Renforts pour fixation d’équipements : Ensemble pour une Unité Ens 20
1.13  Prestations diverses : Ensemble pour une Unité Ens 20
TOTAL 1 0,00
2 ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Essais et mise en service suivant CCTP Ens 1
TOTAL 2 0,00
3 DOSSIER D'EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT
Dossier d’exploitation et plans de recollement suivant CCTP Ens 1
TOTAL 3 0,00
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MES FONTENOY

Lot 6-PLATR-FP

19013s

Désignation des travaux Unité| Qté Pl LS PP TEEL
H.T. Euros H.T. Euros
MONTANT TOTAL HT: 0,00
TVA 20% 0,00
MONTANT TOTAL TTC: 0,00
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