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0. GÉNÉRALITÉS 

0.1. DÉSIGNATION DE L’OUVRAGE ET CONSISTANCE DES TR AVAUX 

Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents au lot n°05 – MENUISERIES 
EXTÉRIEURES – dans le cadre des travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment FONTENOY au 
CENTRE HOSPITALIER DU MANS . 

Les travaux décrits au présent CCTP comprennent en particulier : 

- Travaux dépose dans l’emprise des travaux. 
- Fourniture et pose en lieu et place de menuiseries existantes de châssis vitrés avec intégration d’un 

ouvrant d’amenée d’air DAS avec réarmement motorisé. 
- Prestations diverses et toutes sujétions de protections. 

 

0.2. CLASSEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

Suivant le procès-verbal de la Sous-Commission Départementale de l'arrondissement de la Sarthe (SDIS72) 
l’établissement est classé comme suit : 
 

 
Commune :   LE MANS 
Etablissement :   E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & URGENCES (1) 
Adresse :  194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS 
Catégorie :  1 ère  
Types :  U 

 
 

0.3. RECONNAISSANCE DU SITE 

Visite de l’établissement suivant les conditions prévues au Règlement de Consultation  de l’opération. 

 

0.4. PLANIFICATION DES TRAVAUX 

Planification des travaux suivant les conditions prévues au Règlement de Consultation  de l’opération. 

L’entrepreneur doit apporter lors de la réalisation des travaux la plus grande vigilance, pour suivre leur 
échelonnement et leur exécution, dans les délais prescrits et suivant les contraintes de l’établissement. 

Dans le respect des délais d’exécution il sera tenu : 

- De prévoir un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de Maîtrise. 
- D’anticiper les commandes et l’approvisionnement des matériels. 
- De mettre à disposition tout outillage et moyens techniques pour assurer la bonne marche des 

travaux. 
- De transmettre un dossier d’exécution avant le démarrage des travaux. 

 
Les travaux seront réalisés en site occupé. Tous le s travaux bruyants (sciage, percements, démolitions , 

etc.) ainsi que les approvisionnement et évacuation  de gravois devront être réalisés sur les plages 
horaires déterminées en accord avec la direction de  l’établissement. 

Les protections des postes de travail devront être intégrées dans le coût des prestations.  
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0.5. DOCUMENTS FOURNIS À L’ENTREPRISE 

Liste documents suivant les conditions prévues au Règlement de Consultation  de l’opération. 

 

0.6. DOCUMENTS À FOURNIR AVEC L’OFFRE DE PRIX 

Liste documents suivant les conditions prévues au Règlement de Consultation  de l’opération. 

 

0.7. CSPS 

Le candidat intègrera dans son offre les prestations prévues au Plan Général de Coordination  du 
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé de l’opération. 

 

0.8. PRÉVENTION DES RISQUES ASPERGILLAIRE ET MALADI ES NOSOCOMIALES / 

COVID 19 

Le candidat intègrera dans son offre les prestations inhérentes à prise en compte et la prévention des 
risques aspergillaires et à la transmission de maladies nosocomiales / COVID 19 et se réfèrera aux 
prescriptions de la notice spécifique rédigée par le Service Hygiène jointe au DCE. L’objectif est d’assurer la 
sécurité des patients lors de travaux dans les Unités. 

Suivant indications du MOA et du Service Hygiène, elles prévoient notamment : 

- Accès et interventions suivant les horaires et plan de circulation définis par le CH. (Note : 
Interventions de nuit prévisibles dans U31 & U33) ; 

- Approvisionnement à réaliser avant 8 H. 
- Travaux au droit du recoupement des Unités et salles de soins isolés des espaces en activité par un 

sas étanche réalisé en dur et équipé de portes larg.>110 cm et mis en dépression ; 
- Interventions ponctuelles isolées par un sas souple équipé d’une fermeture par Zip ; 
- Alèse humide permettant de retenir les poussières à chaque sortie de sas et circulation hors zone 

chantier avec surblouses et sur-chaussures ; 
- Équipement des appareils portatifs (découpe, perçage, ponçage, etc.) d’un système d’aspiration à la 

source ; 
- Travaux générateurs de poussières à réaliser en milieu humide par pulvérisation, éventuellement 

avec un produit fongicide : dépose FP, démolition, percements, etc.  
- Évacuation des gravois hors des zones de travail dans des contenants étanches ; 
- Nettoyage régulier de la zone de chantier par balayage humide. 

 

0.9. CERTIFICATIONS ET ASSURANCES 

L’entreprise titulaire du présent lot sera couverte quant à sa responsabilité biennale et décennale concernant 
ce type de travaux suivant les conditions prévues au Règlement de Consultation  de l’opération. 

 

0.10. DOSSIER D’EXÉCUTION 

L’entreprise devra fournir avant le commencement des travaux un dossier d’exécution pour une validation 
par le coordinateur SSI, Bureau de contrôle et Maitrise d’Œuvre, ce dossier comprendra au minimum pour 
cette phase les documents suivants : 

- Fiches techniques et plans de localisation ; 
- A l’issue des travaux le titulaire du présent marché devra Fiches d’essais et de mesures 

accompagné d’un plan de localisation.  

 



Bâtiment FONTENOY – CH LE MANS 
Travaux de mise en sécurité incendi e CCTP Lot n°5 MEXT – DCE  

 

19013S TESSI INGÉNIERIE® 5 / 14
 

0.11. CONFORMITÉ AUX DOCUMENTS OFFICIELS 

Les ouvrages prévus au présent lot seront réalisés conformément aux règles de l’art, normes et règlements 
actuellement en vigueur. 

La liste donnée ci-après n’est pas exhaustive, mais elle comprend les principaux textes se rapportant à la 
présente opération. 

 

Textes Réglementaires 

- Code de l’Urbanisme. 
- Code du Travail. 
- Règlement de Sécurité contre les risques d’incendie (dernière édition parue). 
- Arrêté du 21 avril 1983 du Ministère de l’intérieur. Annexe IV. 
- Décret n°92-647 modifié par le Décret n°95-1051 : Aptitude à l'usage des produits de construction et 

Arrêté du 3/04/02 appliquant ce décret aux quincailleries des fermetures d'urgence et anti  
panique pour le bâtiment  normes harmonisées NF EN 179 et NF EN 1125. 

Documents Techniques Unifiés 

- NF DTU 36.1 Travaux Menuiserie en bois. 
- NF DTU 37.1 Menuiserie métallique. 
- NF DTU 37.2 Menuiserie métallique en rénovation sur dormant existant. 
- NF DTU 39 Travaux de miroiterie, vitrerie. 
- NF DTU 33.1 Façades rideaux, façades semi-rideaux, façades panneaux. 

Les normes techniques et règles professionnelles  

- NF P 24.203.1 – Mise en œuvre des menuiseries métalliques.  
- NF P 20.201 de mai 74 – choix des fenêtres en fonction de leur exposition.  
- NF P 23 201 2/A1 ET NF P 23 201 1/A1. 
- NF P 24 203 1 ET 203 2. 
- NF P 24 204 1. 
- NF P 24.301 d'août 80 – Spécifications techniques des fenêtres et portes-fenêtres métalliques.  
- NF P 24.351 d'avril 82 – Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des 

fenêtres et portes-fenêtres métalliques.  
- NF P 20.501 – Méthodes d'essais des fenêtres.  
- NF P 20.302 – Caractéristiques des fenêtres : critères d'essais. 
- Règles NV 65 – Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. 
- Certification CEKAL pour les vitrages isolants. 
- NF EN 179 et NF EN 1125. 
- NF S 61-932  Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Règles d’instalation des DAS. 
- Réglementation thermique bâtiments existants : arrêté du 03/05/07. 
- Réglementation acoustique : arrêté du 30/05/96 et du 30/06/99. 

Les portes 

- Textes législatifs et réglementaires pour les portes d'entrée ou sortie de bâtiment. 
- NFP 91.20 : relatif aux conditions nécessaires pour la circulation d'un handicapé.  

Vitrages  

- Certificat CEKAL 
- Cahier du CSTB supplément 249 2 de mai 1984 Conditions générales d’emploi et de mise en œuvre 
- NF B 32 500. 
- Verre trempé NF P 78 304. 
- Verre feuilleté (collage par PVB polybutyral de vinyle) NF P 78 303. 

Feu - Acoustique - Stabilité - Thermique - Effracti on 

- Classement FASTE du CTBA. 
- Procès-verbal PVE de résistance au feu. 
- Résistance au feu & certificat ACERFEU attribué par CSTB, CTICM et GIF. 
- Label qualité NF.Q. 

Autres 



Bâtiment FONTENOY – CH LE MANS 
Travaux de mise en sécurité incendi e CCTP Lot n°5 MEXT – DCE  

 

19013S TESSI INGÉNIERIE® 6 / 14
 

- Les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs  
- Les recommandations et observations formulées au permis de construire et par les commissions de 

sécurité et les organismes de contrôle. 

 

 Nota : Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d’état et 
leurs dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires aux 
stipulations contenues dans les documents d’ordre particulier. 

En aucun cas, ces règlements ne pourront servir d’argument aux entrepreneurs, pour réduire sans 
diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent cahier des charges. 

 

0.12. ÉTENDUE DES TRAVAUX 

Les travaux de mise en sécurité concernent les Unités de soins des ailes 1 à 4 des niveaux R+3 à R+7 du 
Bâtiment FONTENOY compris intervention ponctuelles en terrasse et circulation du noyau central du 
bâtiment. 

Les travaux comprennent la réalisation complète selon les règles de l’art des ouvrages de menuiseries 
extérieures avec intégration de dispositifs d’amenée d’air de désenfumage commandés. L’entrepreneur 
devra considérer tous les travaux et fournitures accessoires nécessaires à la finition des ouvrages comme 
partie de son forfait, qu’ils soient mentionnés ou non dans le présent document. 

Les travaux comprennent : 

- Le traçage avant pose, transport à pied d’œuvre, manutentions, stockage des matériaux et 
matériels. 

- L’exécution d’un plan à fournir au Maître d’Œuvre pour accord et ceci dans les délais suffisants pour 
permettre d’éventuelles rectifications avant commande. 

- Toutes les découpes et réservations nécessaires  
- Les échafaudages, protections nécessaires à l’exécution de ces travaux. 
- Le nettoyage après intervention. 
- La production des procès-verbaux d’essais de résistance au feu et qualités acoustiques lorsque ces 

critères sont imposés dans le cahier des charges. 

 

0.13. CHOIX DES MATÉRIAUX 

Tous les matériaux correspondront aux normes citées en chapitre du présent CCTP. 

Ils seront de marques connues. 

Chaque nature et type de produit utilisé sur le chantier devront faire l’objet d’un avis technique du CSTB. 

L’entrepreneur devra fournir en deux exemplaires les certificats d’essais de réaction au feu au Maître 
d’Œuvre et ceci avant approvisionnement sur le chantier. 

 

 Nota :  D’une façon générale, toutes les marques et références citées, le sont à titre de niveau de 
prestations. 

L’entreprise est libre de proposer toute autre marque à condition que l’équivalence puisse être reconnue 
étant entendu que toute alternative à la prescription sera soumise à une approbation. 

 

0.14. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du fabricant, l’avis technique pour les produits 
concernés, les indications des Cahiers des Prescriptions Techniques du C.S.T.B. et les règles énoncées 
plus haut. 
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Les menuiseries seront posées avec la plus grande exactitude, parfaitement d'aplomb, à leurs 
emplacements définitifs et compte tenu des configurations constructives prises en considération avant le 
début des travaux. 

Elles seront fixées avec soin, de manière à ne pas obtenir de déplacement pendant l'exécution des 
scellements. 

Fixations et scellements à charge du présent lot. 

Pendant la pose, l'entrepreneur placera toutes les cales et étrésillons provisoires et nécessaires pour 
empêcher la déformation des menuiseries, d'autre part, il prendra toutes les mesures utiles de protection 
pour éviter la détérioration de ses ouvrages pendant le cours des autres travaux. 

Tous les ouvrages ferreux de serrurerie décrits ci-après et invisibles après pose seront exécutés en acier 
galvanisé à chaud d’usine ou en pièces inox suivant leurs expositions. 

Métalliques 

La flèche admissible des profilés d'ossature devra être inférieure au 1/150ème de leur longueur à la pression 
définie selon la zone et la situation, sans jamais dépasser 15 mm. 

Les flèches seront limitées à une valeur telle : 

- Qu’elles ne contrarieront pas la manœuvre des parties ouvrantes. 
- Que les joints de calfeutrement remplissent leur pleine efficacité, quelle que soit la portée. 
- Les feuillures seront drainées. 

Les pièces de fixation des éléments menuisés (équerres, pattes, etc..) seront conçues et réalisées pour : 

- Résister aux efforts mécaniques subis par la façade, permettre les dilatations, 
- Être indesserrables, limiter les flèches et les risques de flambage. 

 

0.15. ÉTANCHÉITÉ AVEC LA STRUCTURE DU BÂTIMENT  

L'étanchéité entre structure et menuiserie sera assurée par un mastic d'étanchéité agréé S.N.J.F. de 
première catégorie posé sur un cordon fond de joint. 

Toutes sujétions d'étanchéité dues aux ouvrages adjacents seront à la charge du présent lot. 

 

0.16. MIROITERIE 

La composition des vitrages isolants (Très Basse Emissivité ε ≤ 0.05, intercalaires noirs) sera précisée dans 
le descriptif spécifique à chaque ouvrage. Elle sera déterminée en fonction des performances thermiques, 
acoustiques et pressions de vent demandées aux chapitres précédents. 

L'entrepreneur devra le nettoyage des vitrages. 

Ceux-ci devront impérativement posséder un label CEKAL + marquage. 

 

0.17. GARANTIE DE RÉSULTAT 

Le candidat devra compléter par ses connaissances les imprécisions ou omissions éventuelles des 
documents contenus dans le D.C.E. 

Il est bien entendu que dans la réalisation des ouvrages du présent lot, l'entrepreneur conserve la 
responsabilité du choix des moyens employés ou proposés à la Maîtrise d’œuvre pour assurer l'obtention 
des caractéristiques imposées. 

 

0.18. PROTECTIONS ET NETTOYAGES 

Avant travaux 
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Protection des ouvrages adjacents. 

Pendant et après travaux 

L'entrepreneur devra protéger ses ouvrages jusqu’à la réception définitive 

Il sera dû au présent lot les nettoyages nécessaires, balayages et lavages, nettoyages des sols, de manière 
à remettre les locaux en parfait état de propreté et d'utilisation à leur libération. 

Les gravois provoqués par l’exécution des travaux du présent lot seront évacués au fur et à mesure de leur 
production. 

L'aire ou le local occupé par des matériaux ou matériels sera régulièrement remis en état de propreté et 
d'ordre pendant la durée des travaux à la charge de chaque entreprise. 

L’entrepreneur sera personnellement tenu pour responsable des accidents de quelle que nature qu’ils soient 
pouvant résulter d’un défaut de soin ou de prévoyance dans l’exécution des travaux. 

Le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer le nettoyage et l’évacuation des gravois à la charge 
de l’entreprise défaillante, par une entreprise extérieure, si une 1ère remarque n’a pas été suivie d’effet sous 
5 jours ; cette disposition sera décidée sans autre avertissement. 

 

0.19. OBLIGATIONS DIVERSES 

Echantillons et prototypes 

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage tous les échantillons des revêtements 
figurant au présent lot, seul juge du choix des teintes et nuances de revêtements dans la limite des gammes 
du fabricant. 

 

Tolérance de pose 

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans la conception de ses ouvrages tous les éléments 
permettant de respecter les tolérances des travaux se rattachant aux revêtements définis par les documents 
du marché. 

 

0.20. COORDINATION 

L'entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d'état la précédant ou lui faisant suite, pour 
que l'enchaînement des prestations s'effectue dans les conditions logiques pour l'achèvement et le bon 
fonctionnement de l'ensemble des ouvrages. 

 

0.21. RÉGLEMENTATION INCENDIE 

Les entreprises de chaque corps d'état seront tenues de vérifier et de s'assurer que les différents matériaux 
et ouvrages d'habillage et de décoration prévue dans les différents devis descriptifs sont conformes aux 
prescriptions des normes de sécurité incendie en vigueur pour l’établissement. Elles devront notamment se 
référer aux stipulations du Bureau de Contrôle. 

 

0.22. PROCÈS VERBAUX 

L'Entrepreneur devra fournir tous les procès-verbaux relatifs aux matériaux employés sur le chantier, P.V. en 
cours de validité. 

La page de garde de chaque procès-verbal comportera : 

- Nom et référence du chantier. 
- La localisation des ouvrages. 
- Date, cachet et signature de l'Entrepreneur.  
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1. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

1.1. TRAVAUX DE DÉPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES 

Suivant carnet de plan, dépose soignée des menuiseries concernées par l’implantation d’une amenée d’air 
en façade. 

Le cas échéant, dépose des volets roulants et des mécanismes associés. 

Travaux de dépose compris évacuation au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 

Nota :  Dans l’organisation de ses interventions, l’entreprise devra assurer la dépose et repose des châssis à 
suivre dans une même journée. 

 

1.2. MENUISERIE ALUMINIUM VITRÉE INTÉGRANT UN VOLET  « DAS » D’AMENÉE D'AIR DE 

DÉSENFUMAGE  

Suivant carnet de plans et étude de dimensionnement, fourniture et pose par le présent lot d’ensembles 
menuisés en aluminium à rupture de ponts thermiques (dormants et ouvrants) conservant la forme et 
l’aspect existant de la façade et intégrant un volet d'amenée d'air vitré.  

Menuiserie installée dans une façade en voile béton sans doublage isolant après dépose complète du 
dormant existant. 

IMPÉRATIF : Composition ouvrant et allège suivant existant et à adapter à la cote de l’ouvrant d'amenée 
d'air intégré décrit ci-dessous. Chaque nouvel ensemble sera conçu en coordination avec le Lot n°6 PLÂTR-
FP de façon à permettre le raccordement étanche de gaines de désenfumage en PROMAT (compris 
doublage) contre le châssis de désenfumage sans en perturber le fonctionnement. 
 

1.2.1. MENUISERIE ALUMINIUM VITRÉE 

Fourniture et pose d’ensembles vitrés oscillo-battantes à contrôle solaire  réalisés en profilés aluminium 
anodisé ton naturel de sections, formes et profils appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges, 
recouvrements, etc., nécessaires pour dormant et ouvrants. 

À double joint de frappe, et tous autres joints nécessaires en fonction des conditions rencontrées. 

Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur, et gorge de récupération des eaux de 
condensation côté intérieur. 

Finition anodisée ton naturel  ou teinte RAL  au choix du Maitre d’Ouvrage. 

Classement AEV : A*3 - E*7 - V*A3. 

 

Dormant / Tapées : 

- Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties. 
- Tapée permettant la réalisation ultérieure d’un retour d’isolation extérieure en tableau de 30 mm 

avec habillage par Finition anodisée tôle aluminium anodisé. 
- Etanchéité renforcée dans les angles bas. 
- Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur. 
- Rainures continues normalisées permettant le blocage des accessoires et pattes de fixation. 
- Couvre-joint intérieur intégré. 
- Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis. 

Ouvrant : 

- En position "caché" derrière le dormant. 
- Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties. 
- Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement. 
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- Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement. 
- Selon les localisations imposte vitrée à prévoir. 

Quincaillerie – Ferrage : 

- Quincaillerie et ferrages de première qualité (label NF.Q. exigé) de type robuste en rapport avec le 
poids et les dimensions des ouvrants. Ils seront protégés contre la corrosion soit par nature, soit par 
traitement à la charge du présent lot. 

- Entrebâilleurs à chaîne de type ABUS  réf. SK 79 W, couleur gris ALU avec cylindre s’entrouvrant 
variure EL0045. 

- Système de sécurité évitant la "mise en drapeau". 
- Crémone et renvois d'angle encastrés en feuillure de l'ouvrant. 

Visserie : inox 18/10. 

Manœuvre : par poignée aluminium laqué époxy,  teintes assorties aux menuiseries, à "carré tournant" 3 
positions : fermeture, soufflet et française. 

Vitrage : 

Vitrage isolant clair à contrôle solaire  de type « COOL LITE SKN 154  » de chez SAINT GOBAIN ou 
techniquement équivalent 

- Verre extérieur : Vitrage isolant glace claire SKN154 
- Vide entre vitrage : 16 mm gaz Argon 85 % 
- Verre intérieur : PLANITHERM FUTUR N d'épaisseur 4 mm verre de sécurité et à Isolation 

Thermique Renforcée SGG STADIP PROTECT SP 510 (résiste à 9 chutes de 9 mètres de haut 
d'une bille de 4,1 kg) Epaisseur totale du complexe 24 mm  

- Cœf. Ug = 1,1 W/m².°C et F Sol. ≤ 0,27 

Isolation thermique : Uw = 1,40W/m² °C 

 

Le présent lot devra pose, scellement/fixation dans la façade existante compris toutes sujétions d'étanchéité 
et d’isolation dues aux ouvrages adjacents. 

 

 

1.2.2. OUVRANT « DAS » D’AMENÉE D'AIR VITRÉ INTÉGRÉ  EN MENUISERIE OU MUR 

RIDEAU 

Suivant carnet de plans et étude de dimensionnement, fourniture et pose par le présent lot d’ouvrants 
d'amenée d'air intégrés aux ensembles vitrés ou aux murs rideaux de marque SOUCHIER type EXUBAIE 
V2 avec remplissage vitré isolé, de caractéristiques : 

 

- Ouverture et fermeture électrique « relevant vers l'extérieur » réalisée par vérins électriques suite à 
un ordre électrique télécommandé 24V ; 

- Certifié CE selon la norme NF EN 12101-2 ; 
- Certifiées NF et conformes à la NF S 61-937-8 ; 
- Temps de passage en position de sécurité inférieur à 60 secondes ; 
- Déclenchement par émission 24 VDC ;  
- Contacts de signalisation (position de sécurité / fin de course et position d’attente / début de course) 

et déclencheur électrique intégrés dans les profils et invisibles lorsque est fermé ; 
- Équipé d'une poignée pour un réarmement manuel ; 
- Châssis composés d’un ouvrant et d’un dormant spécifiques en aluminium extrudé (EN AW-6060 

T6) protégés ou non par anodisation ou laquage ; 
- Profil aluminium à rupture de pont thermique (RPT) ; 
- Assemblage par sertissage grâce à des équerres aluminium dans les chambres dédiées à cet effet ; 
- Paumelles spécifiques en nombre adapté aux cotes de l’ouvrage, conçues sur le principe de la 

charnière, en aluminium de même nature que les profils et recevant la même finition que les profils ; 
- Visserie en acier inoxydable ; 
- Remplissage vitré de même nature que l’ensemble menuisé ; 
- Couvre joint, bavette rejet d’eau, etc. et toute sujétions d’étanchéité ; 



Bâtiment FONTENOY – CH LE MANS 
Travaux de mise en sécurité incendi e CCTP Lot n°5 MEXT – DCE  

 

19013S TESSI INGÉNIERIE® 11 / 14
 

- Profil périphérique pour prise en pince dans mur rideau le cas échéant. 

 

Chaque volet sera intégré dans un ensemble menuisé décrit au paragraphe précédent ou en mur rideau 
pour les Unités du niveau R+3. 

Raccordements et liaisons la charge du présent lot en coordination avec le Lot n°2-SSI , ainsi que les essais 
et repérages des volets. 

En outre, le présent lot prévoira suivant la figure 1 ci-dessous l’ensemble du matériel périphérique et 
indissociable lié aux ouvrants en façades (AN). 
 
Pour mémoire : 
 
Prestations à la charge du Lot N°1-ELE-CFO-CFA 
 
• Alimentations et protections par disjoncteurs (U+N+Dif) des coffrets SADAP  (AN en façades) via les 

AES depuis les armoires électriques de niveau. 
 
Prestations à la charge du Lot N°2-SSI 
 

e) Canalisations, liaisons et raccordements des coffrets SADAP  (AN en façades) suivant figure 1  ci-
dessous. Coffret SADAP et matériels périphériques à la charge du Lot N° 5-MEXT , AES à la charge 
du présent lot. 

 
 

 

 
Figure 1 (Coffret SADAP de chez SOUCHIER ou techniq uement équivalant)  

 
 

 

Nota important  : Les grilles d’amenée d’air frais seront dimensionnées et le débit des tourelles/caisson 
d’extraction ajustés pour que les vitesses n'excèdent pas 5 m³/s à la VB. 

 

Localisation  : Selon synthèse travaux et plan principe 

Prévisions : 

AF 4UP : 18 ensembles L : 600 mm / H : 1025 mm. Passage libre (minimum) > 43,44 dm² 

AF 2UP : 4 ensembles L : 830 mm / H : 1025 mm. Passage libre (minimum) > 23,10 dm² 
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 Nota :  Ces cotes sont données à titre indicatif et pourront être adaptées en fonction des contrainte de 
fabrication et d’intégration à l’existant : Elles traduisent les surfaces de passage libre à garantir et qui 
devront être confirmées par l’étude exécution du lot désenfumage. 

 

1.3. VOLETS ROULANTS 

Fourniture et pose par le présent lot de volets roulant extérieurs en aluminium de finition identique au 
menuiseries neuves. 

IMPÉRATIF : Le volet roulant occultera uniquement l’ouvrant et la partie d’allège à l’exclusion du dispositif 
d’amenée dont il ne viendra pas perturber le fonctionnement. 

Le présent poste doit la dépose des volets roulants existants. Le caisson coffre intérieur intégré entre poutre 
et façade est à conserver tandis que la sous face, trappe d’accès au coffre de volet roulant, devra être 
adaptée au cotes du nouveau volet pour en permettre l’entretient (cf. gaine de désenfumage). 

Tablier : 

- Lames en aluminium double parois avec mousse isolante, bombées suivant sens d'enroulement. 
- Lame finale de même teinte que la menuiserie aluminium ton naturel, équipée d’équerres de fin de 

course à l'enroulement haut non apparente en position tablier relevé. 
- Finition thermolaquée blanc dito VR existants. 
- Traitement anti-corrosion avec revêtement de résine thermodurcissable passée au four, d'ép. 60 à 

80 microns 
- Label QUALICOAT et Garantie Décennale. 

Glissières : 

- Glissières aluminium finition identique au ensembles menuisés : ton naturel ou RAL suivant choix 
MOA. 

- Garnitures intérieures souples type joints "balais" anti-frottement. 
- Profondeur de coulisses suivant largeur des baies à équiper, assurant une parfaite tenue du tablier 

sous conditions climatiques extrêmes. 

 

Prévisions  : 18 ensembles 

 

1.4. OCCULTATIONS INTÉRIEURES 

Le présent poste prévoit la pose d’occultations intérieures type store de caractéristiques : 

- Enroulement sous coffre aluminium fixé à l’ouvrant. 

- Tissu opaque pénétrant dans les guides latéraux aluminium. 

- Barre de lestage alu. 

 

Prévisions  : 18 ensembles 

 

1.5. OCCULTATIONS EXTÉRIEURES 

Fourniture et pose par le présent lot de d’occultations extérieures type brise soleil à lamelles orientables 
(BSO) coordonnés à l’existant : Ces BSO, communs à plusieurs ouvrants (3 ou 4) sont à dimensionner afin 
de ne pas occulter le châssis converti en ouvrant de désenfumage : 

- Tablier de lames aluminium profilées et non perforées. 

- Coulisses motrices en aluminium. 

- Lacettes métalliques et les câbles d'espacement incorporés aux coulisses 
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- Armature en aluminium naturel (tous RAL disponibles). 

 

Compris toute sujétion de dépose soignée de l’existant et de reprise du tablier et des commandes 
intérieures. 

 

Prévisions  : 5 ensembles au R+3 

 

1.6. PRESTATIONS DIVERSES 

Le présent poste prévoit notamment : 

- En fonction de la configuration des menuiseries, l’entreprise prévoira les profils de finition et 
champlats venant se poser au droit de la nouvelle menuiserie et permettant une intégration 
harmonieuse de celle-ci.  

- L’espace laissé vide par la dépose des volets roulant sera garnis d’isolant type laine de roche. 
- Habillages aluminium de finitions identiques à celle des menuiseries neuves. 
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2. ESSAIS ET MISE EN SERVICE 

Contrôles :  

Participation du présent lot aux contrôles effectués au cours ou à la fin des travaux ont pour but de vérifier 
que l’installation est bien conforme à celle prévue au devis descriptif et que son exécution ne présente pas 
de dispositions contraires aux prescriptions particulières du marché ou à celles du présent cahier ou aux 
règles de l’art. 

Essais : 

Les essais ont pour but de vérifier l’étanchéité et le bon fonctionnement de l’installation. 

 

3. DOSSIER D’EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT :  

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre les frais liés aux prestations suivantes : 

En fin de travaux, l’entreprise fournira au Maître d’œuvre 3 exemplaires du Dossier des Ouvrages Exécutés 
(D.O.E.) complet au format papier et 1 exemplaire numérique sur CD, comprenant : 

- Les plans de recollement mis à jour des ouvrages exécutés, Les formats informatiques étant les 
suivants : .DWG (AUTOCAD) et .PDF (ADOBE ACROBAT) ; 

- Les notices techniques de fonctionnement, d'exploitation et d'entretien en français ; 
- La mise à jour des notices techniques des matériaux et matériels installés réellement ; 
- Les notes de calcul des réglages des installations. 
- La copie des Avis Techniques, Certificats et PV en vigueur. 

 

La prestation ci-dessus demandée, correspond au décret N° 92332 du 31 Mars 1992, modifiant le code du 
travail et définir dans celui-ci, à la section V, article R 235-5. 

 


