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0. GENERALITES

0.1. DESIGNATION DE L’'OUVRAGE ET CONSISTANCE DES TR AVAUX

Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents au lot n°06 — PLATRERIE —
FAUX-PLAFONDS - dans le cadre des travaux de mise en sécurité incendie du batiment FONTENQY au
CENTRE HOSPITALIER DU MANS.

Les travaux décrits au présent CCTP comprennent en particulier :

- Dépose et reprises ponctuelles de faux plafond dans I'emprise des travaux.

- Cloisonnement CF 1 Heure entre les deux zones de désenfumage + reprise/abaissement FP sur
emprise clapets CF.

- Réalisation des gaines de désenfumage AF en PROMAT de section utile intérieure > 0,40 m2 avec
rapport h/L > 1/2.

- Doublage thermo-acoustique LdR + BA13 autour des gaines créées.

- Pose des volets AN & EX a conjuguer avec le lot CVC-PB.

- Modifications de cloisons :
= Entre future salle sale et circulations.
= OQuvertures et modifications des cloisons pour intégration AF (cf. U33)

- Création d’ouvertures au travers de cloisons seche chambres/chambre (cas général) ou...

0.2. CLASSEMENT DE L’'ETABLISSEMENT

Suivant le procés-verbal de la Sous-Commission Départementale de I'arrondissement de la Sarthe (SDIS72)
I'établissement est classé comme suit :

Commune : LE MANS

Etablissement : E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & URGENCES (1)
Adresse : 194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS

Catégorie : 1 ere

Types : U

0.3. RECONNAISSANCE DU SITE

Visite de I'établissement suivant les conditions prévues au Réglement de Consultation de I'opération.

0.4. PLANIFICATION DES TRAVAUX

Planification des travaux suivant les conditions prévues au Reglement de Consultation de l'opération,
planning prévisionnel et document de synthése des travaux

L'entrepreneur doit apporter lors de la réalisation des travaux la plus grande vigilance, pour suivre leur
échelonnement et leur exécution, dans les délais prescrits et suivant les contraintes de I'établissement.

Dans le respect des délais d’exécution il sera tenu :

- De prévoir un nombre suffisant d'ouvriers et d’agents de Matitrise.

- D’anticiper les commandes et I'approvisionnement des matériels.

- De mettre a disposition tout outillage et moyens techniques pour assurer la bonne marche des
travaux.

- De transmettre un dossier d’exécution avant le démarrage des travaux.
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Les travaux seront réalisés en site occupé. Tous le s travaux bruyants (sciage, percements, démolitions
etc.) ainsi que les approvisionnement et évacuation de gravois devront étre réalisés sur les plages
horaires déterminées en accord avec la direction de I'établissement.
Les protections des postes de travail devront étre intégrées dans le colt des prestations.

0.5. DOCUMENTS FOURNIS A L'ENTREPRISE

Liste documents suivant les conditions prévues au Réglement de Consultation de I'opération.

0.6. DOCUMENTS A FOURNIR AVEC L’OFFRE DE PRIX

Liste documents suivant les conditions prévues au Réglement de Consultation de I'opération.

0.7. CSPS

Le candidat integrera dans son offre les prestations prévues au Plan Général de Coordination du
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé de I'opération.

0.8. PREVENTION DES RISQUES ASPERGILLAIRE ET MALADI ES NOSOCOMIALES /
COVID 19

Le candidat integrera dans son offre les prestations inhérentes a prise en compte et la prévention des
risques aspergillaires et a la transmission de maladies nosocomiales / COVID 19 et se référera aux
prescriptions de la notice spécifique rédigée par le Service Hygiéne jointe au DCE. L'objectif est d’assurer la
sécurité des patients lors de travaux dans les Unités.

Suivant indications du MOA et du Service Hygiene, elles prévoient notamment :

e Acces et interventions suivant les horaires et plan de circulation définis par le CH. (Note:
Interventions de nuit prévisibles dans U31 & U33) ;

e Approvisionnement a réaliser avant 8 H.

e Travaux au droit du recoupement des Unités et salles de soins isolés des espaces en activité par un
sas étanche réalisé en dur et équipé de portes larg.>110 cm et mis en dépression ;

« Interventions ponctuelles isolées par un sas souple équipé d'une fermeture par Zip ;

« Alése humide permettant de retenir les poussiéres a chaque sortie de sas et circulation hors zone
chantier avec surblouses et sur-chaussures ;

« Equipement des appareils portatifs (découpe, percage, poncage, etc.) d’'un systéme d’aspiration a la
source ;

e Travaux générateurs de poussiéres a réaliser en milieu humide par pulvérisation, éventuellement
avec un produit fongicide : dépose FP, démolition, percements, etc.

«  Evacuation des gravois hors des zones de travail dans des contenants étanches ;

» Nettoyage régulier de la zone de chantier par balayage humide.

0.9. CERTIFICATIONS ET ASSURANCES

L'entreprise titulaire du présent lot sera couverte quant a sa responsabilité biennale et décennale concernant
ce type de travaux suivant les conditions prévues au Reéglement de Consultation de I'opération.

0.10. DOSSIER D’EXECUTION

L'entreprise devra fournir avant le commencement des travaux un dossier d’exécution pour une validation
par le coordinateur SSI, Bureau de contrdle et Maitrise d'CEuvre, ce dossier comprendra au minimum pour
cette phase les documents suivants :

- Fiches techniques et plans de localisation ;
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- A lissue des travaux le titulaire du présent marché devra Fiches d'essais et de mesures
accompagné d’un plan de localisation.

0.11. CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

Les ouvrages prévus au présent lot seront réalisés conformément aux régles de I'art, normes et réeglements
actuellement en vigueur.

La liste donnée ci-aprés n’est pas exhaustive, mais elle comprend les principaux textes se rapportant a la
présente opération.

- Code de I'Urbanisme.
- Code du Travail.
- Reglement de Sécurité contre les risques d’incendie (derniere édition parue).

Documents Techniques Unifiés
Regles générales

- NFDTU 25.1 Enduits intérieurs en platre.

- NF DTU 25 41 Ouvrages en plaques de parement en platre.

- NF DTU 25.222 Plafonds fixés — plaque de platre a enduire — plaque de platre a parement lisse.

- NF DTU 25.232 Plafonds suspendus plaque de platre.

- NF DTU 25.31 Ouvrages en carreaux de platre.

- NF DTU 25 42 Ouvrage de doublage et habillage en complexe et sandwiches.

- NFDTU 36 1 Art.583 Mise en ceuvre BP.

- NFDTU36.2 Menuiseries intérieures bois.

- NFDTU 39 Travaux de Vitrerie — Miroiterie.

- NFDTUb58.1 Mise en ceuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux d’origine minérale, en
panneaux dérivés du bois et en métal et son cahier des charges des clauses spéciales.

- NFDTU59.1 Travaux de peinture.

- NFDTUDb59.2 Revétement plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydraulique.

- NFDTU59.3 Peinture de sols.

- NFDTU59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux.

- NFDTUB53.2 Revétements de sol textile.

- NFDTUB53.2 Revétements de sol PVC collés.

- Les normes NF relatives aux matériaux et ouvrages du présent lot.

- Les avis techniques et directives UEATC relatives aux revétements de sols et aux revétements
muraux GS12 et GS13.

- Normes francaises.

Appellation
- A Distribution A2 2 parements sur ossature (DTU 25 41).

Résistance au feu

- Procés verbal PVE de résistance au feu.

- Cahier du CSTB N° 2129 livraison 276 de janvier-février 1987 : document important fixant les limites
des modifications admises.

- Arrété du 21 avril 1983 du Ministére de l'intérieur. Annexe IV

Normes Francaises (NF)

- NFP23501 BPPFouCF 1/4H.
- NFP23502 BP PFouCF 1/2H Jeux et joints tolérés.
- NFA 36.401 — 321 — 205 - 37/101.
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Feu - Acoustique - Stabilité - Thermique - Effracti  on

- Classement FASTE du CTBA.

- Certificat ACERFEU.

- Attribué par CSTB, CTICM et GIF.

- Réglementation thermique batiments existants : Arrété du 03/05/07.
- Réglementation acoustique : Arrété du 30/05/96 et du 30/06/99.

¢ Nota : Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d'état et
leurs dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux
stipulations contenues dans les documents d’ordre particulier.

En aucun cas, ces réglements ne pourront servir d'argument aux entrepreneurs, pour réduire sans
diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent cahier des charges.

0.12. ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux de mise en sécurité concernent les Unités de soins des ailes 1 a 4 des niveaux R+3 a R+7 du
Batiment FONTENOY compris intervention ponctuelles en terrasse et circulation du noyau central du
batiment.

Les travaux comprennent la réalisation compléte selon les régles de I'art des ouvrages de platrerie et faux
plafond. L’entrepreneur devra considérer tous les travaux et fournitures accessoires nécessaires a la finition
des ouvrages comme partie de son forfait, qu’ils soient mentionnés ou non dans le présent document.

Les travaux comprennent :

- Le tracage avant pose, transport a pied d'ceuvre, manutentions, stockage des matériaux et
matériels.

- L’exécution d'un plan a fournir au Maitre d'CEuvre pour accord et ceci dans les délais suffisants pour
permettre d’éventuelles rectifications avant commande.

- Toutes les découpes et réservations nécessaires

- Les échafaudages, protections nécessaires a I'exécution de ces travaux.

- Le nettoyage aprés intervention.

- La production des proces-verbaux d’essais de résistance au feu et qualités acoustiques lorsque ces
criteres sont imposés dans le cahier des charges.

- Les ouvrage collectifs de protections et d’isolement des travaux vis-a-vis des unités de soins et
notamment de fabrication et d’adaptation de SAS étanches en fonction des phases de travaux.

0.13. CHOIX DES MATERIAUX

Tous les matériaux correspondront aux normes citées en chapitre du présent CCTP.
lls seront de marques connues.
Chaque nature et type de produit utilisé sur le chantier devront faire I'objet d’un avis technique du CSTB.

L'entrepreneur devra fournir en deux exemplaires les certificats d’essais de réaction au feu au Maitre
d’CEuvre et ceci avant approvisionnement sur le chantier.

¢ Nota: D'une fagon générale, toutes les marques et références citées le sont a titre de niveau de
prestations.

L'entreprise est libre de proposer toute autre marque a condition que I'équivalence puisse étre reconnue
étant entendu que toute alternative a la prescription sera soumise a une approbation.
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0.14. EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du fabricant, I'avis technique pour les produits
concernés, les indications des Cahiers des Prescriptions Techniques du C.S.T.B. et les regles énoncées
plus haut.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude, parfaitement d'aplomb, a leurs emplacements
définitifs et compte tenue des configurations constructives prises en considération avant le début des
travaux.

lls seront fixées avec soin, de maniére a ne pas obtenir de déplacement pendant I'exécution des
scellements. Fixations et scellements a charge du présent lot.

Pendant la pose, I'entrepreneur prendra toutes les mesures utiles de protection pour éviter la détérioration
de ses ouvrages pendant le cours des autres travaux.

0.15. GARANTIE DE RESULTAT
Le candidat devra compléter par ses connaissances les imprécisions ou omissions éventuelles des
documents contenus dans le D.C.E.

Il est bien entendu que dans la réalisation des ouvrages du présent lot, I'entrepreneur conserve la
responsabilité du choix des moyens employés ou proposés a la Maitrise d’ceuvre pour assurer I'obtention
des caractéristiques imposées.

0.16. PROTECTIONS ET NETTOYAGES

Avant travaux
Protection des ouvrages adjacents.

Pendant et aprés travaux

L'entrepreneur devra protéger ses ouvrages jusqu’a la réception définitive

Il sera di au présent lot les nettoyages nécessaires, balayages et lavages, nettoyages des sols, de maniere
a remettre les locaux en parfait état de propreté et d'utilisation a leur libération.

Les gravois provoqués par I'exécution des travaux du présent lot seront évacués au fur et a mesure de leur
production.

L'aire ou le local occupé par des matériaux ou matériels sera régulierement remise en état de propreté et
d'ordre pendant la durée des travaux a la charge de chaque entreprise.

L'entrepreneur sera personnellement tenu pour responsable des accidents de quelle que nature qu’ils soient
pouvant résulter d’'un défaut de soin ou de prévoyance dans I'exécution des travaux.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer le nettoyage et I'évacuation des gravois a la charge
de I'entreprise défaillante, par une entreprise extérieure, si une 1 remarque n'a pas été suivie d’effet sous
5 jours ; cette disposition sera décidée sans autre avertissement.

0.17. OBLIGATIONS DIVERSES

Echantillons et prototypes

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d'Ouvrage tous les échantillons des revétements
figurant au présent lot, seul juge du choix des teintes et nuances de revétements dans la limite des gammes
du fabricant.

Tolérance de pose

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans la conception de ses ouvrages tous les éléments
permettant de respecter les tolérances des travaux se rattachant aux revétements définis par les documents
du marché.
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0.18. COORDINATION

L'entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d'état la précédant ou lui faisant suite, pour
qgue l'enchainement des prestations s'effectue dans les conditions logiques pour l'achévement et le bon
fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.

0.19. REGLEMENTATION INCENDIE

Les entreprises de chaque corps d'état seront tenues de vérifier et de s'assurer que les différents matériaux
et ouvrages d'habillage et de décoration prévue dans les différents devis descriptifs sont conformes aux
prescriptions des normes de sécurité incendie en vigueur pour I'établissement. Elles devront notamment se
référer aux stipulations du Bureau de Controle.

0.20. PROCES VERBAUX
L'Entrepreneur devra fournir tous les proces-verbaux relatifs aux matériaux employés sur le chantier, P.V. en
cours de validité.
La page de garde de chaque procées-verbal comportera :

- Nom et référence du chantier.
- Lalocalisation des ouvrages.
- Date, cachet et signature de I'Entrepreneur.
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1. DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1. TRAVAUX DE DEPOSE ET PROTECTION DES LOCAUX

Le titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre les travaux suivants :

- Dépose soignée des tablettes et des plinthes le cas échéant ;

- Dépose des cloisons non conservées ou modifiées ;

- Faiences sur supports conservés dans les salles de soins « propre » et « sale » des Unités ;

- Dépose des faux-plafonds sur I'emprise des reprises de cloison et calfeutrement des portions de
plafond non déposées.

- Confinement des zones de travaux limitées aux interventions sur les gaines de désenfumage
existantes.

- Protection des ouvrages existants conservés par écran ou autres dispositifs antipoussiere (appareils
sanitaires, appareillage électrique, etc.).

1.2. CREATION D'OUVERTURES PROVISOIRES

Pour les besoins de phasage des interventions en site occupé, création d’ouvertures provisoires au travers
des cloisons seches séparatives entre les chambres servant de rocade et permettant une « circulation
alternative » lors de la mise en oeuvre de SAS d’isolement pour les travaux se déroulant dans la circulation.

Travaux intervenant en coordination avec les lots techniques pour le dévoiement des réseaux.

A l'issue des travaux, reconstitution de la cloison par des matériaux de méme nature.

Localisation :  Selon synthése travaux et plan principe.

Prévision : 18 ensembles

1.3. REFECTION GAINES DAMENEE D'AIR EXISTANTES CON VERTIES EN GAINES
D’EXTRACTION DES FUMEES
Le présent poste prévoit I'inspection a chaque niveau des 4 gaines existantes d’amenée d’air et converties
en extraction : rebouchage des fissures, éclats, etc. a I'aide d’enduit résistant au feu type PROMACOL-S.

Evacuation des gravois et matériaux combustibles abandonnés.

Prévision : Les 4 gaines existantes au droit de I'accés aux Unités des niveaux R+3 a R+7.
Résumé des constats d’'une 18 inspection a titre informatif :

- R+7/Unité 71 : Etanchéité a revoir (parties de platres manquantes).
- R+ 5/Unité 52 : reste de planches de coffrage entre le niveau 5 et le niveau 4.

1.4. TRAVAUX DE PLATRERIE SUR GAINES DE DESENFUMAGE EXISTANTES

1.4.1. SUR GAINES D’AMENEE D’AIR EXISTANTES ET CONV ERTIES EN EXTRACTION
Le présent poste prévoit la création des ouvertures pour I'incorporation des volets de désenfumage en partie
haute de la cloison platre des gaines d’'amenée d’air de désenfumage existantes et converties en extraction :

- Ouverture a l'avancement avec facon de trainasse et incorporation des volets de désenfumage a
conjuguer avec le lot DEF-CVC-PB.
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- Dépose du volet d'amenée abandonné a l'issue de la mise en service rebouchage a l'issue des
travaux par des matériaux de méme nature.

Localisation :  Selon synthése travaux et plan principe.

Prévision : 18 ensembles

1.4.2. SUR GAINES D’EXTRACTION EXISTANTE
Le présent poste prévoit la dépose du volet d’extraction existants et I'ajustement de I'ouverture pour
incorporation des volets de désenfumage neufs a conjuguer avec le lot DEF-CVC-PB.

Pour les volets d’extractrion supprimés, rebouchage en carreau de platre permettant de satisfaire un
isolement au feu Ei90.

Compris toutes sujétions.

Localisation :  Selon synthése travaux et plan principe.
Prévision : Toutes Unités sauf U32 & U74 : 18 ensembles (dépose/ajustements/pose).
Unités U32 & U74 : 2 ensembles (dépose/rebouchage Ei90).

1.5. CREATION DE GAINES DE DESENFUMAGE CF 1H

Le présent poste prévoit la création de gaines CF 1H en plaques silico-calcaire assurant 'amenée d’air frais
de désenfumage des circulations des unités des niveaux R+3 a R+7 depuis les ouvrants asservis en facade
prévus au lot MENUISERIES EXTERIEURES.

Ces gaines transiterons verticalement et horizontalement en locaux suivant plans.

Une coordination avec le lot MENUISERIES EXTERIEURES sur 'encombrement du complexe vis-a-vis des
des ouvrants afin de ne pas en géner la manaeuvre tout en ouvrant une étanchéité.

Dimensions :  Les conduits répondront aux dispositions de I'l'T246 et notamment :

- Leur section en cotes intérieures doit étre au moins égale a la surface libre des bouches qu'ils
desservent par niveau ;

- Les cotes intérieures seront déterminées de maniére a garantir une vitesse d’amenée d'air <5 m/s
au niveau de la VB équipée de sa grille coté circulation.

- Lerapport de la plus grande a la plus petite dimension de leur section doit étre inférieur ou égal a 2.
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CCTP Lot n°6 PLATR-FP — DCE

Surface minimale libre de

Nombre d'UP recherché Débit théorique Pouvrant en facade
4 7 200 m3/h 0,40 dm?2
2 3 600 m¥h 0,20 dm?2
Prévision_:
Niveau Gaines 4 UP Gaines 2 UP

R+3 1 2 (U33)

R+4 4

R+5 4

R+6 4

R+7 3

1.5.1. GAINES DE DESENFUMAGE EN PLAQUES SILICO-CALC AIRE

Réalisation des gaines de désenfumage en plaque silico-calcaire autoclavée incombustible et imputrescible
assurant un degré CF 1 H par des plagues de PROMATECT L500 ép.40 mm .

Les plaques seront assemblées en angle de fagon a réaliser un conduit de section rectangulaire a l'aide de

vis a bois ou d’'agrafes résinées.

Pour la tenue mécanique du conduit, les joints des plaques seront décalés de 600 mm entre deux faces

contigués.

Le vissage sera effectué sans avant-trou, et devra étre bien perpendiculaire a la surface des plaques.

Tous les joints (horizontaux, verticaux et d'angles) sont traités avec la colle PROMACOL®-S par double
encollage. L'excédent de colle des joints externes doit impérativement étre retiré avec une spatule.

Réalisation des ouvrages pour montage des volets de désenfumage en trainasse traversant la cloison de la

circulation :
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Montage en trainasse

Données techniques
© Conduit PROMATECT®-L500

Supportage nécessaire pour des fralnasses de longueur supérieure 4 300 mm

o (2}
(5]
-
3]
8|
100 _' 07
o

@ Cadre ou trainasse en PROMATECT*-L500
épaisseur : celle du conduit

© Renfort en PROMATECT*-L500
épaisseur : celle du conduit

© Vis a bois T.F. tous les 150 mm

© Volet de désenfumage avec grille

© Cloison légére sur ossature métallique

[ .

désenfumage

© Renforcement de I'ossature pour supportage du volet de

Les reprises de charge éventuelles seront réalisées sur les 3 faces des conduits adossés au refend béton
suivant le principe ci-dessous :

El 302360

=35

Donneées Techniques

© Conduit PROMATECT*-L500

© PROMAFOAM®-C ou laine de roche 120 kg/m?®

© PROMACOL*-S ou PROMACOL*-K84/500

© Talon PROMATECT*-L500 épaisseur : celle du conduit

© Vis + cheville métallique M6, entraxe 200 mm

© Corniére de dimensions supérieures a 40 x 30 x 3 mm (pro-
filées a froid) ou 40 x 20 x 3 mm (profilées a chaud)

© Corniére suivant tableau ci-dessous

© Vis a bois 5 x (L : épaisseur conduit), entraxe 100 mm

© Vis a bois 5 x (L : 1,5 x épaisseur conduit), entraxe 200 a
250 mm

(0 Vis + cheville métallique M8, entraxe 150 mm

Réalisation des portions horizontales suivant préconisations du fabricant et notamment :

- Mise en place et alignement des systémes de suspension ;
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- Mise en place des plaques horizontales puis des plaques latérales, en respectant un décalage de
600 mm entre les joints ;

- Reéalisation de pans coupés afin de réduires les pertes de charges aérauliques au droit des angles a
90° avec les portions verticales ;

- Renfort d'étanchéité par une cueillie a lintérieur des joints d'angles réalisée a la colle
PROMACOL®-S ou PROMACOL®-K84/500.

Les travaux comprendront la mise en ceuvre de I'ensemble des accessoires, renforts internes suivant
dimensions et abaques et produit du fabricant couvrant la réalisation d’ouvrages répondant aux exigences
du PV du systéme.

Prévoir toutes sujétions d'assemblages de découpe (droites et d'équerre), de calages et vissage des
éléments entre eux suivant les préconisations et tolérances du fabricant.

Note : L’aspiration des poussiéres est obligatoire pendant les travaux de découpe.

15.2. DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE DES GAINES DE DES ENFUMAGE

Le présent lot assurera le doublage thermo-acoustique des gaines de désenfumage sur les 2 faces cété
chambre suivant le détail ci-dessous :

Données techniques

© Conduit en PROMATECT*®-L500

© Ossature du doublage

© Eventuelle mise en ceuvre d'isolant

© Plaques PROMATECT®-100 ou plaques de platre

Les travaux comprendront :

- Mise en place d’'une ossature indépendante du conduit type M48.

- Remplissage en laine de roche 50 mm.

- Fixation des plaques de platre sur I'ossature.

- Application de bandes résilientes, protection des angles saillants par profilés spéciaux métalliques,
réalisation de joints de dilatation avec joints élastomeres, en temps voulu.

- Traitement des joints par garnissage.

En cas de contrainte d’encombrement, il pourra étre réalisé un doublage par un complexe collé en plein
50+10 mm de marque ROCKWOOL type LABELROCK.

L'entrepreneur devra s’assurer de la planéité et de la verticalité de ses ouvrages avant livraison définitive :
Tolérance de 5 mm sous une regle de 2 métres appliquées sur I'ouvrage en tous sens, et 1 mm sous la
regle de 20cm.

Prévision : Toutes gaines.
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1.6. REBOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS

Ce poste prévoit une campagne de rebouchage des traversées afin de restituer le degré CF des cloisons
ainsi que la fermeture des cloisons ouvertes pour la période des travaux.

Prévision : Locaux impactés par les travaux.

1.7. FAUX-PLAFONDS

1.7.1. REPRISE DU PLAFOND DEMONTABLE SUR OSSATURE

Reprise des faux-plafonds suspendus en dalles modulaires acoustiques en laine de roche de 600x600 mm
de marque ROCKFON type EKLA sur ossature métallique apparente de caractéristique :

- Dalles de fibres minérales de 600x600 mm, €p.20 mm a bords droits sur les quatre cotés,
composées de fibre minérale bio-soluble.

- Face visible dotée d'un voile peint en blanc (finition lisse) avec 86% de réflexion a la lumiere.

- Face arriére : contre-voile.

- Absorption acoustique élevée : aw =1,00 (Classe A).

- Réaction au feu Al.

- Résistance jusqu’a 100 % RH d’humidité sasn affaissment visible.

Mise en ceuvre sur ossature apparente en acier laqué blanc ROCKFON System T24 A / E de
caractéristiques :

- Profilés T de largeur 24 mm, hauteur 38 mm, en acier galvanisé, finition surface d'aspect lisse et
blanc.

- Résistance a la corrosion de classe C (EN 13964).

- L'ossature type Chicago Metallic T24 Click 2890 sera maintenue par des suspentes réglables en
acier galvanisé afin d'assurer aux plafonds toute la planimétrie définie au D.T.U. Les tracés
incombent a I'entrepreneur du présent lot.

- Des profils spéciaux, laqués blanc époxy seront mis en oeuvre en rives de toutes sortes et les
découpes seront faites a coupe d'onglet.

- Découpes pour incorporation de luminaires, petit matériel, etc. seront a la charge du présent lot.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Reprises compris facon de jouées ou soffites en platrerie et finitions soignées par profils spéciaux et
baguettes laqués blanc époxy.

Prévision : U33 & U64 : les 3 locaux impactés par la création de gaines d’amené d’air depuis la facade.
Circulations des unités a I'aplomb des zones d'interventions :

= Au droit de la cloison séparative CF1H créée dans chaque Unité (18 Unités suivant
plans).

= Emprise des interventions sur la ventilation au droit des locaux de soins « propre »
et « sale ».

= Audroit des trappes de désenfumage (2 par unités).

1.7.2. REPRISE DES PLAFONDS NON-DEMONTABLE

Au droit des volets de désenfumage, découpe des plafonds non démontables des circulations concernés :
reprise et facon de jouées en platrerie.

Compris finitions soignées par profils spéciaux et baguettes laqués blanc époxy.
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Prévision : Circulations des unités a I'aplomb des zones d'interventions :

= Audroit de la cloison séparative CF1H créée dans chaque Unité (18 Unités).
= Audroit des trappes ou volets de désenfumage (2 par unités).

1.7.3. PLAFOND PLATRE

L'entrepreneur devra la réalisation de plafonds suspendus non démontables. Ils devront étre réalisés selon
le principe des faux plafonds horizontaux a joints non apparents constitués par I'assemblage de plaques de
parement en platre vissées sur ossature métallique (fourrures, montants et ossature primaire si nécessaire)
en acier galvanisé de type Placostil ou équivalent.

Les exigences en termes de planéité et d’horizontalité devront étre rigoureusement respectées.
L'entrepreneur devra la mise en ceuvre de plafond constitué :

- D’une ossature métallique de type STIL F530,

- Entraxe 0,50 m, joints transversaux protéges.

- D’un parement BA13

- Classement M1.

- Les joints seront traités selon les prescriptions du fabricant.
- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et d'intégration de trappe de visite CF 1H pour I'accés aux
équipements.

Prévision : Plafonds abaissé au droit des recoupement dans les circulations : 18 ensembles.

1.7.4. SOFFITES, RETOMBEES ET JOUEES

Réalisation des soffites, retombées, jouées et décaissés en plaque de platre de 12.5 mm d'épaisseur, y
compris toutes ossatures complémentaires nécessaires et profils de jonction.

Prévision : Soffites, décaissés faux-plafond, retombées, jouées, etc.

1.8. CLOISON DE DISTRIBUTION SAA 120

Mise en ceuvre de cloisons de distribution CF 1H de type PLACOSTIL SAA 120 de chez PLACOPLATRE
ou techniquement équivalent avec parement DUO'TECH 25 Activ'Air .

La mise en ceuvre sera conforme a I'Avis Technique 9/15-1022 et aux recommandations du fabricant et
comprendront :

- La mise en ceuvre d'une ossature métallique constituée de rails STIL R 70, de montants STIL
ML 48-50 épaisseur 6/10%me et isolation intermédiaire par panneaux de type laine minérale semi-
rigide, épaisseur 70 mm.

- Parement de plaques de platre PLACOPLATRE BA 25 DUO'TECH 25 Activ'Air

- Prévoir toutes sujétions d’assemblages par calages et vissage des éléments entre eux

- Prévoir I'application de bandes résilientes, la protection des angles saillants, la réalisation de joints
de dilatation avec joints élastomeéres, en temps voulu.

- Traitement des joints par garnissage avec PLACOJOINT ou PLACOMIX pour les cloisons seches.

- Traitement des joints par le joint colle polyuréthane BPB pour les cloisons humides.

- CoupeFeu:1H

- Affaiblissement acoustique : 61 db
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Compris toutes sujétions de pose afin de s’assurer de la planéité et de la verticalité des ouvrages avant
livraison définitive.

Mise en ceuvre toute hauteur de dalle a dalle assurant un parfait isolement CF autour des passages de
réseaux.

Nota: Les plaques BA25 étant de base hydrofuge et haute dureté type PLACODUR, toute proposition
présentée avec une prescription différente devra inclure les plus values générées par I'hydrofuge des piéces
humides et la qualité Haute Dureté exigée.

Prévision :

- Maodification du cloisonnement entre les salles de « préparation propre » et « soins sales » : 18
ensembles.

1.9. CLOISON DE DISTRIBUTION 98/48

Mise en ceuvre de cloisons de distribution CF 1H de type PLACOSTIL 98/48 de chez PLACOPLATRE ou
techniquement équivalent avec parement DUO'TECH 25 Activ'Air .

La mise en ceuvre sera conforme a I'Avis Technique 9/15-1022 et aux recommandations du fabricant et
comprendront :

- La mise en ceuvre d'une ossature métallique constituée de rails STIL R 70, de montants STIL
ML 48-50 épaisseur 6/10%me et isolation intermédiaire par panneaux de type laine minérale semi-
rigide, épaisseur 70 mm.

- Parement de plaques de platre PLACOPLATRE BA 25 DUO'TECH 25 Activ'Air

- Prévoir toutes sujétions d’assemblages par calages et vissage des éléments entre eux

- Prévoir I'application de bandes résilientes, la protection des angles saillants, la réalisation de joints
de dilatation avec joints élastoméres, en temps voulu.

- Traitement des joints par garnissage avec PLACOJOINT ou PLACOMIX pour les cloisons seches.

- Traitement des joints par le joint colle polyuréthane BPB pour les cloisons humides.

- CoupeFeu:1H

- Affaiblissement acoustique : 61 db.

Compris toutes sujétions de pose afin de s’assurer de la planéité et de la verticalité des ouvrages avant
livraison définitive.

Mise en ceuvre toute hauteur de dalle a dalle assurant un parfait isolement CF autour des passages de
réseaux.

Nota: Les plaques BA25 étant de base hydrofuge et haute dureté type Placodur, toute proposition
présentée avec une prescription différente devra inclure les plus values générées par I'hydrofuge des piéces
humides et la qualité Haute Dureté exigée.

Prévision :
- Toutes Unité sauf U32 et U74 :
o Reconstitution de la cloison séparative entre future salle « soins sales » et circulation avec
intégration menuiserie et trappe de désenfumage : 18 ensembles.
0 Cloison CF 1H de recoupement de dalle a dalle des circulations compris renforts pour
l'intégration des portes DAS va-et-vient et calfeutrement CF 1H autour des réseaux
- U64 circulation « Aide Hoteliére » n°64.37 :
o En remplacement de cloison existante vitrée pour isolement CF 1 H entre Office n°64.41 et
circulation « Aide Hételiére » n°64.37.
o Cloison a reconstituer en lieu et place porte 830 x 2040 mm donnant sur 64.37.
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- R+8: Cloisonnement CF 1 H pour la création d'un Local de sécurité (TGS) et d'un VTP (coffrets de
relayage).

1.10. POSE HUISSERIES, CHASSIS, TRAPPES

La pose des huisseries et des trappes dans les cloisons et contre-cloisons est a la charge du présent lot,
compris toutes sujétions de renfort.

La fourniture et la distribution est & la charge du Lot n°4 MENUISERIES INTERIEURES.

Les rebouchages et scellements restent a la charge du présent lot, compris finition soignée pour mise en
peinture.

Prévision :

- Toutes Unités sauf U31, U32, U33 & U74 : 48 ensembles.
- U31:1 ensemble (porte de recoupement).

- U32:4 ensembles simples ou doubles.

- U64: 3 ensembles.

- U74:2ensembles.

- R+8:2ensembles.

1.11. INCORPORATIONS ELECTRIQUES

Mise en attente des fourreaux et percage des boitiers a la charge du lot ELECTRICITE, incorporation des
fourreaux et repérage a la charge du présent lot.

1.12. RENFORTS POUR FIXATION D’EQUIPEMENTS

Fourniture et pose de renforts de charges lourdes isolées, en lisses bois traité fongicide et insecticide
positionnés dans I'ame de la cloison et par poteaux supplémentaires de renfort de la structure, destiné a
l'accrochage des équipements et mobiliers. Les épaisseurs des renforts seront parfaitement ajustées au vide
entre plaques de parements et convenablement repérés.

- appareils sanitaires,
- meubles suspendus,
- radiateurs,

- mains courantes,

1.13. PRESTATIONS DIVERSES

Le présent poste prévoit notamment :

- En fonction de la configuration des menuiseries, I'entreprise prévoira les profils de finition et
champlats venant se poser au droit de la nouvelle menuiserie et permettant une intégration
harmonieuse de celle-ci, de couleur identique a celle des menuiseries neuves

- L'espace laissé vide par la dépose des volets roulant sera garnis d’isolant type laine de roche.

- Exécution de joints acryliques au pourtour des menuiseries.
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2. ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Controles :

Participation du présent lot aux contrbles effectués au cours ou a la fin des travaux ont pour but de vérifier
que linstallation est bien conforme a celle prévue au devis descriptif et que son exécution ne présente pas
de dispositions contraires aux prescriptions particulieres du marché ou a celles du présent cahier ou aux
regles de l'art.

Essais :

Les essais ont pour but de vérifier I'étanchéité et le bon fonctionnement de I'installation.

3. DOSSIER D'’EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT :

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre les frais liés aux prestations suivantes :

En fin de travaux, I'entreprise fournira au Maitre d’ceuvre 3 exemplaires du Dossier des Ouvrages Exécutés
(D.O.E.) complet au format papier et 1 exemplaire numérique sur CD, comprenant :

- Les plans de recollement mis a jour des ouvrages exécutés, Les formats informatiques étant les
suivants : .DWG (AUTOCAD) et .PDF (ADOBE ACROBAT) ;

- Les notices techniques de fonctionnement, d'exploitation et d'entretien en francais ;

- Lamise a jour des notices techniques des matériaux et matériels installés réellement ;

- Les notes de calcul des réglages des installations.

- Lacopie des Avis Techniques, Certificats et PV en vigueur.

La prestation ci-dessus demandée, correspond au décret N° 92332 du 31 Mars 1992, modifiant le code du
travail et définir dans celui-ci, a la section V, article R 235-5.
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