
Lot 6-PLÂTR-FP

Prix Unitaire Prix Total
H.T. Euros H.T. Euros

0. GÉNÉRALITÉS

0.1 Désignation de l’ouvrage et consistance des travaux PM
0.2 Classement de l’établissement PM
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM
0.5 Documents fournis à l’entreprise PM
0.6 Documents à fournir avec l’offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1

0.8
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid 
19

Ens 1

0.9 Certifications et assurances Ens 1
0.10 Dossier d’exécution Ens 1
0.11 Conformité aux documents officiels PM
0.12 Etendue des travaux PM
0.13 Choix des matériaux PM
0.14 Exécution des travaux PM
0.15 Garantie de résultat PM
0.16 Protections et nettoyages Ens 1
0.17 Obligations diverses PM
0.18 Coordination PM
0.19 Réglementation incendie PM
0.20 Procès verbaux Ens 1

TOTAL 0 0,00

1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1 Travaux de dépose et protection des locaux : Ensemble suivant CCTP  

Unité Ens 20

Locaux R+8 Ens 1

1.2 Création d’ouvertures provisoires Ens 18

1.3
Réfection gaines d’amenée d’air existantes converties en gaines 
d’extraction des fumées suivant CCTP

Ens 4

1.4 Travaux de plâtrerie sur gaines de désenfumage existantes

1.4.1 Sur gaines d’amenée d’air existantes et converties en extraction Ens 20

1.4.2 Sur gaines d’extraction existante Ens 20

1.5 Création de gaines de désenfumage CF1H

1.5.1 Gaines de désenfumage en plaques silico-calcaire Ens 18

1.5.2 Doublage thermo-acoustique des gaines de désenfumage Ens 18

1.6 Rebouchages et calfeutrements Ens 18

Campagne rebouchage traversée pour une Unité Ens 20

Fermeture cloison ouvertes pour les travaux Ens 18

1.7 Faux-plafonds

MES FONTENOY

Désignation des travaux Unité Qté
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MES FONTENOY

Désignation des travaux Unité Qté

1.7.1 Reprise du plafond démontable sur ossature

U33 & U64 : les 3 locaux  suivant CCTP Ens 3

Circulations des unités à l’aplomb des zones d’interventions suivant 
CCTP

Ens 18

1.7.2
Reprise des plafonds non-démontable : Circulations des unités à 
l’aplomb des zones d’interventions suivant CCTP

Ens 18

1.7.3
Plafond plâtre : Plafonds abaissé au droit des recoupement dans les 
circulations suivant CCTP

Ens 18

1.7.4 Soffites, retombées et jouées : Ensemble par Unité Ens 18

1.8
Cloison de distribution SAA120 : Modification du cloisonnement entre 
les salles de « préparation propre » et « soins sales » suivant CCTP

Ens 18

1.9 Cloison de distribution 98/48

Cloison séparative entre future salle « soins sales » et circulation avec 
intégration menuiserie et trappe de désenfumage

Ens 18

Cloison CF 1 H de recoupement de dalle à dalle des circulations 
suivant CCTP

Ens 18

Rebouchage cloison existante vitrée pour isolement CF 1 H entre Office 
n°64.41 et circulation « Aide Hôtelière » n°64.37

Ens 1

Cloison à reconstituer en lieu et place porte 830 x 2040 mm donnant 
sur 64.37

Ens 1

Cloisonnement CF 1 H pour la création d’un Local de sécurité (TGS) et 
d’un VTP (coffrets de relayage)

Ens 1

1.10 Pose huisseries, châssis, trappes Ens 60

1.11 Incorporations électriques : Ensemble pour une Unité Ens 20

1.12 Renforts pour fixation d’équipements : Ensemble pour une Unité Ens 20

1.13 Prestations diverses :  Ensemble pour une Unité Ens 20

TOTAL 1 0,00

2 ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Essais et mise en service suivant CCTP Ens 1

TOTAL 2 0,00

3 DOSSIER D’EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT

Dossier d’exploitation et plans de recollement suivant CCTP Ens 1

TOTAL 3 0,00
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MONTANT TOTAL HT: 0,00
TVA 20% 0,00

MONTANT TOTAL TTC: 0,00
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