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0. GÉNÉRALITÉS 

0.1. DÉSIGNATION DE L’OUVRAGE ET CONSISTANCE DES TR AVAUX 

Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents au lot n°06 – PLÂTRERIE – 
FAUX-PLAFONDS –  dans le cadre des travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment FONTENOY au 
CENTRE HOSPITALIER DU MANS . 

Les travaux décrits au présent CCTP comprennent en particulier : 

- Dépose et reprises ponctuelles de faux plafond dans l’emprise des travaux. 
- Cloisonnement CF 1 Heure entre les deux zones de désenfumage + reprise/abaissement FP sur 

emprise clapets CF. 
- Réalisation des gaines de désenfumage AF en PROMAT de section utile intérieure > 0,40 m² avec 

rapport h/L > 1/2. 
- Doublage thermo-acoustique LdR + BA13 autour des gaines créées. 
- Pose des volets AN & EX à conjuguer avec le lot CVC-PB. 
- Modifications de cloisons : 

 Entre future salle sale et circulations. 
 Ouvertures et modifications des cloisons pour intégration AF (cf. U33) 

- Création d’ouvertures au travers de cloisons sèche chambres/chambre (cas général) ou… 

 

0.2. CLASSEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

Suivant le procès-verbal de la Sous-Commission Départementale de l'arrondissement de la Sarthe (SDIS72) 
l’établissement est classé comme suit : 
 

 
Commune :   LE MANS 
Etablissement :   E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & URGENCES (1) 
Adresse :  194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS 
Catégorie :  1 ère  
Types :  U 

 
 

0.3. RECONNAISSANCE DU SITE 

Visite de l’établissement suivant les conditions prévues au Règlement de Consultation de l’opération. 
 

0.4. PLANIFICATION DES TRAVAUX 

Planification des travaux suivant les conditions prévues au Règlement de Consultation de l’opération, 
planning prévisionnel et document de synthèse des travaux 
 
L’entrepreneur doit apporter lors de la réalisation des travaux la plus grande vigilance, pour suivre leur 
échelonnement et leur exécution, dans les délais prescrits et suivant les contraintes de l’établissement. 
 
Dans le respect des délais d’exécution il sera tenu : 

- De prévoir un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de Maîtrise. 
- D’anticiper les commandes et l’approvisionnement des matériels. 
- De mettre à disposition tout outillage et moyens techniques pour assurer la bonne marche des 

travaux. 
- De transmettre un dossier d’exécution avant le démarrage des travaux. 
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Les travaux seront réalisés en site occupé. Tous le s travaux bruyants (sciage, percements, démolitions , 
etc.) ainsi que les approvisionnement et évacuation  de gravois devront être réalisés sur les plages 

horaires déterminées en accord avec la direction de  l’établissement. 
Les protections des postes de travail devront être intégrées dans le coût des prestations.  

 

0.5. DOCUMENTS FOURNIS À L’ENTREPRISE 

Liste documents suivant les conditions prévues au Règlement de Consultation de l’opération. 
 

0.6. DOCUMENTS À FOURNIR AVEC L’OFFRE DE PRIX 

Liste documents suivant les conditions prévues au Règlement de Consultation de l’opération. 
 

0.7. CSPS 

Le candidat intègrera dans son offre les prestations prévues au Plan Général de Coordination  du 
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé de l’opération. 

 

0.8. PRÉVENTION DES RISQUES ASPERGILLAIRE ET MALADI ES NOSOCOMIALES / 

COVID 19 

Le candidat intègrera dans son offre les prestations inhérentes à prise en compte et la prévention des 
risques aspergillaires et à la transmission de maladies nosocomiales / COVID 19 et se réfèrera aux 
prescriptions de la notice spécifique rédigée par le Service Hygiène jointe au DCE. L’objectif est d’assurer la 
sécurité des patients lors de travaux dans les Unités. 

Suivant indications du MOA et du Service Hygiène, elles prévoient notamment : 

• Accès et interventions suivant les horaires et plan de circulation définis par le CH. (Note : 
Interventions de nuit prévisibles dans U31 & U33) ; 

• Approvisionnement à réaliser avant 8 H. 
• Travaux au droit du recoupement des Unités et salles de soins isolés des espaces en activité par un 

sas étanche réalisé en dur et équipé de portes larg.>110 cm et mis en dépression ; 
• Interventions ponctuelles isolées par un sas souple équipé d’une fermeture par Zip ; 
• Alèse humide permettant de retenir les poussières à chaque sortie de sas et circulation hors zone 

chantier avec surblouses et sur-chaussures ; 
• Équipement des appareils portatifs (découpe, perçage, ponçage, etc.) d’un système d’aspiration à la 

source ; 
• Travaux générateurs de poussières à réaliser en milieu humide par pulvérisation, éventuellement 

avec un produit fongicide : dépose FP, démolition, percements, etc.  
• Évacuation des gravois hors des zones de travail dans des contenants étanches ; 
• Nettoyage régulier de la zone de chantier par balayage humide. 

 

0.9. CERTIFICATIONS ET ASSURANCES 

L’entreprise titulaire du présent lot sera couverte quant à sa responsabilité biennale et décennale concernant 
ce type de travaux suivant les conditions prévues au Règlement de Consultation de l’opération. 
 

0.10. DOSSIER D’EXÉCUTION 

L’entreprise devra fournir avant le commencement des travaux un dossier d’exécution pour une validation 
par le coordinateur SSI, Bureau de contrôle et Maitrise d’Œuvre, ce dossier comprendra au minimum pour 
cette phase les documents suivants : 

- Fiches techniques et plans de localisation ; 
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- A l’issue des travaux le titulaire du présent marché devra Fiches d’essais et de mesures 
accompagné d’un plan de localisation.  

 

0.11. CONFORMITÉ AUX DOCUMENTS OFFICIELS 

Les ouvrages prévus au présent lot seront réalisés conformément aux règles de l’art, normes et règlements 
actuellement en vigueur. 

La liste donnée ci-après n’est pas exhaustive, mais elle comprend les principaux textes se rapportant à la 
présente opération. 

- Code de l’Urbanisme. 
- Code du Travail. 
- Règlement de Sécurité contre les risques d’incendie (dernière édition parue). 

 

Documents Techniques Unifiés 
Règles générales 

- NF DTU 25.1 Enduits intérieurs en plâtre. 
- NF DTU 25 41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre. 
- NF DTU 25.222  Plafonds fixés – plaque de plâtre à enduire – plaque de plâtre à parement lisse. 
- NF DTU 25.232  Plafonds suspendus plaque de plâtre. 
- NF DTU 25.31 Ouvrages en carreaux de plâtre. 
- NF DTU 25 42 Ouvrage de doublage et habillage en complexe et sandwiches. 
- NF DTU 36 1 Art.5 83 Mise en œuvre BP. 
- NF DTU 36.2 Menuiseries intérieures bois. 
- NF DTU 39 Travaux de Vitrerie – Miroiterie. 
- NF DTU 58.1 Mise en œuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux d’origine minérale, en 

panneaux dérivés du bois et en métal et son cahier des charges des clauses spéciales. 
- NF DTU 59.1 Travaux de peinture. 
- NF DTU 59.2 Revêtement plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydraulique. 
- NF DTU 59.3 Peinture de sols. 
- NF DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux. 
- NF DTU 53.2 Revêtements de sol textile. 
- NF DTU 53.2 Revêtements de sol PVC collés. 
- Les normes NF relatives aux matériaux et ouvrages du présent lot. 
- Les avis techniques et directives UEATC relatives aux revêtements de sols et aux revêtements 

muraux GS12 et GS13. 
- Normes françaises. 

 

Appellation 

- A  Distribution A2  2 parements sur ossature (DTU 25 41). 

 

Résistance au feu 

- Procès verbal PVE de résistance au feu. 
- Cahier du CSTB N° 2129 livraison 276 de janvier-février 1987 : document important fixant les limites 

des modifications admises. 
- Arrêté du 21 avril 1983 du Ministère de l’intérieur. Annexe IV 

 

Normes Françaises (NF) 

- NF P 23 501 BP PF ou CF 1/4H. 
- NF P 23 502 BP PF ou CF 1/2H  Jeux et joints tolérés. 
- NFA 36.401 – 321 – 205 – 37/101. 
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Feu - Acoustique - Stabilité - Thermique - Effracti on 

- Classement FASTE du CTBA. 
- Certificat ACERFEU. 
- Attribué par CSTB, CTICM et GIF. 
- Réglementation thermique batiments existants : Arrêté du 03/05/07. 
- Réglementation acoustique : Arrêté du 30/05/96 et du 30/06/99. 

 

 Nota : Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d’état et 
leurs dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires aux 
stipulations contenues dans les documents d’ordre particulier. 

En aucun cas, ces règlements ne pourront servir d’argument aux entrepreneurs, pour réduire sans 
diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent cahier des charges. 

 

0.12. ÉTENDUE DES TRAVAUX 

Les travaux de mise en sécurité concernent les Unités de soins des ailes 1 à 4 des niveaux R+3 à R+7 du 
Bâtiment FONTENOY compris intervention ponctuelles en terrasse et circulation du noyau central du 
bâtiment. 

Les travaux comprennent la réalisation complète selon les règles de l’art des ouvrages de plâtrerie et faux 
plafond. L’entrepreneur devra considérer tous les travaux et fournitures accessoires nécessaires à la finition 
des ouvrages comme partie de son forfait, qu’ils soient mentionnés ou non dans le présent document. 

Les travaux comprennent : 

- Le traçage avant pose, transport à pied d’œuvre, manutentions, stockage des matériaux et 
matériels. 

- L’exécution d’un plan à fournir au Maître d’Œuvre pour accord et ceci dans les délais suffisants pour 
permettre d’éventuelles rectifications avant commande. 

- Toutes les découpes et réservations nécessaires  
- Les échafaudages, protections nécessaires à l’exécution de ces travaux. 
- Le nettoyage après intervention. 
- La production des procès-verbaux d’essais de résistance au feu et qualités acoustiques lorsque ces 

critères sont imposés dans le cahier des charges. 
- Les ouvrage collectifs de protections et d’isolement des travaux vis-à-vis des unités de soins et 

notamment de fabrication et d’adaptation de SAS étanches en fonction des phases de travaux. 

 

0.13. CHOIX DES MATÉRIAUX 

Tous les matériaux correspondront aux normes citées en chapitre du présent CCTP. 

Ils seront de marques connues. 

Chaque nature et type de produit utilisé sur le chantier devront faire l’objet d’un avis technique du CSTB. 

L’entrepreneur devra fournir en deux exemplaires les certificats d’essais de réaction au feu au Maître 
d’Œuvre et ceci avant approvisionnement sur le chantier. 

 

 Nota :  D’une façon générale, toutes les marques et références citées le sont à titre de niveau de 
prestations. 

L’entreprise est libre de proposer toute autre marque à condition que l’équivalence puisse être reconnue 
étant entendu que toute alternative à la prescription sera soumise à une approbation. 
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0.14. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du fabricant, l’avis technique pour les produits 
concernés, les indications des Cahiers des Prescriptions Techniques du C.S.T.B. et les règles énoncées 
plus haut. 

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude, parfaitement d'aplomb, à leurs emplacements 
définitifs et compte tenue des configurations constructives prises en considération avant le début des 
travaux. 

Ils seront fixées avec soin, de manière à ne pas obtenir de déplacement pendant l'exécution des 
scellements. Fixations et scellements à charge du présent lot. 

Pendant la pose, l'entrepreneur prendra toutes les mesures utiles de protection pour éviter la détérioration 
de ses ouvrages pendant le cours des autres travaux. 

 

0.15. GARANTIE DE RÉSULTAT 

Le candidat devra compléter par ses connaissances les imprécisions ou omissions éventuelles des 
documents contenus dans le D.C.E. 

Il est bien entendu que dans la réalisation des ouvrages du présent lot, l'entrepreneur conserve la 
responsabilité du choix des moyens employés ou proposés à la Maîtrise d’œuvre pour assurer l'obtention 
des caractéristiques imposées. 

 

0.16. PROTECTIONS ET NETTOYAGES 

Avant travaux 

Protection des ouvrages adjacents. 

Pendant et après travaux 

L'entrepreneur devra protéger ses ouvrages jusqu’à la réception définitive 

Il sera dû au présent lot les nettoyages nécessaires, balayages et lavages, nettoyages des sols, de manière 
à remettre les locaux en parfait état de propreté et d'utilisation à leur libération. 

Les gravois provoqués par l’exécution des travaux du présent lot seront évacués au fur et à mesure de leur 
production. 

L'aire ou le local occupé par des matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et 
d'ordre pendant la durée des travaux à la charge de chaque entreprise. 

L’entrepreneur sera personnellement tenu pour responsable des accidents de quelle que nature qu’ils soient 
pouvant résulter d’un défaut de soin ou de prévoyance dans l’exécution des travaux. 

Le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer le nettoyage et l’évacuation des gravois à la charge 
de l’entreprise défaillante, par une entreprise extérieure, si une 1ère remarque n’a pas été suivie d’effet sous 
5 jours ; cette disposition sera décidée sans autre avertissement. 

 

0.17. OBLIGATIONS DIVERSES 

Échantillons et prototypes 

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage tous les échantillons des revêtements 
figurant au présent lot, seul juge du choix des teintes et nuances de revêtements dans la limite des gammes 
du fabricant. 

Tolérance de pose 

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans la conception de ses ouvrages tous les éléments 
permettant de respecter les tolérances des travaux se rattachant aux revêtements définis par les documents 
du marché. 
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0.18. COORDINATION 

L'entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d'état la précédant ou lui faisant suite, pour 
que l'enchaînement des prestations s'effectue dans les conditions logiques pour l'achèvement et le bon 
fonctionnement de l'ensemble des ouvrages. 

 

0.19. RÉGLEMENTATION INCENDIE 

Les entreprises de chaque corps d'état seront tenues de vérifier et de s'assurer que les différents matériaux 
et ouvrages d'habillage et de décoration prévue dans les différents devis descriptifs sont conformes aux 
prescriptions des normes de sécurité incendie en vigueur pour l’établissement. Elles devront notamment se 
référer aux stipulations du Bureau de Contrôle. 

 

0.20. PROCÈS VERBAUX 

L'Entrepreneur devra fournir tous les procès-verbaux relatifs aux matériaux employés sur le chantier, P.V. en 
cours de validité. 

La page de garde de chaque procès-verbal comportera : 

- Nom et référence du chantier. 
- La localisation des ouvrages. 
- Date, cachet et signature de l'Entrepreneur. 
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1. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

1.1. TRAVAUX DE DÉPOSE ET PROTECTION DES LOCAUX 

Le titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre les travaux suivants : 

- Dépose soignée des tablettes et des plinthes le cas échéant ; 
- Dépose des cloisons non conservées ou modifiées ; 
- Faiences sur supports conservés dans les salles de soins « propre » et « sale » des Unités ; 
- Dépose des faux-plafonds sur l’emprise des reprises de cloison et calfeutrement des portions de 

plafond non déposées. 
- Confinement des zones de travaux limitées aux interventions sur les gaines de désenfumage 

existantes. 
- Protection des ouvrages existants conservés par écran ou autres dispositifs antipoussière (appareils 

sanitaires, appareillage électrique, etc.). 

 

1.2. CRÉATION D’OUVERTURES PROVISOIRES 

Pour les besoins de phasage des interventions en site occupé, création d’ouvertures provisoires au travers 
des cloisons sèches séparatives entre les chambres servant de rocade et permettant une « circulation 
alternative » lors de la mise en oeuvre de SAS d’isolement pour les travaux se déroulant dans la circulation. 

Travaux intervenant en coordination avec les lots techniques pour le dévoiement des réseaux. 

A l’issue des travaux, reconstitution de la cloison par des matériaux de même nature. 

 

Localisation :  Selon synthèse travaux et plan principe. 

Prévision :  18 ensembles 

 

1.3. RÉFECTION GAINES D’AMENÉE D’AIR EXISTANTES CON VERTIES EN GAINES 

D’EXTRACTION DES FUMÉES 

Le présent poste prévoit l’inspection à chaque niveau des 4 gaines existantes d’amenée d’air et converties 
en extraction : rebouchage des fissures, éclats, etc. à l’aide d’enduit résistant au feu type PROMACOL-S. 

Évacuation des gravois et matériaux combustibles abandonnés. 

 

Prévision :  Les 4 gaines existantes au droit de l’accès aux Unités des niveaux R+3 à R+7. 

Résumé des constats d’une 1ère inspection à titre informatif : 

- R+7 / Unité 71 : Étanchéité à revoir (parties de plâtres manquantes).  
- R+ 5 / Unité 52 : reste de planches de coffrage entre le niveau 5 et le niveau 4. 

 

1.4. TRAVAUX DE PLÂTRERIE SUR GAINES DE DÉSENFUMAGE  EXISTANTES 

1.4.1. SUR GAINES D’AMENÉE D’AIR EXISTANTES ET CONV ERTIES EN EXTRACTION 

Le présent poste prévoit la création des ouvertures pour l’incorporation des volets de désenfumage en partie 
haute de la cloison plâtre des gaines d’amenée d’air de désenfumage existantes et converties en extraction : 

- Ouverture à l’avancement avec façon de trainasse et incorporation des volets de désenfumage à 
conjuguer avec le lot DÉF-CVC-PB. 
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- Dépose du volet d’amenée abandonné à l’issue de la mise en service rebouchage à l’issue des 
travaux par des matériaux de même nature. 

 

Localisation :  Selon synthèse travaux et plan principe. 

Prévision :  18 ensembles 

 

1.4.2. SUR GAINES D’EXTRACTION EXISTANTE 

Le présent poste prévoit la dépose du volet d’extraction existants et l’ajustement de l’ouverture pour 
incorporation des volets de désenfumage neufs à conjuguer avec le lot DÉF-CVC-PB. 

Pour les volets d’extractrion supprimés, rebouchage en carreau de plâtre permettant de satisfaire un 
isolement au feu Ei90. 

Compris toutes sujétions. 

 

Localisation :  Selon synthèse travaux et plan principe. 

Prévision :  Toutes Unités sauf U32 & U74 : 18 ensembles (dépose/ajustements/pose). 

  Unités U32 & U74 : 2 ensembles (dépose/rebouchage Ei90). 

 

1.5. CRÉATION DE GAINES DE DÉSENFUMAGE CF 1H 

Le présent poste prévoit la création de gaines CF 1H en plaques silico-calcaire assurant l’amenée d’air frais 
de désenfumage des circulations des unités des niveaux R+3 à R+7 depuis les ouvrants asservis en façade 
prévus au lot MENUISERIES EXTÉRIEURES. 

Ces gaines transiterons verticalement et horizontalement en locaux suivant plans. 

Une coordination avec le lot MENUISERIES EXTÉRIEURES sur l’encombrement du complexe vis-à-vis des 
des ouvrants afin de ne pas en géner la manœuvre tout en ouvrant une étanchéité. 

 

Dimensions :  Les conduits répondront aux dispositions de l’IT246 et notamment : 

- Leur section en cotes intérieures doit être au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils 
desservent par niveau ; 

- Les cotes intérieures seront déterminées de manière à garantir une vitesse d’amenée d’air < 5 m/s 
au niveau de la VB équipée de sa grille côté circulation. 

- Le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de leur section doit être inférieur ou égal à 2. 
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Nombre d’UP recherché Débit théorique Surface minimale libre de 
l’ouvrant en façade 

4 7 200 m³/h 0,40 dm² 

2 3 600 m³/h 0,20 dm² 

   

 

Prévision  : 

 

Niveau Gaines 4 UP Gaines 2 UP 

R+3 1 2 (U33) 

R+4 4  

R+5 4  

R+6 4  

R+7 3  

 

1.5.1. GAINES DE DÉSENFUMAGE EN PLAQUES SILICO-CALC AIRE 

Réalisation des gaines de désenfumage en plaque silico-calcaire autoclavée incombustible et imputrescible 
assurant un degré CF 1 H par des plaques de PROMATECT L500 ép.40 mm . 

Les plaques seront assemblées en angle de façon à réaliser un conduit de section rectangulaire à l’aide de 
vis à bois ou d’agrafes résinées. 

Pour la tenue mécanique du conduit, les joints des plaques seront décalés de 600 mm entre deux faces 
contiguës. 

Le vissage sera effectué sans avant-trou, et devra être bien perpendiculaire à la surface des plaques. 

Tous les joints (horizontaux, verticaux et d'angles) sont traités avec la colle PROMACOL®-S par double 
encollage. L'excédent de colle des joints externes doit impérativement être retiré avec une spatule. 

Réalisation des ouvrages pour montage des volets de désenfumage en trainasse traversant la cloison de la 
circulation : 
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Les reprises de charge éventuelles seront réalisées sur les 3 faces des conduits adossés au refend béton 
suivant le principe ci-dessous : 

 

  

 

Réalisation des portions horizontales suivant préconisations du fabricant et notamment : 

- Mise en place et alignement des systèmes de suspension ; 
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- Mise en place des plaques horizontales puis des plaques latérales, en respectant un décalage de 
600 mm entre les joints ; 

- Réalisation de pans coupés afin de réduires les pertes de charges aérauliques au droit des angles à 
90° avec les portions verticales ; 

- Renfort d’étanchéité par une cueillie à l’intérieur des joints d’angles réalisée à la colle 
PROMACOL®-S ou PROMACOL®-K84/500. 

 

Les travaux comprendront la mise en œuvre de l’ensemble des accessoires, renforts internes suivant 
dimensions et abaques et produit du fabricant couvrant la réalisation d’ouvrages répondant aux exigences 
du PV du système. 

Prévoir toutes sujétions d’assemblages de découpe (droites et d’équerre), de calages et vissage des 
éléments entre eux suivant les préconisations et tolérances du fabricant. 

 

Note :  L’aspiration des poussières est obligatoire pendant les travaux de découpe. 

 

1.5.2. DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE DES GAINES DE DES ENFUMAGE 

Le présent lot assurera le doublage thermo-acoustique des gaines de désenfumage sur les 2 faces côté 
chambre suivant le détail ci-dessous : 

 

   

 

Les travaux comprendront : 

- Mise en place d’une ossature indépendante du conduit type M48. 
- Remplissage en laine de roche 50 mm. 
- Fixation des plaques de plâtre sur l’ossature. 
- Application de bandes résilientes, protection des angles saillants par profilés spéciaux métalliques, 

réalisation de joints de dilatation avec joints élastomères, en temps voulu. 
- Traitement des joints par garnissage. 

 

En cas de contrainte d’encombrement, il pourra être réalisé un doublage par un complexe collé en plein 
50+10 mm de marque ROCKWOOL type LABELROCK. 

L’entrepreneur devra s’assurer de la planéité et de la verticalité de ses ouvrages avant livraison définitive : 
Tolérance de 5 mm sous une règle de 2 mètres appliquées sur l’ouvrage en tous sens, et 1 mm sous la 
règle de 20cm. 

 

Prévision :  Toutes gaines. 
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1.6. REBOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS 

Ce poste prévoit une campagne de rebouchage des traversées afin de restituer le degré CF des cloisons 
ainsi que la fermeture des cloisons ouvertes pour la période des travaux. 

 

Prévision :  Locaux impactés par les travaux. 

 

1.7. FAUX-PLAFONDS 

1.7.1. REPRISE DU PLAFOND DÉMONTABLE SUR OSSATURE 

Reprise des faux-plafonds suspendus en dalles modulaires acoustiques en laine de roche de 600x600 mm 
de marque ROCKFON type EKLA  sur ossature métallique apparente de caractéristique  : 

- Dalles de fibres minérales de 600x600 mm, ép.20 mm à bords droits sur les quatre côtés, 
composées de fibre minérale bio-soluble. 

- Face visible dotée d’un voile peint en blanc (finition lisse) avec 86% de réflexion à la lumière. 
- Face arrière : contre-voile. 
- Absorption acoustique élevée : αw =1,00 (Classe A). 
- Réaction au feu A1. 
- Résistance jusqu’à 100 % RH d’humidité sasn affaissment visible. 

 

Mise en œuvre sur ossature apparente en acier laqué blanc ROCKFON System T24 A / E de 
caractéristiques : 

- Profilés T de largeur 24 mm, hauteur 38 mm, en acier galvanisé, finition surface d'aspect lisse et 
blanc. 

- Résistance à la corrosion de classe C (EN 13964). 
- L'ossature type Chicago Metallic T24 Click 2890 sera maintenue par des suspentes réglables en 

acier galvanisé afin d'assurer aux plafonds toute la planimétrie définie au D.T.U. Les tracés 
incombent à l'entrepreneur du présent lot. 

- Des profils spéciaux, laqués blanc époxy seront mis en oeuvre en rives de toutes sortes et les 
découpes seront faites à coupe d'onglet. 

- Découpes pour incorporation de luminaires, petit matériel, etc. seront à la charge du présent lot. 

 

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre. 

Reprises compris façon de jouées ou soffites en plâtrerie et finitions soignées par profils spéciaux et 
baguettes laqués blanc époxy. 

 

Prévision :  U33 & U64 : les 3 locaux impactés par la création de gaines d’amené d’air depuis la façade. 

  Circulations des unités à l’aplomb des zones d’interventions : 

 Au droit de la cloison séparative CF1H créée dans chaque Unité (18 Unités suivant 
plans). 

 Emprise des interventions sur la ventilation au droit des locaux de soins « propre » 
et « sale ». 

 Au droit des trappes de désenfumage (2 par unités). 

 

1.7.2. REPRISE DES PLAFONDS NON-DÉMONTABLE 

Au droit des volets de désenfumage, découpe des plafonds non démontables des circulations concernés : 
reprise et façon de jouées en plâtrerie. 

Compris finitions soignées par profils spéciaux et baguettes laqués blanc époxy. 
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Prévision :  Circulations des unités à l’aplomb des zones d’interventions : 

 Au droit de la cloison séparative CF1H créée dans chaque Unité (18 Unités). 
 Au droit des trappes ou volets de désenfumage (2 par unités). 

 

1.7.3. PLAFOND PLÂTRE 

L’entrepreneur devra la réalisation de plafonds suspendus non démontables. Ils devront être réalisés selon 
le principe des faux plafonds horizontaux à joints non apparents constitués par l’assemblage de plaques de 
parement en plâtre vissées sur ossature métallique (fourrures, montants et ossature primaire si nécessaire) 
en acier galvanisé de type Placostil ou équivalent. 

Les exigences en termes de planéité et d’horizontalité devront être rigoureusement respectées. 

L’entrepreneur devra la mise en œuvre de plafond constitué : 

- D’une ossature métallique de type STIL F530, 
- Entraxe 0,50 m, joints transversaux protégés. 
- D’un parement BA13 
- Classement M1.  
- Les joints seront traités selon les prescriptions du fabricant. 
- Compris toutes sujétions de mise en œuvre  

 

Compris toutes sujétions de mise en œuvre et d’intégration de trappe de visite CF 1H pour l’accès aux 
équipements. 

 

Prévision :  Plafonds abaissé au droit des recoupement dans les circulations : 18 ensembles. 

 

1.7.4. SOFFITES, RETOMBÉES ET JOUÉES 

Réalisation des soffites, retombées, jouées et décaissés en plaque de plâtre de 12.5 mm d'épaisseur, y 
compris toutes ossatures complémentaires nécessaires et profils de jonction. 

 

Prévision :  Soffites, décaissés faux-plafond, retombées, jouées, etc. 
 

1.8. CLOISON DE DISTRIBUTION SAA 120 

Mise en œuvre de cloisons de distribution CF 1H de type PLACOSTIL SAA 120  de chez PLACOPLÂTRE  
ou techniquement équivalent avec parement DUO'TECH 25 Activ'Air . 

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique 9/15-1022 et aux recommandations du fabricant et 
comprendront : 

- La mise en œuvre d’une ossature métallique constituée de rails STIL R 70, de montants STIL 
ML 48-50 épaisseur 6/10ème et isolation intermédiaire par panneaux de type laine minérale semi-
rigide, épaisseur 70 mm. 

- Parement de plaques de plâtre PLACOPLÂTRE BA 25 DUO'TECH 25 Activ'Air . 
- Prévoir toutes sujétions d’assemblages par calages et vissage des éléments entre eux 
- Prévoir l’application de bandes résilientes, la protection des angles saillants, la réalisation de joints 

de dilatation avec joints élastomères, en temps voulu. 
- Traitement des joints par garnissage avec PLACOJOINT  ou PLACOMIX  pour les cloisons sèches. 
- Traitement des joints par le joint colle polyuréthane BPB pour les cloisons humides. 
- Coupe Feu :1 H 
- Affaiblissement acoustique : 61 db 
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Compris toutes sujétions de pose afin de s’assurer de la planéité et de la verticalité des ouvrages avant 
livraison définitive. 

Mise en œuvre toute hauteur de dalle à dalle assurant un parfait isolement CF autour des passages de 
réseaux. 

 

Nota :  Les plaques BA25 étant de base hydrofuge et haute dureté type PLACODUR, toute proposition 
présentée avec une prescription différente devra inclure les plus values générées par l’hydrofuge des pièces 
humides et la qualité Haute Dureté exigée. 

 

Prévision :   

- Modification du cloisonnement entre les salles de « préparation propre » et « soins sales » : 18 
ensembles. 

 

1.9. CLOISON DE DISTRIBUTION 98/48 

Mise en œuvre de cloisons de distribution CF 1H de type PLACOSTIL 98/48  de chez PLACOPLÂTRE  ou 
techniquement équivalent avec parement DUO'TECH 25 Activ'Air . 

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique 9/15-1022 et aux recommandations du fabricant et 
comprendront : 

- La mise en œuvre d’une ossature métallique constituée de rails STIL R 70, de montants STIL 
ML 48-50 épaisseur 6/10ème et isolation intermédiaire par panneaux de type laine minérale semi-
rigide, épaisseur 70 mm. 

- Parement de plaques de plâtre PLACOPLÂTRE BA 25 DUO'TECH 25 Activ'Air . 
- Prévoir toutes sujétions d’assemblages par calages et vissage des éléments entre eux 
- Prévoir l’application de bandes résilientes, la protection des angles saillants, la réalisation de joints 

de dilatation avec joints élastomères, en temps voulu. 
- Traitement des joints par garnissage avec PLACOJOINT  ou PLACOMIX  pour les cloisons sèches. 
- Traitement des joints par le joint colle polyuréthane BPB pour les cloisons humides. 
- Coupe Feu :1 H 
- Affaiblissement acoustique : 61 db. 

 

Compris toutes sujétions de pose afin de s’assurer de la planéité et de la verticalité des ouvrages avant 
livraison définitive. 

Mise en œuvre toute hauteur de dalle à dalle assurant un parfait isolement CF autour des passages de 
réseaux. 

 

Nota :  Les plaques BA25 étant de base hydrofuge et haute dureté type Placodur, toute proposition 
présentée avec une prescription différente devra inclure les plus values générées par l’hydrofuge des pièces 
humides et la qualité Haute Dureté exigée. 

 

Prévision :   

- Toutes Unité sauf U32 et U74 : 
o Reconstitution de la cloison séparative entre future salle « soins sales » et circulation avec 

intégration menuiserie et trappe de désenfumage : 18 ensembles. 
o Cloison CF 1 H de recoupement de dalle à dalle des circulations compris renforts pour 

l’intégration des portes DAS va-et-vient et calfeutrement CF 1H autour des réseaux 
- U64 circulation « Aide Hôtelière » n°64.37 : 

o En remplacement de cloison existante vitrée pour isolement CF 1 H entre Office n°64.41 et 
circulation « Aide Hôtelière » n°64.37.  

o Cloison à reconstituer en lieu et place porte 830 x 2040 mm donnant sur 64.37. 
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- R+8 : Cloisonnement CF 1 H pour la création d’un Local de sécurité (TGS) et d’un VTP (coffrets de 
relayage). 

 

1.10. POSE HUISSERIES, CHÂSSIS, TRAPPES 

La pose des huisseries et des trappes dans les cloisons et contre-cloisons est à la charge du présent lot, 
compris toutes sujétions de renfort. 

La fourniture et la distribution est à la charge du Lot n°4 MENUISERIES INTÉRIEURES. 

Les rebouchages et scellements restent à la charge du présent lot, compris finition soignée pour mise en 
peinture. 

 

Prévision :   

- Toutes Unités sauf U31, U32, U33 & U74 : 48 ensembles. 
- U31 : 1 ensemble (porte de recoupement). 
- U32 : 4 ensembles simples ou doubles. 
- U64 : 3 ensembles. 
- U74 : 2 ensembles. 
- R+8 : 2 ensembles. 

 

1.11. INCORPORATIONS ÉLECTRIQUES 

Mise en attente des fourreaux et perçage des boîtiers à la charge du lot ÉLECTRICITÉ, incorporation des 
fourreaux et repérage à la charge du présent lot. 

 

1.12. RENFORTS POUR FIXATION D’ÉQUIPEMENTS 

Fourniture et pose de renforts de charges lourdes isolées, en lisses bois traité fongicide et insecticide 
positionnés dans l'âme de la cloison et par poteaux supplémentaires de renfort de la structure, destiné à 
l'accrochage des équipements et mobiliers. Les épaisseurs des renforts seront parfaitement ajustées au vide 
entre plaques de parements et convenablement repérés. 

- appareils sanitaires, 
- meubles suspendus, 
- radiateurs, 
- mains courantes, 

 

1.13. PRESTATIONS DIVERSES 

Le présent poste prévoit notamment : 

- En fonction de la configuration des menuiseries, l’entreprise prévoira les profils de finition et 
champlats venant se poser au droit de la nouvelle menuiserie et permettant une intégration 
harmonieuse de celle-ci, de couleur identique à celle des menuiseries neuves 

- L’espace laissé vide par la dépose des volets roulant sera garnis d’isolant type laine de roche. 
- Exécution de joints acryliques au pourtour des menuiseries.  
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2. ESSAIS ET MISE EN SERVICE 

Contrôles : 

Participation du présent lot aux contrôles effectués au cours ou à la fin des travaux ont pour but de vérifier 
que l’installation est bien conforme à celle prévue au devis descriptif et que son exécution ne présente pas 
de dispositions contraires aux prescriptions particulières du marché ou à celles du présent cahier ou aux 
règles de l’art. 

Essais : 

Les essais ont pour but de vérifier l’étanchéité et le bon fonctionnement de l’installation. 

 

3. DOSSIER D’EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT :  

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre les frais liés aux prestations suivantes : 

En fin de travaux, l’entreprise fournira au Maître d’œuvre 3 exemplaires du Dossier des Ouvrages Exécutés 
(D.O.E.) complet au format papier et 1 exemplaire numérique sur CD, comprenant : 

- Les plans de recollement mis à jour des ouvrages exécutés, Les formats informatiques étant les 
suivants : .DWG (AUTOCAD) et .PDF (ADOBE ACROBAT) ; 

- Les notices techniques de fonctionnement, d'exploitation et d'entretien en français ; 
- La mise à jour des notices techniques des matériaux et matériels installés réellement ; 
- Les notes de calcul des réglages des installations. 
- La copie des Avis Techniques, Certificats et PV en vigueur. 

 

La prestation ci-dessus demandée, correspond au décret N° 92332 du 31 Mars 1992, modifiant le code du 
travail et définir dans celui-ci, à la section V, article R 235-5. 

 


