
Lot 7-SOL-PEINT

Prix Unitaire Prix Total
H.T. Euros H.T. Euros

0. GÉNÉRALITÉS

0.1 Désignation de l’ouvrage et consistance des travaux PM
0.2 Classement de l’établissement PM
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM
0.5 Documents fournis à l’entreprise PM
0.6 Documents à fournir avec l’offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1

0.8
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid 
19

Ens 1

0.9 Certifications et assurances Ens 1
0.10 Dossier d’exécution Ens 1
0.11 Conformité aux documents officiels PM
0.12 Etendue des travaux PM
0.13 Choix des matériaux PM
0.14 Exécution des travaux PM
0.15 Garantie de résultat PM
0.16 Protections et nettoyages Ens 1
0.17 Obligations diverses PM
0.18 Coordination PM
0.19 Réglementation incendie PM
0.20 Procès verbaux Ens 1

TOTAL 0 0,00

1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1 Travaux de dépose 

Ensemble concernant salles de soins « propre » et « sale » des Unités Ens 18

Ensemble concernant les gaine de désenfumage posée au sol Ens 5

1.2
Peinture sur cloisons et doublages en plaques de plâtre avec toile de 
verre

Doublage plaques de plâtre des gaines de désenfumage Ens 23

Cloisons distributives créées Ens 19

Cloisons distributives rénovées dans les circulations Ens 18

Cloisons distributives rénovées dans les chambres occupées pendant 
les travaux

Ens 18

Cloisons distributives rénovées dans les salles de soins ou bureaux Ens 6

Reprises au droit des interventions sur les gaines de désenfumage 
dans les circulations

Ens 40

Cloisons créées pour les locaux TGS et VTP au R+8 Ens 1

1.3 Peinture sur murs & plafonds en béton Ens 1

Salles de soins « propre » et « sale » Ens 18

Locaux TGS et VTP au R+8 Ens 2

MES FONTENOY

Désignation des travaux Unité Qté
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Locaux sans FP : chambres occupées provisoirement pendant les 
travaux

Ens 54

1.4 Peinture sur plafonds en plaques de plâtre suivant CCTP 1

Chambres occupées provisoirement pendant les travaux Ens 54

Plafonds et jouées dans les circulations et salles de soins : Ensemble 
pour une Unité

Ens 20

Soffites : Ensemble pour une Unité Ens 20

1.5 Peinture sur boiserie : Ensemble pour une Unité Ens 20

1.6 Peinture sur métaux : Ensemble pour une Unité Ens 20

1.7 Peinture sur PVC : Ensemble pour une Unité Ens 18

1.8 Peinture de sol locaux TGS et VTP au R+8 Ens 2

1.9
Protection murale sur gaines d’amenées d’air depuis la façade suivant 
CCTP

Ens 19

1.10 Protection murale bactéricide au droit des paillasses, lavabos et évier Ens 38

1.11 Reprises ponctuelles : Ensemble pour une Unité Ens 20

1.12 Protection des angles saillants Ens 1

1.12.1 Angles très exposés sur murs et poteaux suivant CCTP

Couloirs et locaux de service Ens 18

Chambres suivant CCTP Ens 36

U33 suivant CCTP Ens 2

1.12.2 Angles peu exposés sur arêtes gaines désenfumage Ens 19

1.13 Revêtement de sol des locaux

1.13.1 Ponçage et enduit de ragréage Ens 1

Salles de soins « propre » et « sale » Ens 18

Locaux occupées provisoirement pendant les travaux Ens 54

Locaux PC Médical libérés Ens 5

Locaux convertis pour accueillir un PC Médical Ens 5

Salle de soins « sale » reconvertie en chambre Ens 1

1.13.2 Revêtement de sol plastique Ens 1

Salles de soins « propre » et « sale » Ens 18

Chambres occupées provisoirement pendant les travaux Ens 54

Locaux PC Médical libérés Ens 5

Locaux convertis pour accueillir un PC Médical Ens 5

Salle de soins « sale » reconvertie en chambre Ens 1

1.13.3 Barres de seuil : Ensemble pour une Unité Ens 18

1.14 Plinthe PVC circulations Ens 18
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1.15 Revêtement sol SdB/douches

1.15.1 Revêtement de sol plastique antidérapant Ens 1

1.15.2 Revêtement mural PVC multicouche Ens 1

Salles de soins « propre » et « sale » au droit des appareils sanitaires : 
Évier, bac, poste de désinfection, autoclave  

Ens 36

Ensemble pour SdB/Douche Ens 1

1.16 Prestations diverses : Ensemble pour une Unité Ens 20

TOTAL 1 0,00

2 NETTOYAGE AVANT RÉCEPTIONS PARTIELLES ET DÉFINITIVES

Nettoyage suivant CCTP Ens 21

TOTAL 2 0,00

3 ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Essais et mise en service suivant CCTP Ens 1

TOTAL 3 0,00

4 DOSSIER D’EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT

Dossier d’exploitation et plans de recollement suivant CCTP Ens 1

TOTAL 4 0,00

MONTANT TOTAL HT: 0,00
TVA 20% 0,00

MONTANT TOTAL TTC: 0,00
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