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0 GENERALITES

0.1 Désignation de I'ouvrage et objectif des travau  x
Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents au lot n°0 — ELECTRICITE

CFO-CFA — dans le cadre des travaux de mise en sécurité incendie du batiment FONTENOY au CENTRE
HOSPITALIER DU MANS.

0.2 Classement de I'établissement

Suivant le procés-verbal de la Sous-Commission Départementale de I'arrondissement de la Sarthe (SDIS72)
I'établissement est classé comme suit :

Commune : LE MANS

Etablissement : E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & URGENCES (1)
Adresse : 194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS

Catégorie : 1 ére

Types : )

0.3 Reconnaissance du site

Visite de I'établissement suivant les conditions prévues au Réglement de Consultation de I'opération.

0.4 Planification des travaux

Planification des travaux suivant les conditions prévues au Réglement de Consultation de I'opération.

L'entrepreneur doit apporter la plus grande vigilance a la réalisation des travaux, au suivi de leur
échelonnement et leur exécution, dans les délais prescrits et suivant les contraintes de I'établissement.

Dans le respect des délais d’exécution il sera tenu :

- De prévoir un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de Maitrise.

- Danticiper les commandes et I'approvisionnement des matériels.

- De mettre a disposition tout outillage et moyens techniques pour assurer la bonne marche des
travaux.

- De transmettre un dossier d’exécution avant le démarrage des travaux.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Tous le s travaux bruyants (sciage, percements, démolitions ,
etc.) ainsi que les approvisionnement et évacuation de gravois devront étre réalisés sur les plages

horaires déterminées en accord avec la direction de I'établissement.
Les protections des postes de travail devront étre intégrées dans le colit des prestations.
0.5 Documents fournis a I'entreprise

Le dossier comprendra les documents suivants :

- Carnet de plans de localisation des travaux.

- Le document de principe du phasage des travaux exposant les principales étapes d’intervention en
site occupé.

- Les pieces écrites : CCTP et les pieces marché.
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0.6 Documents a fournir avec I'offre de prix

Outre les documents administratifs énoncés au CCAP et au reglement de consultation, les entreprises
devront joindre a I'appui de leur proposition :

- Un bordereau quantitatif comprenant obligatoirement les prix unitaires de chaque élément (DPGF).

- Une note explicative indiquant les marques, types, caractéristiques des matériaux et matériels
proposeés.

- Note méthodologique d’intervention.

0.7 CSPS

Le candidat pendra connaissance et integrera dans son offre les prestations inhérentes au Plan Général de
Coordination du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé de I'opération.

0.8 Prévention des risques aspergillaire et maladie s nosocomiales / COVID 19

Le candidat integrera dans son offre les prestations inhérentes a prise en compte et la prévention des
risques aspergillaires et a la transmission de maladies nosocomiales / COVID 19 et se référera aux
prescriptions de la notice spécifique rédigée par le Service Hygiéne jointe au DCE. L'objectif est d’assurer la
sécurité des patients lors de travaux dans les Unités.

Suivant indications du MOA et du Service Hygiéne, elles prévoient notamment :

- Acces et interventions suivant les horaires et plan de circulation définis par le CH. (Note:
Interventions de nuit prévisibles dans U31 & U33).

- Travaux au droit du recoupement des Unités et salles de soins isolés des espaces en activité par un
sas étanche réalisé en dur et équipé de portes larg.>110 cm et mis en dépression ;

- Interventions ponctuelles isolées par un sas souple équipé d'une fermeture par Zip ;

- Alese humide permettant de retenir les poussieres a chaque sortie de sas et circulation hors zone
chantier avec surblouses et sur-chaussures ;

- Equipement des appareils portatifs (découpe, percage, poncage, etc.) d'un systéme d’aspiration a la
source ;

- Travaux générateurs de poussiéres a réaliser en milieu humide par pulvérisation, éventuellement
avec un produit fongicide : dépose FP, démolition, percements, etc.

- Evacuation des gravois hors des zones de travail dans des contenants étanches ;

- Nettoyage régulier de la zone de chantier par balayage humide.

0.9 Installations provisoires de chantier

Les installations de chantier en besoin d’énergie « électrique » sont a la charge du candidat.
Pour cela, le candidat prévoira les installations propres a ses besoins et a celle des autres corps d'état
comme définies ci-dessous et ce pour chaque unité suivant le calendrier pluriannuel des travaux.

Important :
L'installation de chantier devra étre conforme au d écret du 14 novembre 1988 relatif a la protection

des travailleurs et aux recommandations de 'OPPBTP

La vérification des installations électriques est a faire vérifier obligatoirement par un bureau de
contrOle agréé.

Cette prestation de contréle est & la charge du can  didat « Lot n°01 — ELECTRICITE CFO-CFA » et fera
I'objet de la remise d’'un document attestant la con formité des installations avant le démarrage des
travaux.

Origine de l'installation

Chaque niveau est desservi et dispose d’'une armoire électrique de distribution.
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Le candidat se raccordera au niveau du coupe-circuit « parafoudre » pour alimenter I'armoire principale de
chantier.

+« Caractéristique du réseau
e Lerégime du neutre de l'installation est : TNS

» Latension desservie sera du triphasé + neutre 400/230 Volts.

L’armoire principale de chantier

Elle regroupera les protections de I'éclairage et des coffrets de chantier définies ci-aprés et aura les
spécifications minimums décrites ci-dessous :

» Enveloppe en tole zinguée (IP44/1K10).

» Plastron intérieur avec verrou

e Sécurité de porte, porte avec accessoire pour cadenas,
* Voyant de mise sous tension.

» Pied, support et toit de protection.

Cette armoire principale sera équipée au minimum du matériel suivant :

* Un interrupteur général différentiel 300mA sélectif, 4x63A.

» Arrét d'urgence en facade.

» Protection de téte par disjoncteur différentiel réglable et verrouillable.

» Départs protégés par disjoncteurs magnétothermique et différentiel 30 mA.

« 4 PC 2x10/16A + T /220V, 2 PC 3P+N+T 32A 400V, 1 PC 3P+T 16A 400V.
Prévision :1
Implantation et localisation

Sas amovible suivant plan de phasage travaux.

Coffret de chantier

Ces coffrets de chantier définis ci-aprés auront les spécifications minimums décrites ci-dessous :
« Enveloppe en matiére thermoplastique isolante (IP44/IK08).
* Voyant de mise sous tension.

Ces coffrets de chantier seront équipés au minimum du matériel suivant :

* Un interrupteur général différentiel 30mA sélectif, 4x40A.

» Arrétd'urgence.

» Départs protégés par disjoncteur magnétothermique et différentiel 30maA.
* 3 PC 2x10/16A + T/ 220V, 1 PC 3P+N+T 32A 400V.

Prévision :2
Implantation et localisation

A répartir et a déplacer a I'intérieur de la zone chantier suivant 'avancement et le plan de phasage travaux.

Liaisons

L'alimentation de I'armoire principale de chantier depuis le disjoncteur se fera en céble souple (HO7 RNF -
5x25mma2).

Les coffrets de chantier seront alimentés depuis I'armoire principale par cable souple (HO7 RNF — 10mm?).

Important :
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L’ensemble des canalisations hors périmétre delaz  one chantier sont a fixer provisoirement de fagon
a n'occasionnés aucunes génes vis-a-vis du public.

A prévoir par le candidat :

Cheminement provisoire des canalisations en hauteur sous faux plafond avec point de fixation par
filin et point d’ancrage sur dalle plancher haut (a  ucune fixation sur et un supportage de l'ossature d u
faux plafond ne seront accepté)

En fin de chantier et ce sur chaque phase le candidat prévoira la dépose de l'installation provisoire de
chantier avec remise en état le cas échéant des ouvrages.

0.10  Documents techniques de référence

L'entreprise chargée de I'exécution des installations électriques est tenue de respecter les lois, décrets,
arrétés et reglements administratifs, normes en vigueur et documents techniques de I'U.T.E. qui s’appliquent
a cette installation, et en particulier :

< Installations Electriques

+ Installations électriques des batiments a usage d’habitation DTU 70.1.

» Cahier des charges spécial et additif a ces cahiers.

» Publication NF C 11.000 - Conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

e NF C 12.100 - Protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des courants
électriques.

* Norme C 13.100 et additifs : Poste de livraison et groupe électrogene.

» Installations de branchement de 1ére catégorie comprises entre le réseau de distribution et I'origine des
installations intérieures — Regles NF C 14.100.

» Décret de novembre 1988 : Protection des Travailleurs.

* Norme C 15.100 et additifs : Exécution et entretien des installations électriques et plus particulierement :
Chapitre 7.771 - Locaux d’habitation.

e Guides UTE C 15.101a 107 : Exécution des installations électriques.
 NF C 15.123 - Repérage des conducteurs.

* Norme NF C 32.100 et la suite, concernant les conducteurs et les cébles.
* NF C 32.102 &4 32.211 - Conducteurs nus et isolés.

 Norme NF C 61.110 et additifs, concernant I'appareillage.

« NF C 62.411 - Disjoncteurs pour tableau de contrdle.

* Norme C 65.100 et additifs : Parafoudres.

* Norme N.F. C 68.100 et suite : concernant les conduits.

* NF C91.110 et 92.120 - Antennes télédistribution.

» Normes et reglements établis par E.D.F. en Tarif jaune.

* Reégles FRANCE TELECOM.

7

% Selon les arrétés et décrets et plus particuliereme  nt

« D. 65/48 du 08 Janvier 1965, portant réglement d’administration publique concernant la sécurité des
travailleurs et notamment dans le batiment et les travaux publics.

 Décrets 72/1120 du 14 Décembre 1972, relatif aux contrbles et a lattestation de conformité des
installations électriques aux normes de sécurité, (Consuel.)
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» Liste des publications de I'U.T.E.C.

» Reégles imposées par E.D.F. et ses services techniques locaux.

» Arrété du 12 juin 2003, spécifications techniques pour les antennes de télédistribution.
» Le fascicule de T.C.I. télécommunications et le cahier 78 du Ministére de I'Intérieur.

» Reégles imposées par le Service des Télécommunications locales.

<> Incendie

» Reglement de sécurité d’incendie dans les locaux recevant des travailleurs.

» Reglement de sécurité d’incendie dans les locaux recevant du public.

 Norme N.F S 61-930 a N.F S 61-939 : Réglement de sécurité d’incendie.

e Arrété ministériel du 31 Mars 1980 pour les locaux présentant des risques d’explosions.

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient I'attribution de la marque de conformité aux
normes N.F. - U.S.E. - ou NF Electricité ou de la marque de qualité U.S.E., il ne doit étre utilisé que du
matériel revétu de cette marque.

Ces documents seront applicables dans leur édition la plus récente.
La liste des textes et documents énoncés ci-dessus n'est pas limitative, elle est un rappel du minimum des
prescriptions obligatoires.

0.11 Exécution des travaux

La période d'exécution des travaux de ce lot découlera du planning général visé lors de la 1ére réunion de
chantier. Le délai sur le planning inclura le temps global y compris les réceptions, les intempéries
éventuelles et les périodes de congés annuels.

L'entrepreneur du présent lot devra la conformité a ux réglementations en vigueur.

Il devra la réalisation de tous les percements et rebouchages; en reconstituant le degré coupe-feu;

scellements et raccords a exécuter de son fait, nécessaires aux passages et fixations de tous ses
équipements.

Les scellements seront exécutés en creux de 1cm pour permettre les raccords d'enduit, platre, etc. qui
seront également a sa charge.

L'ensemble des spécifications en généralités est a appliquer dans ce projet.

Dans les cloisons séparatives acoustique (du type P lacostil DAB 180 ou 200, etc.) entre locaux, les
boitiers encastrés devront étre écartés de 600mm au minimum en entre axes en dos a dos de part et
d’autre des cloisons. Ceci afin de répondre a laré  glementation acoustique, méme si les plans D.C.E.
ne le font pas apparaitre. Pour les murs bétons, I’  écartement est de 400mm.

La conception des plans de réservations, I'implantation électrique au 1/50° sur grand format, les plans de
pieuvres électriques et la conception et la réalisation des armoires électriques ainsi que la réalisation des
schémas électriques sont a la charge du présent lot.

7

X Documents a Fournir avant tout début de travaux

L'entreprise remettra au démarrage des travaux, au plus tard a la 2éme réunion de chantier
e Les plans de réservations.

» Les plans d'exécution, de détail de fabrication.

» Les échantillons du matériel proposé.

» Les notes de calculs et dimensionnements des installations.

» Les fiches techniques comprenant les listes et références des matériels a installer en précisant les
coordonnées des fournisseurs.
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» Les notices techniques des matériaux et matériels prévus installés, conditionnés dans des classeurs avec
références et adresses des fournisseurs.

» Les plannings d'interventions et financiers.

» Plans d’armoires électriques.

» Bilan de puissance.

» Plans avec types et sections des cables.

» L’ensemble des feuilles de calculs (éclairement, sections de cables, ICC, chute de tension ...)
» Laliste des matériels installés avec documents techniques.

L'adjudicataire présentera au Maitre d'Ouvrage, a I'Architecte et au Bureau d'Etudes, tout l'appareillage , le
matériel et les luminaires qu'il désire modifier par rapport aux prestations définies dans ce C.C.T.P., et
obtiendra son accord obligatoirement avant de s'approvisionner.

Il ne devra passer ses commandes d’approvisionnemen t qu'aprés avoir obtenu I'accord de I'équipe
de Maitrise d’Euvre.
Fixations des matériels

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'entreprise fournissant le matériel
a fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la nature et de la résistance du support. Il sera
soumis a I'accord du bureau de controle.

En cas de charge trop importante pour le support ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit
étre prévu soit un report de charge, soit des fixations par boulonnage et plaque de répartition. Les
prestations nécessaires sont a la charge de I'entrepreneur fournissant le matériel a fixer.

Protection des ouvrages

Le candidat est responsable jusqu'a la réception définitive de I'ensemble des ouvrages existants ou futurs. A
cet effet, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les dégradations. Au cas ou il en serait
constaté, elle devrait remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une quelconque
indemnité, les ouvrages détériorés, sans modification du délai contractuel d’exécution.

0.12 Nettoyage

En cours de travaux

Aprés chaque intervention, le candidat ayant terminé une tache devra effectuer un nettoyage fin dans les
locaux ou elle est intervenue, assuré avec le plus grand soin, y compris I'enlévement de ses déchets en
décharges publiques dont elle aura I'entiere responsabilité.

Les gravois seront évacués au fur et a mesure par le titulaire du marché.

Le candidat prendra a sa charge I'ensemble des moyens humains et matériels de nettoyage professionnel
(Aspirateur, autolaveuse etc...) nécessaire a I'attendue de la prestation.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer le nettoyage et I'évacuation des gravois a la charge
du candidat défaillant, par une entreprise extérieure.

L'aire occupée au sol par des matériaux ou matériels sera régulierement remise en état de propreté et
d'ordre pendant la durée des travaux a la charge de chaque entreprise.

Avant réception

Le nettoyage de chaque local concerné par les travaux sera assuré par le candidat.

0.13 Gestion du Tri-Sélectif sur le chantier

Le candidat est responsable de I'élimination de ces déchets suivant la reglementation en vigueur.

19013S TESSI INGENIERIE® 8/30




Batiment FONTENOY — CH LE MANS

Travaux de mise en sécurité incendi e

CCTP Lot n°1 ELEC — CFO- CFA

Rappel de la réglementation :

Loi du 13 Juillet 1992 : Principe du pollueur / payeur et du déchet Ultime (déchet non valorisable

dans les conditions technico-économique du moment. Articles L 541-1 et L541-24 du Code de

I'environnement
Circulaire du 15 Février 2000 concernant: Le plan de gestion des déchets du Batiment et des

Travaux Public.
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1 ORIGINE DES INSTALLATIONS

1.1 Arrivée en électricité

Chaque niveau est desservi et dispose d’une armoire électrique de distribution.

«» Caractéristique du réseau a l'origine des armoires de niveau :
* Le régime du neutre de l'installation est en TNS

e Latension desservie sera du triphasé + neutre 400/230 Volts.

Les installations de sécurité actuelles sont issues d’'un TGS.

«» Caractéristique du réseau a l'origine du TGS :
» Le régime du neutre de l'installation est en IT

» Latension desservie sera du triphasé + neutre 400/230 Volts.

2 TRAVAUX DE DEPOSE

2.1 Travaux de dépose

Le candidat intégrera dans son offre les travaux de dépose liés au phasage et aux travaux de démolition.

En tout état de cause le candidat respectera les co _ nditions gui suivent :

» Réalisation des travaux suivant plans de localisation entre les plans d'électricité existants et projets.

» Maintien impératif en fonctionnement des installations (Electrique, Eclairage de sécurité, Appel malade,
Informatique, téléphonie et installations de Sécurité et de Sureté). IMPORTANT : Chaque équipement fera
I'objet d’une isolation des circuits.

» Les installations qui font I'objet d'une dépose, repose et/ou complément d’installations sont décrites dans
les différents chapitres du présent document.

» Dépose avec isolation des circuits et repose des ga  ines de téte de lit (Au niveau du cheminement
provisoire d'évacuation). Y compris manipulateur « appel malade ». Nota fourniture et
approvisionnement « gaine téte de lit » par le Mait re d’Ouvrage avec intervention sur les fluides
médicaux par la société titulaire du marché cadre.

» Dépose avec isolation des circuits et repose des téléviseurs.

» Dépose en définitif des horloges de circulations et de son cablage.

e Travaux de dépose et de dévoiement des réseaux dans l'emprise travaux (locaux, gaine de
désenfumage, porte CF, volet de désenfumage etc...)

» Dans le cadre des travaux de dépose, I'ensemble du matériel déposé et non réutilisé est a remettre au
Maitre d'Ouvrage avant toute évacuation.

3 CIRCUIT DE TERRE

3.1 Généralités : organisation du réseau terre

L'organisation du réseau de distribution de terre sera réalisée en conformité avec les réglementations en
vigueur (norme NFC 15-100).
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3.2 Liaisons équipotentielles principale

Elles seront constituées de conducteur cuivre de section comprise entre 6 mm? et 25 mmz2,
Elles relieront a la pénétration dans le batiment de la prise de terre les éléments suivants :
» le conducteur principal de protection.

» les canalisations métalliques d’eau.

» les éléments métalliques accessibles de la construction.

» toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension.
3.3 Liaisons équipotentielles supplémentaires

Toutes les canalisations métalliques des sanitaires seront reliées a la borne de terre du TGBT. Ces liaisons
seront réalisées en conducteurs cuivre de section minimale 4 mm2, repéres par la double coloration
vert/jaune, qui seront fixés aux éléments par colliers métalliques appropriés.

Prévoir en outre la mise a la terre des chemins de cable, faux plafonds métalliques, ossatures des faux
plafonds minéraux, gaines métalliques de ventilation, ..., de tous les éléments métalliques de la construction.

Le bornier de terre de I'armoire électrique reliera tous les conducteurs de protections des différents circuits.
Ces conducteurs de coloration vert/jaune ne seront affectés chacun qu’a un seul circuit :

* Les menuiseries extérieures métalliques.

e Les canalisations de chauffage.

» Les appareils d'éclairage.

e Les prises de courant.

e Les huisseries métalliques existantes et futures.

* Les chemins de cébles.

» Les cheminements sous tubes métalliques.

» Les canalisations d’eau potable.

» Les ossatures de faux plafond.

» Les ossatures de faux plancher.

* Les réseaux métalliques de VMC.

» Les siphons de douche (Liaison unique).

La section des conducteurs de protection sera égale a la section des phases du circuit alimenté.
Tous les circuits éclairage, prises de courant, alimentations particuliéres seront munis du conducteur de
protection.

3.4 Tresse paratonnerre

Le candidat assurera les reprises de continuité « tresse paratonnerre » sur les masses métalliques liés aux
remplacements des tourelles de désenfumage (cf photo terrasse ci-dessous)
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4 EQUIPEMENTS DES LOCAUX EN PHASE PREPARATOIRE &TRA NSITOIRE

Dans le cadre de la planification des travaux il est prévu des aménagements provisoires de locaux afin de
maintenir I'exploitation et la continuité de service des unités impactés par les travaux de mise en sécurité
incendie.

Pour cela, le candidat prévoira et ce suivant les « Annexe 6 MES-002_Phasage-Trvx », « Annexe 8
Synthése Travaux » et « Annexe 9 Aménagemt_Propre-S  alle+Gaine_AF » les travaux qui suivent :

Nota: Les prestations comprendront I'ensemble des cheminements, des canalisations (CFO-CFA),
'adaptation des protections au niveau des armoires électriques et le brassage au niveau des baies
informatique.

A lissue des travaux et de la restitution des locaux aprés travaux le candidat prévoira dans son offre
'ensemble de la dépose de ces installations provisoires et la remise en |'état des locaux.

|Consistance des travaux et affectation provisoire d es locaux |

Local de « préparation propre » provisoire

e -Mise en ceuvre et sur une demi périphérie du local d’'une goulotte 2 compartiments (CFO-CFA).

e -Mise en place de 2 disjoncteurs (iDT40T) U+N 16A-30mA Sl au niveau de I'armoire électrique du niveau
concerné.

» -Mise en place de 10 PC 10/16A+T sur goulotte.

» -Mise en place de 5 RJ45 sur goulotte (Brassage a réaliser au niveau de la baie entre ancien local et le
local provisoire).

PC Médical provisoire

» -Mise en ceuvre et sur une demi périphérie du local d’'une goulotte 2 compartiments (CFO-CFA).

» -Mise en place de 2 disjoncteurs (iDT40T) U+N 16A-30mA Sl au niveau de I'armoire électrique du niveau
concerne.

e -Mise en place de 10 PC 10/16A+T sur goulotte.

» -Mise en place de 5 RJ45 sur goulotte (Brassage a réaliser au niveau de la baie entre ancien local et le
local provisoire).

Local technique de « désinfection de la gaine linge sale » futur local de sécurité (N8)

» -Le candidat prévoira lisolation et la dépose des installations électriques propre a cette installation
(Canalisations, disjoncteur avec mise a jour des schémas d’armoires électriques).

» -Les canalisations électriques restantes sont a dévoyer en dehors du local. Une mise sous VTP est a
prévoir par le candidat pour les liaisons ne pouvant étre dévoyées en dehors de ce local.
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5 EQUIPEMENTS DES LOCAUX

5.1 Petit Appareillage

Le matériel mis en ceuvre, (interrupteurs, boutons poussoirs et PC), devra porter la marque nationale de
conformité aux normes NF-USE ou la marque de qualité USF. En I'absence de normes, le matériel utilisé
doit présenter toutes les qualités requises pour l'usage auquel il est destiné.

Tout I'appareillage encastré sera a fixation par vis .

Il sera systématiquement mis en place un boitier mu ltiple ainsi qu’'une plaque (double ou triple) dans
le cas d’appareillage jumelés ou accolés.

Dans les locaux aveugles, les organes de commandes seront de type lumineux (témoin allumé en position
éclairage éteint).

Les boutons poussoirs seront systématiquement équipés de voyant.

Les locaux « Préparation propre & Salle soins sales » et « PC Médical » sont a équipés de commandes
automatiques d'éclairage par détection de présence de type PD4-M-TRIO-DALI/DSI de chez
B.E.G.Luxamat ou techniqguement équivalent.

De plus et compte tenu de la mise en ceuvre de porte de recoupement au niveau des circulations de chaque
unité le candidat prévoira le déplacement des détecteurs de présence existant et complémentera cette
installation d’'un détecteur de présence afin d’assurer une couverture de détection sur les deux demi
circulations. La prestation comprendra le remaniement du cablage existant, les nouvelles canalisations, les
raccordements, les essais et les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l'installation d'éclairage.

Détecteurs DALl compact - Broadcast 3 canaux

PD4-M-TRIO-DALI/DSI

"
i

¥ U
» g%?_’;jq%?l'"ﬁ' .
4 '.'.:L:'-‘.
7 7
v
blanc mat, similaire blanc mat, similaire

RAL9010 N°-Article 92750 RAL9010 N*-Article 92755

Local de « préparation propre »

» -Mise en ceuvre et sur la périphérie du local d’une goulotte 2 compartiments (CFO-CFA).
e -Mise en place de 10 PC 10/16A+T sur goulotte.
e -Mise en place de 5 PC 10/16A+T avec détrompeur sur goulotte.

» -Raccordement au niveau de I'armoire électrique du niveau concerné suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES
ELECTRIQUES DE NIVEAU »

Local de « Salle de soins salles »

e -Mise en ceuvre et sur la périphérie du local d’'une goulotte 2 compartiments (CFO-CFA).
» -Mise en place de 8 PC 10/16A+T sur goulotte.

» -Mise en place de 2 PC 10/16A+T avec détrompeur sur goulotte.
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» -Raccordement au niveau de I'armoire électrique du niveau concerné suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES
ELECTRIQUES DE NIVEAU »

PC Médical

» -Mise en ceuvre et sur la périphérie du local d’'une goulotte 2 compartiments (CFO-CFA).

» -Mise en place de 8 PC 10/16A+T sur goulotte.

e -Mise en place de 8 PC 10/16A+T avec détrompeur sur goulotte.

» -Raccordement au niveau de I'armoire électrique du niveau concerné suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES

ELECTRIQUES DE NIVEAU »

5.2 Appareils d'Eclairage

5.2.1 Généralités

L'entreprise devra prendre en compte les valeurs d’éclairement réglementaire a obtenir au regard de l'arrété
du 1°r aolt 2006 :

Les niveaux d’'éclairement a obtenir a 0.80m au-dessus du sol aprés dépréciation sont les suivant :
e 20 lux en tout point de cheminement extérieur

* 200 lux au droit des postes d’accueil

» 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales

» 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile

La définition photométrique des locaux sera basée, pour l'appel doffres, sur les facteurs de réflexion
suivants : 7.5.3. Les facteurs de réflexion pris en compte pour I'étude d’exécution devront tenir compte de la
couleur et des matériaux utilisés pour les parois.

Le facteur d’uniformité devra étre supérieur a 0.7.
Toutes les sources d'éclairage seront prévues pour fonctionner sous la tension 230/240V.

Les appareils seront tous mis a la terre et conformément a la norme aucun piquage ne sera admis. Chaque
appareil devra étre alimenté depuis un jeu de bornes.

Dans les locaux équipés de faux-plafond, les appareils d'éclairage ne devront étre en aucun cas étre
accrochés aux armatures du faux-plafond, mais fixés a la dalle du plancher haut au moyen de tiges filetées
adaptées aux luminaires.

Les locaux « Préparation propre & Salle soins sales » et « PC Médical » sont a équipés des luminaires
suivants :

Prévision : suivant « Annexe 6 MES-002_Phasage-Trvx », « Annexe 8 Synth ése Travaux » et « Annexe
9 Aménagememt_Propre-Salle+Gaine_AF »

Préparation propre avec des luminaires de type IDA- PL 600x600-51W de chez EPSILON ou
techniguement équivalent.
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VERSION - 24/10/2019
!

IDA-PL @OLLL%@

Plafonnier apparent étanche Led SMD
Adapte aux unites de soins des hdpitaux et maisons de santé

TYPE DE LUMINAIRE  Plafonnier apparent étanche Led SMD
TYPEDE MONTAGE  Plafond

Diffuseur en PMMA microprismatique sur la Led
Version 600 x 600 mm : 4 grilles double parabole

OPTI
e Version 1200 x 300 mm : 2 grilles double parabole
Verre trempé de protection
MATERIAUX Corps en acler laqué
COLORIS Blanc RAL 9016

VERS® ELECTRIQUE  HF - DALI DSI CORRIDOR

LISA Milieux hospitaliers, maisons de santé, Ehpad,
UHESATIONS centres sociaux, locaux. commerciaux...

Salle soins sales avec des luminaires de type YOKO-  PL 600x600-43W de chez EPSILON ou
techniguement équivalent.

VERSION - 24/10/2019

YOKO-PL @D@mm

Plafonnier apparent étanche Led SMD
Adapté aux unités de soins des hopitaux et maiscns de sante.

TYPE DE LUMINAIRE  Plafonnier apparent étanche Led SMD

- Par le dessus dans un plafond de type modulaire

- TYPEDEMONTAGE  _pa e dessous dans un plafond de type BA13
OPTIQUE Diffuseur en PMMA microprismatique
MATERIAUX Corps en acier laqué
COLORIS Blanc RAL 9016

VERS® ELECTRIQUE  HF - DALI DSI CORRIDOR

Milieux hospitaliers, maisons de santé, Ehpad,
IR ONS centres sociauy, locaux. commerciaux...

PC Médical avec des luminaires de type IDA-PL 600x6 00-51W de chez EPSILON ou techniquement
égquivalent.

VERSION - 24/10/2019

) —

Plafonnier apparent étanche Led SMD
Adapté aux unités de soins des hopitaux et maisons de santé

TYPEDELUMINAIRE  Plafonnier apparent étanche Led SMD
TYPEDE MONTAGE  Plafond

Diffuseur en PMMA microprismatique sur la Led
Version 600 x 600 mm : 4 grilles double parabole

SETIUE Version 1200 x 300 mm : 2 grilles double parabole
Verre trempé de protection

MATERIAUX Corps en acier laqué

COLORIS Blanc RAL 9016

VERS® ELECTRIQUE ~ HF - DALI DSI CORRIDOR

Milieux hospitaliers, maisens de santé, Ehpad,
UTILISATIONS centres sociaux, locaux. commerciaux..
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Plan de travail Salle soins sales & Préparation pro pre avec des luminaires de type ELDA 20W-1200
de chez EPSILON ou techniqguement équivalent. Comman __ de a réaliser par simple interrupteur.

VERSION - 12/11.2019

i I -
;)@mwmmgm

- . Appligue murale Led SMD.
B Existe en 3tailles 600, 900 et 1200 mm

TYPE DE LUMINAIRE Appligue murale

TYPE DEMONTAGE Mural avec vis

OPTIQUE Diffuseur en polycarbonate sating

MATERIAUX Caofps en aluminium

T* FONCTIONMEMENT  25°C Max.

Elda 600 HF
575 1 Blanc RAL 9076 Mat
COLORIS I Aiuminium anodisé
Wl veir 9005 Mat

VERSION ELECTRIQUE ~ HF ou DALI

Restaurants, bars, commerces, hitels; espaces
UTILISATIONS culturels, particuliers, espaces commerciauy,
bureauy. ..

Elda 900 HF/ DALI
855 mr

32 Elda 1200 HF/ DALI

5.3 Canalisations et Cablage

«» Chute de tension

La chute de tension entre l'origine de l'installation et tout point d'utilisation ne doit pas étre supérieure aux
valeurs données par le tableau 52V (p. 221) de la NF C 15.100 ou tableau FA (p. 87) du guide UTE 15-105

La section des cébles est calculée de telle facon que la chute de tension dans le conducteur alimentant le
point d'utilisation le plus défavorisé n'atteigne pas :

» 3% pour les circuits lumiéres.

» 5% pour les autres usages.

++ Sections et protections des conducteurs

La section et la protection des conducteurs seront déterminées en fonctions de la norme NF C 15 100 et du
guide pratique UTE C 15 520 « canalisations, mode de pose, connexions ».

Toutes les canalisations devront comporter un conducteur de protection vert/jaune.
% Nature des cables et mode de pose

Dans toutes les cloisons et doublage, les cables se  ront passés sous gaine ICTA, il en est de méme
pour toutes les traversées de cloisons.

Aucun céble posé sans conduit ne sera toléré. Une a  ttention toute particuliere sera apportée a la
pose des cables sous tubes IRL fixés a la charpente

Suivant leur mode de pose, les cables retenus seront choisis dans les séries normalisées du type :

« HO7 VU sous conduit ICTA gris pour les canalisations encastrées dans les chapes, dalles béton et tous
les doublages.

» U 1000 RO2V pour les canalisations posées dans les faux plafonds.
+ U 1000 RO2V sous tube IRL pour les canalisations posées en apparent dans les locaux techniques.

Tous les boitiers encastrés seront choisis dans la gamme Multifix de chez Alombard pour les cloisons
seéches et dans la gamme Préfal pour les murs magonnés, associé avec les bagues a vis pour I'appareillage.

Toutes les canalisations seront encastrées au maxim um, sinon les goulottes et moulures seront
obligatoires.
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L'encastrement des canalisations se fera entre I'is  olant et le placo, il ne devra en aucun cas
détériorer le matériau thermiquement isolant.

Des tests de perméabilité a I'air seront effectués, I'entreprise adjudicataire devra donc une attentio n
toutes particuliére a I'étanchéité de I'ensemble de s gaines électriques et des boitiers d’encastrement

Pour éviter les ponts thermiques au niveau des boit iers d’encastrement des appareillages,
I'entrepreneur devra reconstituer I'isolation par | 'injection de mousse derriére et autour du boitier.

L’encastrement des canalisations en contact de matériaux thermiquement isolants ne devra pas détériorer
cette isolation. Dans le cas d’'une isolation incompressible, la découpe sera limitée au plus juste avec une
tolérance en plus de 5mm par rapport au diamétre de la canalisation, et en aucun cas excéder la moitié de
'épaisseur de lisolant. La découpe de lisolant sera effectuée par exemple au fil chaud pour les
polystyrénes.

De méme, lisolation devra systématiguement et impérativement étre reconstituée derriére les boitiers
d’encastrement des appareillages.

+ Passage d’'un élément coupe-feu

Les canalisations telles que conduits, profilés, goulottes, qui pénétrent dans des éléments de la construction
ayant une résistance au feu (faux-plafond, etc ...) doivent étre obturées intérieurement suivant le degré de
résistance au feu de I'élément correspondant avant la pénétration et également obturé extérieurement.

Toutefois il N’y a pas lieu de prévoir d’obturation intérieure pour les conduits et goulottes satisfaisant a I'essai
de non propagation de la flamme, dont la section intérieure est inférieure ou égale a 710 mmz, et possédant
les degrés de protection IP 33.

L'obturation des traverses peut étre obtenue a 'aide de matériaux tels que le platre, fibres minérales, sable
ou mortier de ciment.

Ces obturations seront réalisées de maniere a permettre d’effectuer des modifications de I'installation sans
endommager les canalisations existantes et de telle maniére que les qualités d'étanchéité et de non
propagation de l'incendie soient maintenues.

5.4 Chemin de Cables

Les plans et schémas du projet indiquent les positions des principaux cheminements généraux. Les
cheminements complémentaires et notamment les cheminements terminaux ne sont pas indiqués sur les
plans mais font partie des prestations a réaliser par I'adjudicataire du présent lot.

Au-dela de 5 cables, les torons ne seront plus acce  ptés.

La pose de chemin de cable sera obligatoire, en conséquence, I'entreprise devra la fourniture et pose de
chemins de cébles et accessoires de toute nature (éclisses, consoles, équerres...), nécessaires au bon
déroulage des cables pour les alimentations.

lIs devront étre conformes a la norme européenne EN 61537 et ils seront dimensionnés pour présenter un
minimum de 30% de réserve le jour de la réception des travaux.

Tous les chemins de cébles seront fixés par des équerres murales ou des consoles sur pendards permettant
la pose latérale des cébles (on pourra utiliser des supports communs sous réserve de respecter les
contraintes de charge et d’éloignement.

La distance entre support sera calculée pour respecter les conditions suivantes :

» La fleche ne doit pas dépasser 1/300 de la portée en supposant le chemin de cable rempli a 100% et en
tenant compte des équipements qui y sont fixés (luminaires, boites, etc ...).

» |l doit étre possible, en n’importe quel point, d’appliquer une surcharge accidentelle de 100DaN sans qu'il
en résulte une déformation permanente.

Il sera prévu systématiquement :
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* Un chemin de céables courant faible : 54x100mm.

e Un chemin de céable courant fort : 54x200mm.

Leur parcours s’effectuera essentiellement dans les faux plafonds des circulations.
Les chemins de cables seront de la marque KZ ou techniquement équivalent, de type :
» ZEDFIL Standards ZF2 en acier galvanisé a chaud.

En aucun cas la hauteur des ailes ne sera inférieur e a 50mm.

Les chemins de cables utilisés pour les montées ou les descentes verticales ainsi que dans les zones a fort
rayonnement électromagnétique (chemin de cables courant faibles) seront muni d’'un couvercle plein et relié
directement a la terre électrique seront équipés d’'un couvercle de marque KZ ou techniquement équivalent
de type :

» CP pour ZEDFIL en acier galvanisé a chaud.
Il sera procédé a l'interconnexion des chemins de cables métalliques et a leur mise a la terre.

Les cables seront fixés sur ceux-ci par colliers type RILSAN ou COLSON. lIs seront placés de maniéere a
permettre la dépose ou la pose de I'un d’entre eux sans procéder a la dépose des cables immédiatement
voisins.

Le repérage des canalisations électrique placés dan s les chemins de cables sera réalisé par colliers
plastiques de repérage placés tous les 10ml sans tr op les serrés pour éviter de détériorer
I'enveloppe des cables et la structure interne des cébles courants faibles.

Tous les percements pour leur passage sont a prévoi r au présent lot , y compris le rebouchage en
reconstituant le degré coupe-feu des parois traversées.

Toutes les boites de dérivation seront regroupées sur le chemin de cable et fixer a l'aide de support de
boite de dérivation de marque KZ ou techniquement équivalent, type SBD ou SBDN.

Toutes les boites de dérivation seront différenciées par des étiquettes autocollante de couleurs différentes
suivant leur affectation, en DILOPHANE, gravée écriture noire, d'une dimension appropriée (hauteur de
I'écriture de 6mm minimum), mais facilement lisible et non écrite manuellement

Dans le cadre quantitatif une quantité minimum de linéaire est donnée, I'entreprise devra l'augmenter si elle
le juge nécessaire.

Nota :

L'organisation des chemins de cables sera concue de sorte que les cables de transmission de données,
gu’ils contiennent, soient a I'abri des principales sources de pollution électromagnétique.

Dans les zones a fort rayonnement électromagnétique le chemin de cébles courant faible sera muni d'un
couvercle plein et relié directement a la terre électrique.

Lorsque les chemins de cables suivent un parcours paralléle, sur le méme plan horizontal ou vertical, a celui
des céables d’alimentation électrique, ils seront séparés par une distance de 30cm. Il sera tenté de réserver
un c6té des couloirs aux cables de transmissions de données et I'autre aux cables électriques. (Voir croquis
ci-dessous)

Par ailleurs, la distance chemin de cébles / tubes fluorescent sera de 50cm au moins, en particulier si les
tubes fluorescent sont équipés de starters.

Les chemins de cables seront munis a espacement pertinents d’'une étiquette avertissant de leur spécificité,
ce afin de les garantir contre I'adjonction de conducteurs de nature « non compatible » avec leur affectation.

Dans le cadre quantitatif une quantité minimum de linéaire est donnée, I'entreprise devra l'augmenter si elle
le juge nécessaire.

5.5 Goulottes

Dans les locaux la distribution des prises de courant et informatique sera réalisée suivant plans sous
goulottes électriques de marque LEGRAND ou techniquement équivalent, issue du programme Mosaic
ayant les caractéristiques suivantes :
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e Goulotte 2 compartiments en PVC.

e Clippage direct de I'appareillage.

» Dimension de 50 x 145.

* |P40 - IKO7.

e accessoires de finition tel que embouts, joints de couvercle, agrafes, angle ajustables, raccords,....
» Joint de sol pour les goulottes installées en plinthes.

Les alimentations seront prévues avec un mou de 3ml permettant de positionner les appareillages sur tout
le linéaire de la plinthe.

Les liaisons avec le faux-plafond seront réalisées par conduits ICTA encastrés en contre cloisons, pour
chaque descente (courants forts et faibles), il sera prévu systématiquement 2 conduits aiguillés ICTA g 20
en réserve entre le faux-plafond et la goulotte électrique.

Nota : Il sera prévu systématiguement des descentes distinctes pour les courants forts et les courants
faibles.

6 PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONE

6.1 Préambule

Le présent chapitre précise les caractéristiques techniques que doivent présenter les différents composants
et travaux nécessaires a la réalisation d'un systéme de cablage Voix Données Images structuré de type Cat.
6a (Classe Ea a 500Mhz) .

Prévision : suivant « Annexe 6 MES-002_Phasage-Trvx », « Annexe 8 Synth ése Travaux » et « Annexe
9 Aménagemt_Propre-Salle+Gaine_AF »

La prestation comprendra. :

» Le précablage en catégorie 6a

* Les RJ45

e Les RJ45 au niveau des panneaux de brassage
* Lesjarretieres

» Larecette de l'installation

» La mise a jour des plans informatique et baie

» Ladépose des installations existantes et provisoires

[Equipement en phase préparatoire et transitoire |

Local de « préparation propre »

» -Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte (Brassage a réaliser au niveau de la baie entre ancien local et le
local provisoire).

PC Médical

» -Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte (Brassage a réaliser au niveau de la baie entre ancien local et le
local provisoire).

[Equipement en phase définitive |

Local de « préparation propre »

» --Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte.

Local de « Salle de soins salles »

» -Mise en place de 5 RJ45 sur goulotte.
PC Médical
» -Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte.
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6.2 Document a fournir pour la réception des travau X

En sus des opérations de cablage décrites dans le présent chapitre, I'adjudicataire fournira au minimum :
« Un mémoire technique,
* Un tableau récapitulant les références des matériels proposeés,

e Les notices techniques exhaustives des matériels proposés (cables, profilés modules de raccordement
méales et femelles, plastrons, panneaux, baies, etc.),

» Les certificats de conformité des matériels, notamment des modules de raccordement méales et femelles,
réalisés selon la méthode de test «DE Embedded»,

» Les plans d’exécution des ouvrages particuliers sur papier et en fichier informatique imprimable,
» Les synoptique sur papier et en fichier informatique imprimable et modifiable,
» Un repérage sous forme de tableaux, sur papier et en fichier informatique imprimable et modifiable,

» Les relevés produits par les instruments de recette.

7 APPEL MALADE « Afficheur »

Dans le cadre des travaux le candidat prévoira le déplacement et/ou le remplacement des afficheurs « appel
malade » par la fourniture et la pose d’afficheurs simple (1 face) suivant le plan de localisation ELO1.

La génération & mettre en ceuvre sera de type : [Clino Phon99 de chez AKERMAN |

Le candidat intégrera dans son offre les prestation S gui suivent :

» Dépose des afficheurs existants (2 faces) y compris les liaisons.

« Fourniture et pose d'afficheurs (1 face) a monter au plafond _y compris les liaisons.

» Fourniture et mise place de « centrale groupe SMC » y compris cablage.
» Mise en service de l'installation.
» Dépose des anciennes installations.

» Dans le cadre des travaux, I'ensemble du matériel déposé est a remettre au Maitre d'Ouvrage avant toute
évacuation.

AFFICHEUR DE COULOIR

L'afficheur da couloir alphanumérique & LED rouge permel un afichage de texta
clair. Un ronfleur d appel est incorpord dans lafficheur,

En fonction de la configuration, 'sffichew permet la visualisation des différents
types d appels

- Médacin

-~ Diagnostic

- Bain/WC ou BainWC urgant

- Appal chambre nommal ou urgent

Lappet le plus prioritaire est togours afiché o sl plusieurs appals de o8 niveau
soni présents simullanément, I y aura un déflement des messages en raison
de 5s par afichage.

i aucun appel n'est présent, lalfichew indiquera Mewe provenant da
Fordinateur connecté & fNinterface PC.

Lafficheur est équipé d'un haut-parieur pour les appels génbraux ot pour signaler
las appels par ronfleur(option).

Caractéristiques technigues

Dimenson: 50 mm x 103 mm x 35 mm pour fafficheur mual

750 x 103 x 100 mm pour lafficheur manté au piafond
a3 alisa pour's suspension as pakond des affieurs do coulit

Couleu Corps an aluminium bianc RAL 801

s tchniquas

Prévision : suivant « Annexe 6 MES-002_Phasage-Trvx », « Annexe 8 Synth ése Travaux » et « Annexe
9 Aménagemt_Propre-Salle+Gaine_AF »
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8 GAINE TETE DE LIT

Dans le cadre de I'opération le candidat prévoira les travaux nécessaires a la dépose/repose des gaines téte
de lit dans I'emprise des travaux.

Prévision : suivant « Annexe 6 MES-002_Phasage-Trvx », « Annexe 8 Synth ése Travaux » et « Annexe
9 Aménagememt_Propre-Salle+Gaine_AF »

La prestation comprendra. :

» La dépose avec isolation des réseaux CFO-CFA.
» Le stockage par le candidat des gaines de téte de lit.

» Larepose avec raccordements et mise en service des CFO, CFA.

Nota : Suivant Chapitre 2.1 « Travaux de dépose »

» Dépose avec isolation des circuits et repose des ga  ines de téte de lit (Au niveau du cheminement
provisoire d'évacuation). Y compris manipulateur « appel malade ». Nota fourniture et
approvisionnement « gaine téte de lit » par le Mait re d'Ouvrage avec intervention sur les fluides
médicaux par la société titulaire du marché cadre.
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9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU

9.1 Adaptation des armoires électriques de niveau

Dans le cadre de travaux le candidat privilégiera la réutilisation des protections dans les armoires existantes.

Les réalimentations des circuits se feront exclusivement par la mise en ceuvre de nouvelles canalisations.

La récupération des canalisations existantes avec mise en place de boite de dérivation sont a proscrire et
non admises.

Prévision . suivant « Annexe 6 MES-002_Phasage-Trvx » ,« Annexe 8 Synthése Travaux» &
« Annexe_3 Lot 1-AR ELEC U43 »

Eclairage des locaux non publics « Préparation propre & Salle soins sales » et PC M édical sur départs
existants.
(Ci-dessous Extrait plan type d’une armoire de nive au »

ECLAIRAGE LOCAUX NON PUBLICS

REPARTITEUR MULTICLIP

depuss folio 15[
Qa1 ¥ Q3
A D DT40
108+N 10AHN 10ATN
L 30ma - 30ma b 30ma
y L :
BN gy & N
- W W
Repére bornes 4143 34 a5-45
Repére circuit ECL20 ECL21 ECL2Z
m
Désigrnation ECLAIRAGE ECLAIRAGE ECLAIRAGE
LOCAUX LOCALX RANGEMENTS
[EECREET L T ) 43434389
Puissance
Sections de cibles 3615 615 3615
Type de cibles U1000R2 U1000R2Y ULLOOR2Y

PC poste de travail informatique « Préparation propre & Salle soins sales » et PC M édical sur départs
existants.
(Ci-dessous Extrait plan type d’'une armoire de nive au »

DEPARTS PC POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE

REPARTITEUR MULTICLIP

depuis follo 7
o6t o) Q83 054 Q65 056
oT40 . om0 o140 oTa o140 oT40
[ 164N I6AN 16A+N 16AsN 168N
o AmASl Lo BmASE < 3omASE Lo 30mASE Lo JmAST L 3omASE
) 2 3 IR ) I
o s —m - - - — — — -
7777777 I N N N N s
= 7 v v v
Repire bomes 12 34 55 [ 210 1z
Repdre circuit PCEL P52 PCE3 PCEE FCES 3
Désignation POSTE DE POSTE DE POSTE DE FOSTE DE POSTE DE POSTE DE
TRAVAIL TRAVALL TRAVAIL TRAVAL TRAVAIL TRAVAL
4337 2337 4337 345 434 4345 - 4330
PCNORMALES | PCNGRMALES | FCDETROMPEES | PCNORMALES | PCNORMALES | PCDETROMPEES
Tibre e e e T arc 4rC
Sections 0 cibles %25 3625 325 3625 3625 3625
Type de cébles w00z u10a0R2Y u1000R2v UI000R2Y ULD0OR2Y u1otaRzv
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Alimentations divers « Préparation propre & Salle soins sales » et PC M édical sur départs existants.

(Ci-dessous Extrait plan type d’'une armoire de nive au »

ALIMENTATIONS DIVERSES

EPARTITEUR MULTICLIP

depuss folo 161

1

2

Qu3 Q43 Qi X Qus QU6 Qa7 x ue

T4 T4 oT40 o0 T4 ora O\ oro,
E I20AH XA I6A+N 6ATN E 10AHN S| I8ATN
o 3ma kb dma ko dmA Loo 3oma B sma oo sma Lo sma L

re)
Iz
ES

It

U

B s - — - —— — —— — —— — ——— — ————

__________________ NTTTTYTTTTNTTTTY T TTTY T ~N

1234 5578 910 1 ] 1516 [
AL A2 A ALIMA LIS ALIMS A7 ALIME

pRse DE e M s BAnDER BanDEAy BB o CENRAE
CouRANT UWEBASSIN | LVEVMISSELE | FRIGOS, FC #C e iGE AP
DANS ARVOIRE LOCAL @341 OFFICE oFFICE oFFIcE oFFIcE oFFICE MALDE

Tbre TP 3 (3 3 e 3

Sections d cibles 56 564 @5 25 23 65 325 %15
Type de cities utoonRay iRy UiosR2y vioonRay vinoRy UtoosRzy U000y vinoRy

Précisions :

Les départs « Appel malade » en gaine technique & « PC Armoire » restent inchangés et non repris dans

le cadre des travaux.

Néanmoins, le candidat prévoira dans son offre en réserve et en provisions les départs suivants et ce par

armoire de niveau :

Départs complémentaires et en réserve :

e 2 Départs

e iDT40T 10A+N — 30Ma (Dont 1 pour la motorisation de la porte de I'unité 32)
» 1 DépartiDT40T 16A+N — 30mA

e 1 DépartiDT40T 16A+N — 30mA — SI

9.2 Repérage des armoires électrique de niveau

Les armoires électriques seront repérées par le Maitre d’Ouvrage (cf Extrait PV ci-dessous) néanmoins et
dans le cadre des travaux, le candidat prévoira le repérage des nouvelles fonctio ns et protections (IG,

DJ etc..) qui 'aura mis en ceuvre dans les armoires de niveau.

La prestation comprendra les éléments suivants :

» Le repérage des nouvelles protections comme décrit et conformément a la demande d'Avis Technique

(Cf ci-dessous Extrait PV de la Sous-Commission départementale de Sécurité)

» Lamise a jour des schémas électriques sous Autocad au format .dwg.

Extrait PV de la Sous-Commission Départementale de Sécurité Incendie

En continuité de nos &changes du mardi 2 juin 2020 & propos des coupures électriques & disposition des
secours, et conformément & l'article EL11, nous souhaitons solliciter la commission en vue d'une demande
de dérogation qui aurait valeur sur I'ensemble des installations électrig ues du Centre Ho;pit'aller du Mans.
En effet, actuellement, les batiments existants ou en cours de construction ne sont pas qumpés de
dispositifs de mise hors tension générale par batiment et par service (dispositif darrét d'urgence). Les
coupures d'urgence sont réalisées par les interrupteurs généraux des armoires de zone ou par les
coupures au niveau des tableaux principaux. Tous ces dispasitifs sont inaccessibles au public et facilement
accessibles par les services technigues et de secours internes (SSI} du Centre Hospitalier du Mans.

Nous souhaiterions obtenir une dérogation sur l'ensemble de nos sites moyennant I'application des
mesures compensatoires suivantes !
« Identification des disjoncteurs par ZMA dans I'armoire & l'aide d'un code couleur ;

« identification sur la porte de 'armoire de la partie du TGBT correspondant ; i
« dans le TGBT, identification des coupures par unité avec un plan pour chaque départ (S1, 52 et S3)
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10 ECLAIRAGE DE SECURITE

10.1 Généralités

Dans le cadre de ce projet, le candidat devra la mise en ceuvre compléte d’appareil d’éclairage de sécurité,
cette installation viendra en complément de l'installation existante.

Le candidat devra la réalisation de ces installations conformément aux dispositions du reéglement de sécurité
contre le risque d’incendie et de panique dans les ERP (derniéres modifications : arrété du 19 novembre
2001, parution au JO du 07/02/02).

10.2  Complément d’installation en phase chantier

Dans cette phase « chantier » le candidat prévoira la mise en place provisoire de BAES afin de maintenir les
cheminements d’évacuation et ce pendant toute la phase de chantier.

A l'issue des travaux et de la restitution du cheminement normal « Circulation » le candidat prévoira dans
son offre 'ensemble de la dépose de cette installation provisoire.

« L'implantation des BAES avec pictogramme figurant sur les « Annexe 6 MES-002_Phasage-Trvx » &
« Annexe 8 Synthese Travaux » . Cf extrait ci-dessous.

¢ i)
»  Continuité de service : Maintien circulation via
I"ouverture provisoire tandis que le SAS amovible
permet la réalisation des travaux donnant sur la f
circulation dans des conditions d’hygiéne optimum

s
Coomior

En fin d'opération le candidat remettra au Maitre d’'Ouvrage et dans le cadre de la maintenance les BAES
non posés.

10.3  Eclairage de sécurité en phase définitive
Dans cette phase « définitive » le candidat prévoira de part et d’autre et au niveau des nouvelles portes de

recoupement des circulations la mise en place de BAES.

* L'implantation des BAES (drapeau) avec pictogramme figure sur le plan ELO1.
10.4  Canalisations et cablage
Les blocs autonomes seront alimentés par des canalisations fixes, réalisées a partir de cable C2 sous tube

IRL dans les locaux techniques, sur chemin de cables et éventuellement sous gaine ICT.

L'alimentation des blocs autonomes d’éclairage de sécurité se fera en aval des dispositifs de protection et en
amont des dispositifs de commande des circuits d’éclairage normal des locaux équipés de blocs de secours.

Le réseau de télécommande sera réalisé avec des cables C2 d’'une section de 1,5mm?2 (utilisation de cables
5G1.5mma2).

Sur les passages soumis a de fortes contraintes électromagnétiques, I'utilisation locale d'un cable avec
écran sera préconisée.

Nota : Le conducteur de protection V.J sera cablé a tous les blocs de secours, prévoir le cablage de la
télécommande pour tous les blocs jusqu'a I'emplacement du TGBT.
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11 DESENFUMAGE.

11.1  Obijectif des travaux

L'objet des travaux consiste a réaliser une installation électrique de sécurité portant sur une installation de
désenfumage mécanique. Le candidat prendra connaissance de I'annexe 5 « Etude de désenfumage » qui
vient en complément des travaux décrit ci-dessous.

La synthése des travaux comprendra les prestations suivantes :

. Création d'un départ spécifique au niveau du TGBT-S1 « Disjoncteur TGS »

. Création d'un local de sécurité au niveau R+8 (hors Lot_1-ELE_CFO-CFA)

. La mise en ceuvre d’'un TGS

. La mise en ceuvre de coffret de relayage

. La mise en place de tourelle de désenfumage & la charge du Lot_3-DEF-CVC-PLB

. L'ensemble des liaisons en cables CR1 (nouvelles et tourelles de désenfumage conservées

. Remplacement des pressostats, des interrupteurs de proximité et des liaisons cheminant en
terrassée pour les tourelles de désenfumage conservées.

. Mise sous VTP des canalisations électriques

. Mise en ceuvre d'une protection anti UV et d’'une protection mécanique pour I'ensemble des
cables cheminant en terrasse.

. Dépose des anciennes installations de désenfumage

Implantation des coffrets de relayage existants au niveau N8

11.2 Origine de l'installation

L'origine de l'installation se situera au niveau du TGBT-S1 au « niveau 0 » par la mise en ceuvre d’'un départ
spécifique « Disjoncteur TGS sur tiroir »  4P-4D avec bloc Mag/Th électronique.

«» Les caractéristiques du réseau pour cette installat ion seront :

» Enrégime du neutre : TNS

» Latension desservie sera du triphasé + neutre 400/230 Volts.

Pour cela, le candidat fera obligatoirement intervenir le prestataire « COMECA » pour la mise en ceuvre de
ce disjoncteur sur tiroir avec l'intégration de celui-ci dans le TGBT-S1.

Correspondant et coordonnées de la société COMECA.
Monsieur Sébastien LUCAS - Mobile : 06.89.32.54.08 - s.lucas@comeca-group.com
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11.3 Alimentation et Tableau Général de Sécurité

Le candidat prévoira depuis le TGBT-S1 les prestations et les travaux qui suivent :

. Mise en ceuvre d'un Tableau Général de Sécurité. Localisation sur le N8 ancien local technique de
« désinfection de la gaine linge sale ».
Nota : Ce TGS réintégrera 'ensemble des départs mentionnés sur le plan « Annexe_4 TGS » joint
au dossier de consultation, avec adaptation des protections lié au complément et au remplacement
des tourelles de désenfumage sur les ailes y compris les protections liées aux équipements
électriques décrit dans le chapitre « Local de sécurité » .

Caractéristiques et attendues

- Armoire électrique de distribution métallique, modulaire avec porte transparente et gaine latérale
(Dimn1800x600x400mm).

- Régime du neutre : TNS sans différentiel et en sélectivité totale.

- Accessoires : jeux de barres, répartiteurs, borniers, Plastrons, plaque de fermeture latérale ou
verticale, passes cables.

- Les disjoncteurs concernant les départs des tourelles de désenfumage seront de type iC60LMA.

- Réalisation des schémas électriques sous Autocad (Format .dwg)

- Reserve 30%

. Mise en ceuvre d’'une liaison en cable CR1 entre TGBT S1 et le TGS.

. Mise sous VTP de la liaison CR1 entre le TGBT S1 etle TGS.

. Note de calcul a établir par le candidat en sélectivité totale et conformément aux Articles EL12 a
EL17.

. Réalisation des schémas électriques sous Autocad (Format .dwg) y compris la mise a jour du

schéma électrique COMECA.
114 Coffret de relayage

Pour chaque tourelle (futures et conservées), fourniture et pose au niveau galette N8 (Local de sécurité) de
coffret de relayage électronique de marque ALDES ou équivalent modéle AXONE Micro Il constitué de :

. Coffret en ABS résistant au choc et étanche IP 65

. Fermeture par 4 vis imperdables.

. Une face percée avec presse étoupe type CABSTOP a monter.

. Télécommande de mise en sécurité trés basse tension, réarmement a distance apres
fonctionnement télécommandé.

. Auto maintien a partir de la réception de I'ordre de mise en position de sécurité et mise en mémoire
de l'ordre de désenfumage apres une coupure de courant.

. Relayage coupure pompier intégrée.

. Commandes de réarmement pompier et d’arrét pompier (PM : Intégration sur la Baie SSI).

. Ecran de contrdle défauts de facade.

. Défaut manque tension incorporée.

. L’ensemble des raccordements et des essais.

Les coffrets devront étre conformes aux normes NF S 61-937 et 61-932 et seront installés de facon a limiter
la longueur du céble a 3 meétres pour la reprise de I'information position de sécurité.

Les coffrets de relayage seront installés dans un local de sécurité dédié.
Le candidat prévoira le déplacement des coffrets de relayage conservés dans le nouveau local de sécurité.

La prestation comprendra :

. Le relevé des puissances et calibres des coffrets de relayage en place sur site.
. La dépose des installations non conservées.
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Le candidat valorisera les prestations de mise en service suivant I'extrait du calendrier de réalisation des
travaux. Suivant Annexe 7 calendrier prévisionnel TvX joint au dossier de consultation.

11.5 Pressostat et interrupteur de proximité

. Pour chaque tourelle (nouvelles et conservées) prévoir la fourniture et la pose de pressostat réglable

de marque ALDES ou équivalent y compris prise de pression et le remplacement des interrupteurs de
proximité sur les tourelles de désenfumage conservées.

11.6  Canalisations et raccordements électriques

L'ensemble des raccordements et cablages électriques suivants sont a prévoir par le candidat :

. Alimentation et raccordement des nouvelles tourelles par cable CR1depuis le Tableau de Général
Sécurité.

. Réalimentations en cables CR1 de I'ensemble des équipements issus du TGS existant.

. Alimentations et protections par disjoncteurs (U+N+Dif) des coffrets SADAP (AN en facades) via les
AES depuis les armoires électriques de niveau.

. Reprise de cablage et raccordement des tourelles de désenfumage conservées.

. Note de calcul (Céables) a établir par le candidat.

. Cheminement des cables sur chemin de cables capoté (protections mécanique).

. Fourniture et pose de I'ensemble des plots ou supports nécessaires a la mise en place des chemins
de cébles.

. Les carottages des parois entre les paliers d’escalier, entre les locaux, la terrasse et le local de
sécurité.

. La restitution des degrés coupe-feu au niveau des parois et des planchers suite aux passages des
canalisations.

. Cheminement des cables en terrasse sous gaine ICTA et chemin de cables capoté (protections anti-
UV et mécanique).

. Réalisation des schémas électriques sous Autocad (Format .dwg)

Prévision _: suivant « Annexe 5 Etude_Désenfumage »,« Annexe 6 MES-002_P hasage-Trvx» &

« Annexe 8 Synthese Travaux »

11.7 Equipement électrique du local de sécurité

Le candidat devra I'équipement en matériel (fourniture et pose) pour le local de sécurité comme décrit ci-
dessous :

Equipement local Sécurité

. 1 interrupteur

. Luminaires (Type : BULLIT de chez EPSILON)

. 3 PC 10/16 A + T dont une pour le BAPI

. 1 BAES

. 1 BAPI

. Les protections par disjoncteur différentiel des circuits qui suivent et a intégrer dans le TGS :

o 1 Disjoncteur U+N 10A + 300mA (Circuit éclairage)

o 1 Disjoncteur U+N 16A + 30mA (Circuit PC)

0 Les départs énumérés ci-dessous sont a intégrer dans le TGS
o Reéalisation du schéma électrique sous Autocad (format .dwg)

. L'ensemble du cablage est a prévoir en cables UL000RO2V sous tube IRL et/ou en chemin de
cébles type cablofil.

. La fourniture, cablage et pose d’'une RJ45

. La fourniture et pose des plans de zones ZF, repérage, implantation et localisation des tourelles

de désenfumage sur support rigide y compris fourniture d’un lot d’entretoise et cabochons pour
vissage (Impression direct sur PVC ép. :5mm avec plastification. Dimensions données a titre
indicatif : H=1000xI=800)

19013S TESSI INGENIERIE® 27130




Batiment FONTENQY — CH LE MANS
Travaux de mise en sécurité incendi e

CCTP Lot n°1 ELEC — CFO- CFA

11.8 Equipement électrique « VTP » local coffret de  relayage

Le candidat devra I'équipement en matériel (fourniture et pose) pour le local VTP comme décrit ci-dessous :

Equipement local « VTP »

Localisation du nouveau local de sécurité et VTP :

1 interrupteur
3 Luminaires (Type : BULLIT de chez EPSILON)
2 PC 10/16 A + T dont une pour le BAPI
1 BAES
1 BAPI
Les protections par disjoncteur différentiel des circuits qui suivent et a intégrer dans le TGS :

o 1 Disjoncteur U+N 10A + 300mA (Circuit éclairage)

o 1 Disjoncteur U+N 16A + 30mA (Circuit PC)

0 Les départs énumérés ci-dessous sont a intégrer dans le TGS

o Réalisation du schéma électrique sous Autocad (format .dwg)
L'ensemble du cablage est a prévoir en cables UL000RO2V sous tube IRL et/ou en chemin de
cables type cablofil.
La fourniture, cablage et pose d’une RJ45
La fourniture et pose des plans de zones ZF, repérage, implantation et localisation des tourelles
de désenfumage sur support rigide y compris fourniture d’un lot d’entretoise et cabochons pour
vissage (Impression direct sur PVC ép. :5mm avec plastification. Dimensions données a titre
indicatif : H=1000xI=800)

« désinfection de la gaine linge sale ». Cf extrait plan MES-001

Equiperment complémentairs)
Pour o5 2 locaus

- Détection Butomatique aved
A
- Echairags normal

- Eclairags de sdcuritd BAES
)

Niveau 8 - PC(101BAT)
Local sécurité

Chn‘? 70 IESE

12 ESSAIS, MISE EN SERVICE, FORMATION & DOE

12.1

Programmation, essais, mise en service, format  ion utilisateurs

12.1.1 Essais, mise en service

Il appartient a I'entrepreneur de fournir une installation achevée, en parfait état de marche.

Au R+8 en lieu et place de I'ancien local technique de
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Avant réception des travaux l'entreprise devra effectuer a ses frais les essais et vérifications définis par le
document technigue COPREC n° 1.

Un proces-verbal établi selon le document technique COPREC n° 2 (octobre 1998, Moniteur du 6 novembre
1998) sera adressé au contrdleur technique.

L’entrepreneur procédera sous sa responsabilité, aux essais et mesures suivants :
» Mesure de I'isolement des circuits, au niveau du disjoncteur.

» Mesure des tensions en charge a 100%.

» Mesure de la résistance de terre générale et informatique.

» Vérification de I'équilibrage des phases.

» Contrdle des organes de protections.

» Vérification des liaisons équipotentielles.

» Mesure des échauffements et chutes de tension en charge.

* Mesure d'éclairement suivant les caractéristiques demandées.

» Procédure de Tests et Recettes (Controle visuel, contréle de transmission haute fréquence : test
statiques et dynamiques).

12.1.2 Programmation

L'entreprise prévoira dans son offre :

e La programmation des systémes le nécessitant.

» La mise en service avec I'assistance du fournisseur.
» Fourniture de la documentation technique.

Les systemes devront pouvoir étre programmé par les agents de maintenance du site.

12.1.3 Formation

Pour la formation I'entreprise titulaire du présent lot devra mettre a disposition de l'utilisateur un technicien
qui donnera au moment de la prise de possession du matériel les explications nécessaires a son bon
fonctionnement et fournira au Maitre d’Ouvrage toutes les informations techniques indispensables a
I'entretien courant des appareils de I'ensemble de l'installations et ce, jusqu’a pleine et entiére satisfaction
du Maitre d’'Ouvrage, confirmée par écrit.

12.2 Plans de Récolement

Concernant les DOE, le candidat devra fournir, en francais, un dossier d’exploitation et d’entretien
comprenant :

« La notice descriptive de fonctionnement pour chague systéme et équipement installé.

» La notice d’exploitation et d’entretien pour chaque systeme, avec les périodicités d'intervention.
» Les procés-verbaux (PV) des certificats de garantie des appareils installés.

» Les procés-verbaux (PV) des certificats des mesures et essais.

e Les procés-verbaux (PV) des classements et label des différents matériaux.

» Les notes de calculs de I'ensemble des installations.

» Laliste (inventaire) du matériel installé avec toutes les références du fournisseur (photocopie).
* Ladocumentation du matériel.

» Les plans d'implantation des matériels.
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» Les schémas de principe des installations.
» Les schémas électriques des systemes et des armoires électriques sous Autcad au format .dwg.

Tous ces documents seront regroupés dans un classeur et a fournir en 4 exemplaires au Maitre d'Ouvrage
et 1 exemplaire au Bureau d’Etudes.

13 TRANCHE OPTIONNELLE N°1 « COUVERTURE WIFI »

Afin de se prémunir d'une non couverture WIFI suite a la mise en place des portes de recoupement au
niveau des circulations le candidat prévoira la prestation qui suit :

» Fourniture et pose d’'une borne WIFI (alimentation en POE) avec son support.
» Le cablage en catégorie 6a avec RJ45.

* Lesjarretieres et le brassage au niveau des baies informatique.
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