
Lot 3-DÉF-CHV-PLB

Prix Unitaire Prix Total
H.T. Euros H.T. Euros

0. GÉNÉRALITÉS

0.1 Désignation de l’ouvrage et consistance des travaux PM
0.2 Classement de l’établissement PM
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM
0.5 Documents fournis à l’entreprise PM
0.6 Documents à fournir avec l’offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1

0.8 Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid 19 Ens 1

0.9 Certifications et assurances Ens 1
0.10 Dossier d’exécution Ens 1
0.11 Installation et frais annexes de chantier Ens 1
0.12 Garantie et période de garantie PM
0.13 Coordination de travaux Ens 1
0.14 Prescriptions et règlements à observer PM

TOTAL 0 0,00

1 TRAVAUX DE DÉPOSE

Travaux de dépose suivant CCTP Ens 1

TOTAL 1 0,00

2 CONCEPTION DU DÉSENFUMAGE MECANIQUE SUIVANT IT246

Conception suivant Instruction Technique n°246 Ens 1

TOTAL 2 0,00

3 DESCRIPTION DU SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE

3.1 Dimensionnement du désenfumage et sélection matériel Ens 1

3.2 Travaux sur édicules en terrasse

Édicules simples à l’aplomb des gaines d’extraction existantes au centre 
des Unités

Ens 4

Édicules doubles à l’aplomb des gaines d’amenée d’air des Unités 
existantes

Ens 4

Édicule AF U74 Ens 1
3.3 Tourelles posées sur souches terrasse

Sélection à confirmer suivant étude de dimensionnement et d’exécution Ens 4

3.4 Caisson de désenfumage sur souches terrasse

Sélection à confirmer suivant étude de dimensionnement et d’exécution Ens 4

3.5 Coffret de relayage Ens 8

3.6 Volet de désenfumage sur conduit Ens 38

3.7 Volet tunnel de désenfumage sur conduit Ens 2
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 19013S TESSI Ingénierie page 1/3



Lot 3-DÉF-CHV-PLB

Prix Unitaire Prix Total
H.T. Euros H.T. Euros

MES FONTENOY

Désignation des travaux Unité Qté

3.8 Grille sur d’amenée d'air frais depuis la façade Ens 22

3.9 Raccordements électriques Ens 1

3.10 Registre de sécurité Ens 1

TOTAL 3 0,00

4 TRAVAUX DE VENTILATION

4.1 Modifications de réseaux Ens 1

4.1.1 Gaines d'extraction et de soufflage Ens 36

4.1.2 Trappe de visite Ens 36

4.1.3 Diffuseurs de soufflage et reprise Ens 36

4.2 Clapets CF Ens 18

4.3 Contrôle des débits avant & après travaux Ens 18

TOTAL 4 0,00

5 TRAVAUX DE PLOMBERIE

5.1 Travaux de dépose Ens 39

5.2 Installations provisoire PM

5.3 Modifications de réseau Ens 1

5.4 Appareils sanitaires et robinetterie

5.4.1 Paillasse humide en résine acrylique et accessoires suivant CCTP Ens 37

5.4.2 Paillasse sèche en résine acrylique et accessoires suivant CCTP Ens 36

5.4.3 Plan vasque en résine acrylique  et accessoires suivant CCTP Ens 1

5.4.4 Poste d’eau Ens 18

5.4.5 Lavabo et robinetterie suivant CCTP Ens 6

5.4.6 Ensemble WC suspendus suivan CCTP Ens 1

5.4.7 Barre de relevage suivant CCTP Ens 1

5.4.8 Barre de tirage suivant CCTP Ens 1

5.4.9 Accessoires hygiene suivant CCTP Ens 1

5.4.10 Ensemble de douche suivant CCTP Ens 1

5.4.11 Transfert lave bassin Ens 18

5.4.12 Modifications attentes pour materiels Ens 22

5.5 Désinfection des réseaux Ens 20

5.6 Evacuation des eaux usées et eaux vannes Ens 20

TOTAL 5 0,00
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6 TRAVAUX DE CHAUFFAGE

6.1 Dépose radiateur Ens 38

6.2 Radiateurs eau chaude Ens 38

6.3 Equilibrage des radiateurs Ens 38

TOTAL 6 0,00

7 TRAVAUX DIVERS

7.1 Interventions sur fluides médicaux des gaines tête de lit PM PM PM

7.2 Dépose repose petit matériel

Locaux « préparation sale » et « soins propre » des unités Ens 38

U33 : Salles de soin 33.14 et salle d’attente 33.13. Ens 2

U61 : SdB 61.06 Ens 1

7.3 Provision petit matériel PM PM PM

TOTAL 7 0,00

8 RÉCEPTION DE L’INSTALLATION

8.1 Assistance technique constructeur

8.1.1 Opérations de mise en service Ens 4

8.1.2 Essais fonctionnels Ens 4

8.2 Documents à fournir Ens 4

TOTAL 8 0,00

MONTANT TOTAL HT: 0,00
TVA 20% 0,00

MONTANT TOTAL TTC: 0,00
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