
Lot 1-ELE

Prix Unitaire Prix Total
H.T. Euros H.T. Euros

0. GÉNÉRALITÉS

0.1 Désignation de l’ouvrage et objectif des travaux PM 1
0.2 Classement de l’établissement PM 1
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM 1
0.5 Documents fournis à l’entreprise PM 1
0.6 Documents à fournir avec l’offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1

0.8
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid 
19

PM 1

0.9 Installations provisoires de chantier U 1
0.10 Documents techniques de référence Ens 1
0.11 Exécution des travaux PM 1
0.12 Nettoyage PM 1
0.13 Gestion du Tri-Sélectif sur le chantier Ens 1

TOTAL 0 0,00

1 ORIGINE DES INSTALLATIONS

1.1 Arrivée en électricité PM 1

TOTAL 1 0,00

2 TRAVAUX DE DEPOSE

Travaux de dépose liés au phasage et aux travaux de démolition.
RAPPEL :Maintien impératif en fonctionnement des installations
(Electrique, Eclairage de sécurité, Appel malade, Informatique,
téléphonie et installations de Sécurité et de Sureté). IMPORTANT :
Chaque équipement fera l’objet d’une isolation des circuits.

PM 1

Dépose avec isolation des circuits et repose des gaines de tête de lit
(Au niveau du cheminement provisoire d’évacuation). Y compris
manipulateur « appel malade ».

Ens 1

Dépose avec isolation des circuits et repose des téléviseurs. Ens 1

Dépose en définitif des horloges de circulations et de son câblage. Ens 1

Travaux de dépose et de dévoiement des réseaux dans l’emprise
travaux (locaux, gaine de désenfumage, porte CF, volet de
désenfumage etc...)

Ens 1

PM:Dans le cadre des travaux de dépose, l'ensemble du matériel
déposé et non réutilisé est à remettre au Maître d'Ouvrage avant toute
évacuation.

PM 1

TOTAL 2 0,00

3 CIRCUIT DE TERRE

3.1 Généralités : organisation du réseau terre PM 1
3.2 Liaisons équipotentielles principale suivant CCTP Ens 1
3.3 Liaisons équipotentielles supplémentaires suivant CCTP Ens 1
3.4 Tresse paratonnerre suivant CCTP Ens 1

TOTAL 3 0,00

MES FONTENOY

Désignation des travaux Unité Qté
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4
ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX EN PHASE PREPARATOIRE 
&TRANSITOIRE

Salle de préparation propre provisoire Ens 18
Mise en œuvre et sur une demi périphérie du local d’une goulotte 2
compartiments (CFO-CFA).

Ens 1

Mise en place de 2 disjoncteurs (iDT40T) U+N 16A-30mA SI au niveau 
de l’armoire électrique du niveau concerné.

Ens 1

Mise en place de 10 PC 10/16A+T sur goulotte. Ens 1
Mise en place de 5 RJ45 sur goulotte (Brassage à réaliser au niveau de 
la baie entre ancien local et le local provisoire).

Ens 1

 Câblage et raccordement de l'ensemble Ens 1

PC Médical provisoire Ens 5
Mise en œuvre et sur une demi périphérie du local d’une goulotte 2
compartiments (CFO-CFA).

Ens 1

Mise en place de 2 disjoncteurs (iDT40T) U+N 16A-30mA SI au niveau 
de l’armoire électrique du niveau concerné.

Ens 1

Mise en place de 10 PC 10/16A+T sur goulotte. Ens 1
Mise en place de 5 RJ45 sur goulotte (Brassage à réaliser au niveau de 
la baie entre ancien local et le local provisoire).

Ens 1

 Câblage et raccordement de l'ensemble Ens 1

Local technique de « désinfection de la gaine linge  sale » futur 
local de sécurité (N8)

Ens 1

Isolation et dépose des installations électriques propre à cette
installation (Canalisations, disjoncteur avec mise à jour des schémas
d’armoires électriques).

Ens 1

Dévoiement des canalisations électriques restantes en dehors du local 
ou mise sous VTP des liaisons ne pouvant être dévoyées en dehors de 
ce local.

Ens 1

TOTAL 4 0,00

5 ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX

5.1 Petit Appareillage
Commandes automatiques d’éclairage par détection de  présence 
de type PD4-M-TRIO-DALI/DSI de chez B.E.G.Luxamat ou 
techniquement équivalent
Circulation y compris remaniement et futur câblage U 20
Local « Préparation propre  » y compris câblage U 18
Local «  Salle soins sales » y compris câblage U 18

Local « PC Médical » y compris câblage U 5

Prises de courant local de « préparation propre » Ens 18
PC 10/16A+T sur goulotte y compris câblage U 10
PC 10/16A+T avec détrompeur sur goulotte y compris câblage U 5

Raccordement au niveau de l’armoire électrique du niveau concerné 
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »

Ens 1

Prises de courant local de « Salle de soins salles » Ens 18
PC 10/16A+T sur goulotte y compris câblage U 8
PC 10/16A+T avec détrompeur sur goulotte y compris câblage U 2
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Raccordement au niveau de l’armoire électrique du niveau concerné 
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »

Ens 1

Prises de courant local de « PC Médical » Ens 5
PC 10/16A+T sur goulotte y compris câblage U 8
PC 10/16A+T avec détrompeur sur goulotte y compris câblage U 8

Raccordement au niveau de l’armoire électrique du niveau concerné 
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »

Ens 1

5.2 Appareils d'Eclairage
Local de « préparation propre » Ens 18
Luminaires de type IDA-PL 600x600-51W de chez EPSILON ou 
techniquement équivalent y compris câblage

U 3

Luminaires de type ELDA 20W-1200 de chez EPSILON ou 
techniquement équivalent y compris câblage

U 1

Commande par Simple Interrupteur luminaire plan de travail U 1

Raccordement au niveau de l’armoire électrique du niveau concerné 
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »

Ens 1

Local de « Salle de soins salles » Ens 18
Luminaires de type YOKO-PL 600x600-43W de chez EPSILON ou 
techniquement équivalent y compris câblage

U 2

Luminaires de type ELDA 20W-1200 de chez EPSILON ou 
techniquement équivalent y compris câblage

U 1

Commande par Simple Interrupteur luminaire plan de travail U 1

Raccordement au niveau de l’armoire électrique du niveau concerné 
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »

Ens 1

Local de « PC Médical» Ens 5
Luminaires de type IDA-PL 600x600-51W de chez EPSILON ou 
techniquement équivalent y compris câblage

U 3

Raccordement au niveau de l’armoire électrique du niveau concerné 
suivant le « Chapitre 9 ARMOIRES ELECTRIQUES DE NIVEAU »

Ens 1

TOTAL 5 0,00

6 PRÉCÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONE

Equipement en phase préparatoire et transitoire
Local de « préparation propre » Ens 18
Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte (Brassage à réaliser au niveau 
de la baie entre ancien local et le local provisoire)

Ens 1

Local de « Salle de soins salles » Ens 18
Mise en place de 5 RJ45 sur goulotte (Brassage à réaliser au niveau de 
la baie entre ancien local et le local provisoire)

U 1

Local de « PC Médical» Ens 5
Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte (Brassage à réaliser au niveau 
de la baie entre ancien local et le local provisoire)

U 1

Equipement en phase définitive
Local de « préparation propre » Ens 18
Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte Ens 1
Local de « Salle de soins salles » Ens 18
Mise en place de 5 RJ45 sur goulotte U 1
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Local de « PC Médical» Ens 5
Mise en place de 10 RJ45 sur goulotte U 1
Prestations communes aux phases "préparatoire et tra nsitoire" et 

"définitive"
Ens 41

• Le précâblage en catégorie 6a
• Les RJ45
• Les RJ45 au niveau des panneaux de brassage
• Les jarretières
• La recette de l’installation
• La mise à jour des plans informatique et baie
• La dépose des installations existantes et provisoires

Ens 1

TOTAL 6 0,00

7 APPEL MALADE « Afficheur »
PM:La génération d'afficheur à mettre en œuvre sera de type : Clino 
Phon99 de chez AKERMAN

Dépose des afficheurs existants (2 faces) y compris les liaisons. Ens 1
Fourniture et pose d’afficheurs (1 face) à monter au plafond y compris
les liaisons.

U 40

Fourniture et mise place de « centrale groupe SMC » y compris 
câblage.

Ens 1

Mise en service de l’installation. Ens 1
Le matériel déposé est à remettre au Maître d'Ouvrage avant toute
évacuation.

Ens 1

TOTAL 7 0,00

8 GAINE TETE DE LIT

Dépose/repose des gaines tête de lit dans l’emprise des travaux 
comprenant: 18

La dépose avec isolation des réseaux CFO-CFA. Ens 18
Le stockage par le candidat des gaines de tête de lit. Ens 18

La repose avec raccordements et mise en service des CFO et CFA. Ens 18

TOTAL 8 0,00

9 ARMOIRES ÉLECTRIQUES DE NIVEAU

9.1 Adaptation des armoires électriques de niveau
Eclairage des locaux non publics « Préparation propre & Salle soins 
sales » et PC Médical sur départs existants.

Ens 1

PC poste de travail informatique « Préparation propre & Salle soins
sales » et PC Médical sur départs existants.

Ens 1

Alimentations divers « Préparation propre & Salle soins sales » et PC 
Médical sur départs existants.

Ens 1
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Départs complémentaires et en réserve :
• 2 Départs iDT40T 10A+N – 30Ma (Dont 1 pour la motorisation de la 
porte de l’unité 32)
• 1 Départ (iDT40T) 16A+N – 30mA
• 1 Départ (iDT40T) 16A+N – 30mA – SI

Ens 1

9.2 Repérage des armoires électrique de niveau
Repérage des nouvelles protections suivant CCTP Ens 1

Mise à jour des schémas électriques sous Autocad au format .dwg. Ens 1

TOTAL 9 0,00

10 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

10.1 Généralités PM

10.2 Complément d’installation en phase chantier Ens 20
BAES avec pictogramme U 6

Dépose en fin de phase provisoire Ens 1

Remise au Maître d’Ouvrage en fin d'opération et dans le cadre de la
maintenance les BAES non posés

Ens 1

10.3 Eclairage de sécurité en phase définitive
BAES (drapeau) avec pictogramme U 40

10.4 Canalisations et câblage
Canalisations et câblage phase provisoire de chantier Ens 1

Canalisations et câblage phase définitive Ens 1

TOTAL 10 0,00

11 DÉSENFUMAGE

11.1 Objectif des travaux

Réalisation d'une installation électrique de sécurité portant sur une
installation de désenfumage mécanique

PM 1

11.2 Origine de l’installation

Mise en œuvre d’un départ spécifique « Disjoncteur TGS sur tiroir » 4P-
4D avec bloc Mag/Th électronique au niveau du TGBT-S1

Ens 1

Intervention du prestataire « COMECA » Ens 1

Mise à jour du schéma électrique COMECA Ens 1
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11.3 Alimentation et Tableau Général de Sécurité
• Mise en œuvre d’un Tableau Général de Sécurité. Localisation sur le 
N8 ancien local technique de « désinfection de la gaine linge sale ».
Nota : Ce TGS réintègrera l’ensemble des départs mentionnés sur le 
plan « Annexe_4_TGS » joint au dossier de consultation, avec 
adaptation des protections lié au complément et au remplacement des 
tourelles de désenfumage sur les ailes y compris les protections liées 
aux équipements électriques décrit dans le chapitre « Local de sécurité 
».

Caractéristiques et attendues
- Armoire électrique de distribution métallique, modulaire avec porte 
transparente et gaine latérale (Dimn1800x600x400mm).
- Régime du neutre : TNS sans différentiel et en sélectivité totale.
- Accessoires : jeux de barres, répartiteurs, borniers, Plastrons, plaque 
de fermeture latérale ou verticale, passes câbles.
- Les disjoncteurs concernant les départs des tourelles de 
désenfumage seront de type iC60LMA.
- Réalisation des schémas électriques sous Autocad (Format .dwg)
- Reserve 30%

Ens 1

• Mise en œuvre d’une liaison en câble CR1 entre TGBT S1 et le TGS
sous VTP à la charge du candidat.

Ens 1

• Mise sous VTP de la liaison CR1 entre le TGBT S1 et le TGS. Ens 1

• Note de calcul à établir par le candidat en sélectivité totale et
conformément aux Articles EL12 à EL17.

Ens 1

• Réalisation des schémas électriques sous Autocad (Format .dwg) y
compris la mise à jour du schéma électrique COMECA.

Ens 1

11.4 Coffret de relayage

Fourniture et pose au niveau galette N8 (Local de sécurité) de coffret
de relayage électronique

Ens 1

Déplacement des coffrets de relayage conservés dans le nouveau local
de sécurité

Ens 1

Relevé des puissances et calibres des coffrets de relayage en place sur 
site.

Ens 1

L'ensemble des canalisations et racciordements Ens 1

Essais et mise en service Ens 1
Dépose des installations non conservées Ens 1

Ens 1
11.5 Pressostat et interrupteur de proximité

Fourniture et la pose de pressostat réglable y compris 
canalisations et raccordement Ens 1

Mesure et reglage des pressostats Ens 1

Remplacement des interrupteurs de proximité sur les tourelles de 
désenfumage conservées y compris raccordement Ens 1

11.6 Canalisations et raccordements électriques
• Alimentations et raccordements des nouvelles tourelles par câble CR1 
depuis le Tableau de Général Sécurité. Ens 1
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• Réalimentations en câbles CR1 de l’ensemble des équipements issus 
du TGS existant avec VTP à la charge du candidat. Ens 1

• Alimentations et protections par disjoncteurs (U+N+Dif) des coffrets 
SADAP (AN en façades) via les AES depuis les armoires électriques de 
niveau.

Ens 1

• Reprise de câblage et raccordement des tourelles de désenfumage 
conservées. Ens 1

• Note de calcul (Câbles) Ens 1

• Cheminement des câbles sur chemin de câbles capoté (protections 
mécanique). Ens 1

• Fourniture et pose de l’ensemble des plots ou supports nécessaires à 
la mise en place des chemins de câbles. Ens 1

• Les carottages des parois entre les paliers d’escalier, entre les locaux, 
la terrasse et le local de sécurité avec VTP à la cahrge du candidat. Ens 1

• La restitution des degrés coupe-feu au niveau des parois et des 
planchers suite aux passages des canalisations avec VTP à la charge 
du candidat.

Ens 1

• Cheminement des câbles en terrasse sous gaine ICTA et chemin de 
câbles capoté (protections anti-UV et mécanique). Ens 1

• Réalisation des schémas électriques sous Autocad (Format .dwg) Ens 1

11.7 Equipement électrique du local de sécurité
• 1 interrupteur
• 4 Luminaires (Type : BULLIT de chez EPSILON)
• 3 PC 10/16 A + T dont une pour le BAPI
• 1 BAES
• 1 BAPI 
• Les protections par disjoncteur différentiel des circuits qui suivent et à
intégrer dans le TGS :
o 1 Disjoncteur U+N 10A + 300mA (Circuit éclairage)
o 1 Disjoncteur U+N 16A + 30mA (Circuit PC)
o Les départs énumérés ci-dessous sont à intégrer dans le TGS
o Réalisation du schéma électrique sous Autocad (format .dwg)
• L'ensemble du câblage est à prévoir en câbles U1000RO2V sous tube
IRL et/ou en chemin de câbles type cablofil.
• La fourniture, câblage et pose d’une RJ45
• La fourniture et pose des plans de zones ZF, repérage, implantation et 
localisation des tourelles de désenfumage sur support rigide y compris
fourniture d’un lot d’entretoise et cabochons pour vissage (Impression
direct sur PVC ép. :5mm avec plastification. Dimensions données à titre
indicatif : H=1000xl=800)

Ens 1
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11.8 Equipement électrique « VTP » local coffret de relayag e
• 1 interrupteur
• 3 Luminaires (Type : BULLIT de chez EPSILON)
• 2 PC 10/16 A + T dont une pour le BAPI
• 1 BAES
• 1 BAPI 
• Les protections par disjoncteur différentiel des circuits qui suivent et à
intégrer dans le TGS :
o 1 Disjoncteur U+N 10A + 300mA (Circuit éclairage)
o 1 Disjoncteur U+N 16A + 30mA (Circuit PC)
o Les départs énumérés ci-dessous sont à intégrer dans le TGS
o Réalisation du schéma électrique sous Autocad (format .dwg)
• L'ensemble du câblage est à prévoir en câbles U1000RO2V sous tube
IRL et/ou en chemin de câbles type cablofil.
• La fourniture, câblage et pose d’une RJ45
• La fourniture et pose des plans de zones ZF, repérage, implantation et 
localisation des tourelles de désenfumage sur support rigide y compris
fourniture d’un lot d’entretoise et cabochons pour vissage (Impression
direct sur PVC ép. :5mm avec plastification. Dimensions données à titre
indicatif : H=1000xl=800)

Ens 1

TOTAL 11 0,00

12 ESSAIS, MISE EN SERVICE, FORMATION & DOE

12.1 Programmation, essais, mise en service, formation ut ilisateurs

12.1.1 Essais, mise en service suivant CCTP Ens 1

12.1.2 Programmation suivant CCTP Ens 1
12.1.3 Formation suivant CCTP Ens 1
12.2 Plans de Récolement suivant CCTP Ens 1

TOTAL 12 0,00

13 TRANCHE OPTIONNELLE N°1 « COUVERTURE WIFI »
Couverture WIFI suite à la mise en place des portes  de 
recoupement au niveau des circulations

Fourniture et pose d’une borne WIFI commentaire (alimentation en
POE) avec son support.

Ens 20

Câblage en catégorie 6a avec RJ45. Ens 20

Jarretières et brassage au niveau des baies informatique. Ens 20

TOTAL 13 0,00
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MONTANT TOTAL TRANCHE FERME HT: 0,00
TVA 20% 0,00

MONTANT TOTAL TRANCHE FERME TTC: 0,00

MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 HT: 0,00
TVA 20% 0,00

MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 TTC: 0,00
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