?ll TESSI Ingénierie Lot 2-SSI
MES FONTENOY
Désignation des travaux Unité| Qté R e S IEE]
H.T. Euros H.T. Euros
0. GENERALITES
0.1 Désignation de I'ouvrage et objectif des travaux PM 1
0.2 Classement de I'établissement PM 1
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM 1
0.5 Documents fournis a I'entreprise PM 1
0.6 Documents a fournir avec I'offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / COVID
0.8 19 Ens 1
TOTAL O 0,00
1 CERTIFICATION — DOCUMENTS - INSTALLATION
11 Certifications & assurances Ens 1
1.2 Dossier d'exécution Ens 1
1.3 Systeme de Sécurité Incendie existant Ens 1
14 Maintien du niveau de sécurité « SSIAP » Ens 1
TOTAL 1 0,00
2 REGLEMENTS, NORMES, AGREMENTS
Respect des regles d'installation suivant CCTP Ens 1
TOTAL 2 0,00
3 TYPE DE MARCHE
Marché a Obligation de Résultat (MOR) : celui-ci se fera sur le respect
des regles d'installation constructeur, ainsi que les NFS.61 970 et| PM 1
NFS.61 933
TOTAL 3 0,00
4 DEFINITION DES OUVRAGES
4.1 Principe de mise en sécurité de I'établissement suivant :
* L'Article U44 PM 1
TOTAL 4 0,00
5 DESCRIPTION DES TRAVAUX SUR LE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
5.1 Consistance de travaux
Raccordements des liaisons mises a disposition dans le cadre des
travaux de migration du SSI mentionné au chapitre 1.3 Systeme de U 20
Sécurité Incendie existant.
a) Remise d’un dossier d’exécution pour mise a jour du dossier d’'identité du Ens 1
SSI par LODEVA CONSEIL.
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Mise en ceuvre d’'un BUS-CMSI spécifique aux installations de
b) désenfumage (puissance et communication) avec mise en ceuvre d'un Ens 1
MD20 avec remplacement des MEA11 par des MEAZ20.
C) Rebouclage de I'ancien BUS-CMSI suivant travaux énumeérés au point b) | Ens 1
d) Asservissement des DAS (PCF-Position d’attente et de Sécurité) en U °
limite de zone (U32 et U74)
Canalisations, liaisons et raccordements des coffrets SADAP (AN en
e) fagcades) suivant figure 1 du CCTP. PM:Coffret SADAP et matériels Ens 29
périphériques a la charge du Lot N° 5-MEXT, AES a la charge du présent
lot.
5 Fourniture et pose de ventouses avec supports (1 Ventouse par ventail) Ens 1
PCF de recoupement et porte en limite de zone (U32 et U74)
Asservissements motorisation porte « espace attente famille » de I'unité
9) 32 (Mode de fonctionnement cf ci-dessous). Fourniture et pose d'une Ens 1
motorisation avec PV DAS, alimentation depuis I'armoire électrique de
niveau avec AES
Fourniture, pose et cablage sur I'ensemble de I'installation correspondant
h) Ens 1
aux travaux SSI
i Dépose des installations au fil de I'eau suivant le basculement des U 20
installations.
i Programmation, mise service et essais suivant la planification des U 20
travaux dans le temps.
k) Dépose des anciennes installations. U 20
5.2 Dispositif de verrouillage par électro aimant
Fourniture et pose de verrou a électro aimant de type DS 4020 de chez
ALLIGATOR ou techniguement équivalent comprenant les prestations U 2
qui suivent:
- PV de Conformité & la NFS 61937 & transmettre
- Tension d'alimentation : 24 V ou 48 VDC
- Le systéme devra prévoir le verrouillage des deux vantaux
- Dispositif de déverrouillage par DM Vert
- Ordre d'ouverture par lecteur de badge (Adaptation de céblage a
prévoir) coté acces u 2
- Ouverture par BP coté sortie
- L’ensemble des canalisations, cablage et raccordement
- Déverrouillage depuis le SSI dans les conditions prévues suivant les
Articles CO46 et MS 60 (Sans temporisation)
- Mise en service et essais
TOTAL 5 0,00
6 PRESCRIPTION D’INSTALLATION
6.1 Cablage
Cablages suivant Chapitre 6 Prescription d'installation Ens 1
BUS SDI Ens 1
BUS CMSI Ens 1
6.2 Cheminements
6.2.1 Chemin de cables suivant CCTP Ens 1
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6.2.2 Cheminement sous conduit rigide suivant CCTP Ens 1
6.2.3 Liaisons équipotentielles suivant CCTP Ens 1
6.2.4 Goulotte, moulure et fourreaux suivant CCTP Ens 1
TOTAL 6 0,00
7 TRAVAUX DIVERS
7.1 Volume Technigue Protégé (V.T.P.) suivant CCTP Ens 1
7.2 Restitution du degré Coupe-Feu _ suivant CCTP Ens 1
7.3 Dépose des installations aprés mise en service
Restitution des murs en état aprés dépose du matériels SSI
5 . Ens 1
(Rebouchage, revétement mural et peinture)
Calfeutrement avec restitution du/des degré coupe-feu apreés dépose des Ens 1
céables et cheminement
7.4 Plans sur support rigide (suivant CCTP)
Fourniture, pose de plans au poste de sécurité — Plans de zone Ens 1
Fourniture, pose de plans dans le local de sécurité (R+8) — Plans de ZF
et de localisation des tourelles de désenfumage et de repérage vis-a-vis| Ens 1
du TGS
Fourniture, pose de plans dans le local VTP (coffrets de relayage au
R+8) — Plans de ZF et de localisation des tourelles de désenfumage, des| Ens 1
coffrets de relayage et de repérage vis-a-vis du TGS
7.5 Volumes non identifiés et nouveaux locaux a détecte  r
Fourniture, pose et cablage de détecteur optique Ens 20
Fourniture, pose et cablage d’indicateur d’action Ens 10
Fourniture, pose et cablage de déclencheur manuel d’alarme Ens 5
Fourniture, pose et cablage tableau répétiteur d’alarme alphanumérique | Ens 3
Fourniture, pose et cablage d’AGS Ens 10
TOTAL 7 0,00
8 RECEPTION DE L’INSTALLATION
8.1 Assistance technique du constructeur
8.1.1 Opération de mise en service suivant CCTP
Parametrage et mise en service des unités sur I'année 2021 Ens 1
Parametrage et mise en service des unités sur I'année 2022 Ens 1
Parametrage et mise en service des unités sur I'année 2023 Ens 1
Mise en service UAE sur I'année 2022 (Hors Marché) Ens | HM
8.1.2 Essais fonctionnels suivant CCTP Ens 1
8.2 Repérage, étiguetage suivant CCTP Ens 1
8.3 Essais suivant CCTP Ens 1
8.4 Documents a fournir suivant CCTP Ens 1
TOTAL 8 0,00
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MONTANT TOTAL TRANCHE FERME HT: 0,00
TVA 20% 0,00
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME TTC: 0,00
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