¢4 TESSI Ingénierie

MES FONTENQOY

Lot 3-DEF-CHV-PLB

Désignation des travaux Unité| Qté R e AL WEE)
H.T. Euros H.T. Euros
0. GENERALITES
0.1 Désignation de I'ouvrage et consistance des travaux PM
0.2 Classement de I'établissement PM
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM
0.5 Documents fournis a I'entreprise PM
0.6 Documents a fournir avec I'offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1
0.8 Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid 19 | Ens 1
0.9 Certifications et assurances Ens 1
0.10  Dossier d’exécution Ens 1
0.11 Installation et frais annexes de chantier Ens 1
0.12  Garantie et période de garantie PM
0.13  Coordination de travaux Ens 1
0.14  Prescriptions et réglements a observer PM
TOTAL O 0,00
1 TRAVAUX DE DEPOSE
Travaux de dépose suivant CCTP Ens 1
TOTAL 1 0,00
2 CONCEPTION DU DESENFUMAGE MECANIQUE SUIVANT 1T246
Conception suivant Instruction Technique n°246 Ens 1
TOTAL 2 0,00
3 DESCRIPTION DU SYSTEME DE DESENFUMAGE MECANIQUE
3.1 Dimensionnement du désenfumage et sélection matériel Ens 1
3.2 Travaux sur édicules en terrasse
Edicules simples a I'aplomb des gaines d’extraction existantes au centre
.. | Ens 4
des Unités
Edicules doubles a I'aplomb des gaines d’'amenée d’air des Unités Ens 4
existantes
Edicule AF U74| Ens 1
3.3 Tourelles posées sur souches terrasse
Sélection a confirmer suivant étude de dimensionnement et d’exécution| Ens 4
3.4 Caisson de désenfumage sur souches terrasse
Sélection a confirmer suivant étude de dimensionnement et d’exécution| Ens 4
3.5 Coffret de relayage Ens 8
3.6 Volet de désenfumage sur conduit Ens 38
3.7 Volet tunnel de désenfumage sur conduit Ens 2
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3.8 Grille sur d'amenée d'air frais depuis la fagcade Ens 22
3.9 Raccordements électriques Ens 1
3.10  Registre de sécurité Ens 1
TOTAL 3 0,00
4 TRAVAUX DE VENTILATION
4.1 Modifications de réseaux Ens 1
4.1.1 Gaines d'extraction et de soufflage Ens 36
4.1.2  Trappe de visite Ens 36
4.1.3 Diffuseurs de soufflage et reprise Ens 36
4.2 Clapets CF Ens 18
4.3 Contréle des débits avant & apres travaux Ens 18
TOTAL 4 0,00
5 TRAVAUX DE PLOMBERIE
5.1 Travaux de dépose Ens 39
5.2 Installations provisoire PM
5.3 Modifications de réseau Ens 1
5.4 Appareils sanitaires et robinetterie
5.4.1 Paillasse humide en résine acrylique et accessoires suivant CCTP Ens 37
5.4.2 Paillasse séche en résine acrylique et accessoires suivant CCTP Ens 36
5.4.3 Plan vasque en résine acrylique et accessoires suivant CCTP Ens 1
5.4.4 Poste d'eau Ens 18
5.4.5 Lavabo et robinetterie suivant CCTP Ens 6
5.4.6 Ensemble WC suspendus suivan CCTP Ens 1
5.4.7 Barre de relevage suivant CCTP Ens 1
5.4.8 Barre de tirage suivant CCTP Ens 1
5.4.9 Accessoires hygiene suivant CCTP Ens 1
5.4.10 Ensemble de douche suivant CCTP Ens 1
5.4.11 Transfert lave bassin Ens 18
5.4.12 Modifications attentes pour materiels Ens 22
5.5 Désinfection des réseaux Ens 20
5.6 Evacuation des eaux usées et eaux vannes Ens 20
TOTAL 5 0,00
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6 TRAVAUX DE CHAUFFAGE
6.1 Dépose radiateur Ens 38
6.2 Radiateurs eau chaude Ens 38
6.3 Equilibrage des radiateurs Ens 38
TOTAL 6 0,00
7 TRAVAUX DIVERS
7.1 Interventions sur fluides médicaux des gaines téte de lit PM PM PM
7.2 Dépose repose petit matériel
Locaux « préparation sale » et « soins propre » des unités| Ens 38
U33: Salles de soin 33.14 et salle d’attente 33.13.| Ens 2
U61: SdB 61.06| Ens 1
7.3 Provision petit matériel PM PM PM
TOTAL 7 0,00
8 RECEPTION DE L'INSTALLATION
8.1 Assistance technique constructeur
8.1.1 Opérations de mise en service Ens 4
8.1.2  Essais fonctionnels Ens [ 4
8.2 Documents a fournir Ens 4
TOTAL 8 0,00
MONTANT TOTAL HT: 0,00
TVA 20% 0,00
MONTANT TOTAL TTC: 0,00
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