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MES FONTENOY

Lot 7-SOL-PEINT

Désignation des travaux Unité| Qté Pl LS PP TEEL
H.T. Euros H.T. Euros
0. GENERALITES
0.1 Désignation de I'ouvrage et consistance des travaux PM
0.2 Classement de I'établissement PM
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM
0.5 Documents fournis a I'entreprise PM
0.6 Documents a fournir avec I'offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid
0.8 19 Ens 1
0.9 Certifications et assurances Ens 1
0.10 Dossier d’exécution Ens 1
0.11  Conformité aux documents officiels PM
0.12  Etendue des travaux PM
0.13  Choix des matériaux PM
0.14  Exécution des travaux PM
0.15 Garantie de résultat PM
0.16  Protections et nettoyages Ens 1
0.17  Obligations diverses PM
0.18  Coordination PM
0.19 Réglementation incendie PM
0.20  Procés verbaux Ens 1
TOTAL O 0,00
1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.1 Travaux de dépose
Ensemble concernant salles de soins « propre » et « sale » des Unités| Ens 18
Ensemble concernant les gaine de désenfumage posée au sol| Ens 5
12 Peinture sur cloisons et doublages en plaques de platre avec toile de
' verre
Doublage plaques de platre des gaines de désenfumage| Ens 23
Cloisons distributives créées| Ens 19
Cloisons distributives rénovées dans les circulations| Ens 18
Cloisons distributives rénovées dans les chambres occupées pendant Ens 18
les travaux
Cloisons distributives rénovées dans les salles de soins ou bureaux| Ens 6
Reprises au droit des interventions sur les gaines de désenfumage
. . Ens 40
dans les circulations
Cloisons créées pour les locaux TGS et VTP au R+8| Ens 1
1.3 Peinture sur murs & plafonds en béton Ens 1
Salles de soins « propre » et « sale »| Ens 18
Locaux TGS et VTP au R+8| Ens 2
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Désignation des travaux Unité| Qté FSCIET S WG
H.T. Euros H.T. Euros
Locaux sans FP : chambres occupées provisoirement pendant les Ens 54
travaux
1.4 Peinture sur plafonds en plaques de platre suivant CCTP 1

Chambres occupées provisoirement pendant les travaux| Ens 54

Plafonds et jouées dans les circulations et salles de soins : Ensemble

pour une Unité Ens 20

Soffites : Ensemble pour une Unité| Ens 20

15 Peinture sur boiserie : Ensemble pour une Unité Ens 20
1.6 Peinture sur métaux : Ensemble pour une Unité Ens 20
1.7 Peinture sur PVC : Ensemble pour une Unité Ens 18
1.8 Peinture de sol locaux TGS et VTP au R+8 Ens 2
19 Protection murale sur gaines d’amenées d’air depuis la fagade suivant Ens 19

CCTP

1.10 Protection murale bactéricide au droit des paillasses, lavabos et évier Ens 38

1.11  Reprises ponctuelles : Ensemble pour une Unité Ens 20
1.12  Protection des angles saillants Ens 1
1.12.1 Angles tres exposés sur murs et poteaux suivant CCTP
Couloirs et locaux de service| Ens 18

Chambres suivant CCTP| Ens 36

U33 suivant CCTP| Ens 2

1.12.2 Angles peu exposés sur arétes gaines désenfumage Ens 19
1.13  Revétement de sol des locaux
1.13.1 Poncgage et enduit de ragréage Ens 1
Salles de soins « propre » et « sale »| Ens 18

Locaux occupées provisoirement pendant les travaux| Ens 54

Locaux PC Médical libérés| Ens

Locaux convertis pour accueillir un PC Médical| Ens

Salle de soins « sale » reconvertie en chambre| Ens

R = O O

1.13.2 Revétement de sol plastique Ens
Salles de soins « propre » et « sale »| Ens 18

Chambres occupées provisoirement pendant les travaux| Ens 54

Locaux PC Médical libérés| Ens 5

Locaux convertis pour accueillir un PC Médical| Ens 5

Salle de soins « sale » reconvertie en chambre| Ens 1

1.13.3 Barres de seuil : Ensemble pour une Unité Ens 18

1.14  Plinthe PVC circulations Ens 18
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Lot 7-SOL-PEINT

Désignation des travaux Unité| Qté FSCIET S WG
H.T. Euros H.T. Euros
1.15 Revétement sol SdB/douches
1.15.1 Revétement de sol plastique antidérapant Ens 1
1.15.2 Revétement mural PVC multicouche Ens 1
Salles de soins « propre » et « sale » au droit des appareils sanitaires :
- s . Ens 36
Evier, bac, poste de désinfection, autoclave
Ensemble pour SdB/Douche| Ens 1
1.16  Prestations diverses : Ensemble pour une Unité Ens 20
TOTAL 1 0,00
2 NETTOYAGE AVANT RECEPTIONS PARTIELLES ET DEFINITIVES
Nettoyage suivant CCTP Ens 21
TOTAL 2 0,00
3 ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Essais et mise en service suivant CCTP Ens 1
TOTAL 3 0,00
4 DOSSIER D'EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT
Dossier d’exploitation et plans de recollement suivant CCTP Ens 1
TOTAL 4 0,00
MONTANT TOTAL HT: 0,00
TVA 20% 0,00
MONTANT TOTAL TTC: 0,00
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