¢ TESS! Ingénierie Lot 5-MEXT
MES FONTENQOY
Désignation des travaux Unité| Qté Pl LS PP TEEL
H.T. Euros H.T. Euros
0. GENERALITES
0.1 Désignation de I'ouvrage et consistance des travaux PM
0.2 Classement de I'établissement PM
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM
0.5 Documents fournis a I'entreprise PM
0.6 Documents a fournir avec I'offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid
0.8 19 Ens 1
0.9 Certifications et assurances Ens 1
0.10 Dossier d’exécution Ens 1
0.11  Conformité aux documents officiels PM
0.12  Etendue des travaux PM
0.13  Choix des matériaux PM
0.14  Exécution des travaux PM
0.15 Etanchéité avec la structure du batiment PM
0.16  Miroiterie PM
0.17  Garantie de résultat PM
0.18  Protections et nettoyages Ens 1
0.19  Obligations diverses PM
0.20  Coordination PM
0.21  Réglementation incendie PM
0.22  Procés verbaux Ens 1
TOTAL O 0,00
1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.1 Travaux de dépose des menuiseries existantes suivant CCTP Ens 22
12 Menuiserie aluminium vitrée intégrant un volet « DAS » d’amenée d'air
' de désenfumage
1.2.1 Menuiserie aluminium vitrée| Ens 17
122 Ouvrant « DAS » d’amenée d'air vitré intégré en menuiserie ou mur Ens 22
rideau
1.3 Volets roulants suivant CCTP Ens 18
1.4 Occultations intérieures suivant CCTP Ens 17
1.5 Occultations extérieures suivant CCTP Ens 5
1.6 Prestations diverses suivant CCTP Ens 1
TOTAL 1 0,00
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MES FONTENOY

Désignation des travaux Unité| Qté FSCIET S WG
H.T. Euros H.T. Euros
2 ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Essais et mise en service suivant CCTP Ens 1
TOTAL 2 0,00
3 DOSSIER D'EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT
Dossier d’exploitation et plans de recollement suivant CCTP Ens 1
TOTAL 3 0,00
MONTANT TOTAL HT: 0,00
TVA 20% 0,00
MONTANT TOTAL TTC: 0,00
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